



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE Y LA AGENCIA DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. GNACIO SOBERANES CORTES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN DCUPA EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y BERVICIOS; A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA FINANCIERA"; Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.". REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, À QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 'EL CONTRATISTA", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

### DECLARACIONES

# "LA FINANCIERA" DECLARA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:

QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY ORGÁNICA DE "LA FINANCIERA", PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2002; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1º, 3º FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

QUE EL 10 DE ENERO DE 2014 FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS", Y EN EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO SE MODIFICÓ LA DENOMINACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, PARA QUEDAR COMO "LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO ÁGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO", ASIMISMO, EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN VI SE ESTABLECIÓ QUE CUANDO EN CUALQUIER DECRETO, CÓDIGO, LEY, REGLAMENTO O DISPOSICIONES JURÍDICAS EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA, ASÍ COMO TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA INSTITUCIÓN, HAGAN REFERENCIA A LA FINANCIERA RURAL, SE ENTENDERÁ QUE HACEN REFERENCIA A LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

C) QUE PARA EL EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE SUS FI COMO PARA GUARDAR EL BUEN ESTADO Y TENER Y OBJETIVOS ASÍ AS CONDICIONES

344

X



DE FUNCIONAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 18, NO. 204-A, POR 23 Y 25, COLONIA GARCÍA GINERES, MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN. PROPIEDAD DE "LA FINANCIERA" ÉSTA REQUIERE QUE "EL CONTRATISTA" REALICE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE ANTES MENCIONADO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

- D) QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE OTORGA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO006HAN002-N4-2015, PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 18 INMUEBLES PROPIOS DE "LA FINANCIERA", A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 16", "CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I Y 45 FRACCIÓN V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
  - E) QUE ESTE CONTRATO SE ADJUDICA Y SE CELEBRA CON "EL CONTRATISTA", YA QUE ACREDITÓ CONTAR CON LA EXPERIENCIA, EQUIPO, ADIESTRAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS QUE LE PERMITEN PROPORCIONAR UN SERVICIO CALIFICADO EN BENEFICIO DE "LA FINANCIERA", ADEMÁS DE QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, HUMANAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE NECESITAN, SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN VIGOR.
  - F) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 70,888, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. BENITO IVÁN GUERRA SILLA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 7 DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS BAJO EL FOLIO 7-7-09122011-191816 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2011, FACULTADES QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.
- G) QUE TIENE SU DOMICILIO EN AGRARISMO No. 227, QUINTO PISO, COLONIA ESCANDÓN, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11800, EN MÉXICO, DISTRITÓ FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
- H) QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO LA CLAVE FRU 021226V91.
- OUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIÓ DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO DGAFO/OLI/II/2015 DE FECHASIL DE ABRIL DE 2015,

X



EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS Y OPERACIONES.

- J) QUE EL LIC. JOSÉ ARTURO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA, POR SER EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA" PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PRESENTE CONTRATO.
- "LA FINANCIERA" EN CALLE 18, NO. 204-A, POR 23 Y 25, COLONIA GARCÍA GINERES, MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, C.P. 97070, ES DE SU PROPIEDAD, TAL Y COMO LO ACREDITA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 256, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2004, TOMO IV, VOLUMEN "B", FOLIO 89, QTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. LUIS ALFREDO PEREZ OROZCO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, BAJO EL NÚMERO 723925, PARTIDA SEGUNDA, FOLIO 396, TOMO 80 F, VOLUMEN I, LIBRO PRIMERO, CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2004. MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA MISMA NO HA SIDO MODIFICADA EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.
- L) QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGAA/DERMS/744/2015, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2015, EL ARQ. JAIME RAMIREZ MORA, COORDINADOR ESPECIALIZADO, ADSCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA HA SIDO DESIGNADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 112 Y 113 DE SU REGLAMENTO.

# II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:

- A) QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACREDITANDO SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO VOLUMEN DE FECHA , OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ÁNGEL TEJEDA SANDOVAL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14 DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, BAJO EL NÚMERO 117, TOMO 9°, DEL LIBRO 1° MERCANTIL, DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1994.
- B) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y ADQUIRIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTIPULAN, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMISMOS DEL INSTRUMENTO



NOTARIAL NÚMERO VOLUMEN DE FECHA OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ANGEL TEJEDA SANDOVAL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14, DE PUEBLA DE ZARAGOZA, ESTADO DE PUEBLA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, BAJO EL FOLIO NÚMERO 117, TOMO 9° DEL LIBRO 1° MERCANTIL, DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1994 E INSTRUMENTO NÚMERO 54051, VOLUMEN 158, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MARIO SALAZAR MARTÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52, DE PUEBLA DE ZARAGOZA, ESTADO DE PUEBLA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 47607\*2, DE FECHA 3 DE JULIO DE 2012.

- C) QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL QUE NORMAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE ACEPTA EN ESTE ACTO Y SE SOMETE A LAS MISMAS SIN RESERVA ALGUNA, DISPONIENDO PARA ELLO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS, INTELECTUALES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICAZ DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS MATERIA DE ÉSTE INSTRUMENTO.
- D) QUE LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO, REALIZAR ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LAS SIGUIENTES: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, MECÁNICA Y ARQUITECTURA, COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y PREDIOS URBANOS Y. SUBURBANOS, OBRAR COMO AGENTE O COMISIONISTA EN LA COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN; ACTUAR COMO AGENTE O COMISIONISTA DE PERSONAS O EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL; RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ASI COMO CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS ANEXOS O CONEXOS RELACIONADOS CON LOS FINES SOCIALES PARA ADQUIRIR MUEBLES PARA SU OBJETO Y TODO LO QUE ESTÉ IMPLICITAMENTE RELACIONADO CON LOS CITADOS OBJETIVOS"
- E) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYÁ LUGAR, EL UBICADO EN CALLE SAUCES 2727, DESPACHO 301, COL. GRANJAS ATOYAC, PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, C.P. 72410.
- F) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
  - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CBC940711KU3.
  - REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:
  - REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT;

29 8

Página 4 de 37



- G) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE CONFORMAN SU PRESUPUESTO, MISMOS QUE FUERON REVISADOS Y AUTORIZADOS POR "LA FINANCIERA", LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE SON LA BASE DEL PRESENTE CONTRATO:
- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
- 4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
- 5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DÍVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
- a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
- b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
- d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
- H) QUE CONOCE PARA EFECTOS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" UBICADO CALLE 18, NO. 204-A, POR 23 Y 25, COLONIA GARCÍA GINERES, MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, C.P. 97070 OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CONTENIDO DE COS DOCUMENTOS QUE MAS ADELANTE SE ENLISTAN Y SE OBJETO A MONTE CARLOS EN LO QUE

X

7

Página 5 de 3

a



#### RESULTE CONDUCENTE.

- 1.-NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.. 2.-
- 3.-NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES.
- PROGRAMAS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 4.-TRABAJOS DE REFERENCIA.
- 1) QUE NO RESULTAN APLICABLES A SU REPRESENTADA O A CUALQUIERA DE SUS SOCIOS O MIEMBROS, LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS FRACCIONES XI, XII, Y XX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- QUE PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO J) FISCAL DE LA FEDERACIÓN. HA PRESENTADO A "LA FINANCIERA" EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SQBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTA EN LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014 .
- QUE HA PRESENTADO A "LA FINANCIERA" EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO K) POR EL INSTITUTO MEXICANO: DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVISTO EN LOS ACUERDOS ACDO.SA1.HCT.101244/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 Y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2015.
- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO L) DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
- QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE HA ENTREGADO A "LA M) FINANCIERA" PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE OTORGAMIENTO DE ESTE CONTRATO, ES CORRECTA Y VERDADERA.

#### **DECLARAN "LAS PARTES":** III.-

- QUE EN TÉRMINOS DEL ACTA DE FALLO DEL 16 DE JUNIO DE 2015, SE SEÑALO: A)
  - "...3.- Por virtud de la emisión con esta fecha del presente fallo, los licitantes ganadores, deberán presentar los programas de obra con el ajuste correspondiente con el mismo número de días que se presentaron originalmente en sus propressas, tomando en cuenta

Página 6 de 37



los 9 días hábiles en que se difirió el fallo. Dicho ajuste de tiempo no deberá de rebasar por ningún motivo el ejercicio fiscal 2015 y deberán ajustarse al 31 de diciembre de 2015..."

CONCATENADO CON LO ANTERIOR, "LAS PARTES" ESTÁN CONFORMES EN MODIFICAR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA, CONFORME A LO SIGUIENTE: PLAN DE TRABAJO ORIGINAL:

FARTIDA	EN LA OBRA DE:	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	No. DE DIAS
168	Coordinación Regional Sureste y Agencia Merida	26-de junio de 2015	11 de diciembre de 2015	168

# PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO Y APROBADO POR "LAS PARTES":

PARTIDA	EN LA OBRA DE:	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	No. DE DIAS
168	Coordinación Regional Sureste y Agencia Mérida	17 de julio de 2015	31 de diciembre de 2015	168

B) QUE DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES DECLARACIONES, "LAS PARTES" SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD LEGAL QUE OSTENTAN Y QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, MALA FE, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA AFECTARLO DE INEXISTENCIA O NULIDAD, SUJETANDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

#### CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA FINANCIERA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE Y AGENCIA MÉRIDA EN CALLE 18, NO. 204-A, POR 23 Y 25, COLONIA GARCÍA GINERES, MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, C.P. 97070, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A EJECUTARLOS Y ENTREGARLOS TOTALMENTE TERMINADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA", CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MISMO QUE FIRMADO POR LAS PARTES, SE INTEGRA PLENAMENTE A ESTE CONTRATO COMO ANEXO UNO

ASIMISMO, LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO PACTAN QUE LOS DOCUMENTOS QUE SON DETALLADOS EN EL INCISO G) DE LAS DECLARACIONES DE ÉL CONTRATISTA",

X

B



DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS SIGNATARIOS DE ESTE CONTRATO, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y SE ADJUNTAN AL MISMO COMO PARTE DEL ANEXO UNO.

LOS MATERIALES Y EN SU CASO LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPONGA "EL CONTRATISTA" DEBERÁN SER DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR "LA FINANCIERA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL INCISO H) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA", LAS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO "LA FINANCIERA" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-006HAN002-N4-2015, Y SU JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015 Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN ÉSTAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACTA QUE SE LEVANTÓ.

SEGUNDA.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: LOS TRABAJOS QUE "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, SE LLEVARÁN A CABO EN CALLE 18, NO. 204-A, POR 23 Y 25, COLONIA GARCÍA GINERES, MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, C.P. 97070.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE "LA FINANCIERA", PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "LA FINANCIERA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL INMUEBLE EN EL QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA EFECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUYA UBICACIÓN HA QUEDADO DETALLADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA PACTADA ORIGINALMENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA.- BITÁCORA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR EL LIBRO DE BITÁCORA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y SE CONSIGNARÁN EN ESTE LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETÓ DEL PRESENTE CONTRATO, TENIENDO DICHO DOCUMENTO EL CARÁCTER DE REGISTRO OFICIAL DE LA OBRA. DEBIÉNDOSE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

0



QUINTA .- MONTO A PAGAR .- LAS PARTES ESTABLECEN COMO PRECIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE \$2, 290,059.52 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR, EL QUE COSTEADO SE PREVÉ EN LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA", INCISO G), NUMERAL 3 DEL PRESENTE CONTRATO:

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS GASTOS QUE REALICE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE SUELDOS, SEGURIDAD SOCIAL O COMISIONES, UTILIZACIÓN DE MECANISMOS O SERVICIOS ELECTRÓNICOS, CONTRATACIÓN DE CUALQUIER MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. TRANSPORTACIÓN TELECOMUNICACIONES, PAPELERÍA, MENSAJERÍA, VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y EN GENERAL CUALQUIÉR OTRO SIMILAR QUE TENGA SU ORIGEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDARÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

SEXTA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS SERÁN CUBIERTOS A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON BASE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y QUE ESTARÁN SUJETAS A LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ELABORAR LAS ESTIMACIONES MENSUALES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA FINANCIERA" PARA SU AUTORIZACIÓN DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, ACOMPAÑÁNDOLAS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO, DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SÉ RESOLÍFICAM E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"LA FINANCIERA" PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL A "EL CONTRATISTA", PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES QUE CONTENGAN LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE

PARA FINES DE MEDICIÓN Y PAGO "LA FINANCIERA" UTILIZABA LAS UNIDADES DE MEDIDA DE CADA CONCEPTO INDICADAS E<u>n FL CATAMÓR</u>O DE CONCEPTOS





ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO, QUE COMPRENDAN LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE "LA FINANCIERA" DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE "EL CONTRATISTA" ENVÍE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL PLAZO SEÑALADO INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORREGIDO; EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE UNA CUENTA ELECTRÓNICA QUE PARA EL EFECTO PROPORCIONE "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE EXISTAN PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS A "LA FINANCIERA" MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELAÇIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE "LA FINANCIERA" INCUMPLA EN EL PAGÓ DE LA ESTIMACIÓN Y DE AJUSTES DE COSTOS, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" SE DEBERÁN PAGAR GASTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SE PODRÁN HACER PAGOS PARCIALES POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE NO COLOCADO.

EN TODO AQUELLO RELACIONADO CON LOS PAGOS, SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- LAS PARTES ESTABLECEN UN PLAZO DE 168 DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A INICIARLOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2015 Y A CONCLUIRLOS EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, PUDIENDO VARIAR DICHAS FECHAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES O LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS GESTIONADOS POR "LA FINANCIERA", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PROGRAMAS, DOCUMENTOS Y NORMAS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS G) Y H) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y LOS CUALES, EN CASO DE SUFRIR VARIACIÓN LA FECHA DE INICIO, DEBERÁ AJUSTARSE, DEBIENDO INVARIABLEMENTE CONSIDERAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ANTES REFERIDO.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" DEBERÁ GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERAN INCURRIR CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL INDEPENDIENTEMENTE DE LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN ESTA CLÁUSULA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL MISMO PLAZO ESTABLECIDO PARA LA FIANZA DE



CUMPLIMIENTO, COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE DESDE EL 17 DE JULIO DE 2015 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

ASIMISMO, "EL CONTRÂTISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE "LA FINANCIERA" EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN II Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 98 DE SU REGLAMENTO LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

#### I.-DE CUMPLIMIENTO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EMITIDA POR UNA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, A FAVOR DE LA "LA FINANCIERA" PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS QUÍNCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO À TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.

13

Página 11 de 8



- D) QUE LA AFIANZADORÀ ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
- DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.
- F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
- G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".
- H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE "EL CONTRATISTA".
- DEBERÁ ESTIPULAR QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", "LA FINANCIERA" PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PLAZO DE 180 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE CONOZCA DICHO INCUMPLIMIENTO.
- J) DEBERÁ ESTIPULAR QUE PAGARÁ A "LA FINANCIERA" LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO A "EL CONTRATISTA" LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO.
- K) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE "EL CONTRATISTA" Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".
- L) DEBERÁ ESTIPULAR QUE DA SU CONSENTIMIENTO A "LA FINANCIERA" EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
- M) DEBERÁ ESTIPULAR QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.
- N) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA QUEDARÁ LIBERADA UNA VEZ QUE "LA FINANCIERA" EMITA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTRACIÓN DE DERECHOS Y

Página 12 de 37



OBLIGACIONES, Y POSTERIORMENTE A LA ENTREGA QUE HAGA "EL CONTRATISTA" DE LA PÓLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

O) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE ALOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS ENLA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL VALOR DEL CONTRATO SE MODIFIQUE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A MODIFICAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN UN PORCENTAJE IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MODIFICADO.

# II.- VICIOS OCÚLTOS...

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, Y PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO POR LA OBRA EJECUTADA PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER, A ELECCIÓN DE "EL CONTRATISTA", MEDIANTE ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA QUE DEBERÁ ENTREGARSE PREVIO AL ACTO FORMAL DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SEA MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO;
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

B



- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
- E) DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.
- F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
- G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".
- H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE "EL CONTRATISTA".
- I) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE "EL CONTRATISTA" Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".
- J) DEBERÁ ESTIPULAR QUE DA SU CONSENTIMIENTO A "LA FINANCIERA" EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
- K) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE ALOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS ENLA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

SE ESPECIFICA QUE QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA FINANCIERA", PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA CONFORME A DERECHO, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLÁUSULA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "EL CONTRATISTA" EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA ANTES REFERIDA, "LA FINANCIERA" DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SE HUBIERE CONSTITUIDO MEDIANTE FIANZA, A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA" PARA QUE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES.

1.

B



DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESE TÉRMINO, SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, "LA FINANCIERA" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA CORRECCIÓN O REPARACIÓN REQUIRIESE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE PRESENTARSE EL SUPÚESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA" EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;

NOVENA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA":

- 1. SE OBLIGA A QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE APLICARÁ EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL INCISO H) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y LAS CUALES SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PROPIOS CONCEPTOS DE OBRA.
- 2. ES ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERE OCASIONAR POR SU INOBSERVANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, YA FUERE ANTE "LA FINANCIERA" O ANTE TERCEROS, RESPONSABILIZANDOSE POR EL MONTO QUE DE ELLOS RESULTE; Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO AL LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA FINANCIERA".
- 3. SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ EFECTUARSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA"Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.
- 4. SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA A "LA PINANCIERA" POR "EL CONTRATISTA" Y A LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE

5



DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y QUE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA FINANCIERA" O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

- 5. SE OBLIGA A QUE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, NO SE PROCEDA AL INICIO O A LA EJECUCIÓN DE NINGÚN CONCEPTO QUE NO ESTÉ AUTORIZADO POR "LA FINANCIERA", A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA.
- 6. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES PORTEN LOS UNIFORMES CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y GAFETE CON FOTOGRAFÍA, QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE DURANTE EL HORARIO DE LABORES, OBSERVANDO Y DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
- 7. DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO ORIGINAL, EN DONDE MANIFIESTE QUE LIBERA A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.
- 8. DEBERÁ ASISTIR INDISTINTAMENTE A TODAS LAS REUNIONES QUE LE CONVOQUE "LA FINANCIERA" A EFECTO DE SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBLIGACIONES A SU CARGO Y A DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE EN LAS MISMAS SE EMITAN.
- 9. DEBERÁ CONTAR'CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DE LA FUNCIÓN QUE REALICE Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD, CUALQUIER PERSONA QUE NO CUENTE CON ELLO, NO PODRÁ PRESTAR SERVICIO DENTRO DE "LA FINANCIERA".
- 10. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SOLICITEN O RECIBAN POR PARTE DE VISITANTES O TRABAJADORES, GRATIFICACIONES, OBSEQUIOS, DÁDIVAS DE CUALQUIER ESPECIE, OFRECIMIENTOS O PROMESAS POR ALGÚN ACTO U OMISIÓN RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.
- 11. SE OBLIGA À QUE SUS TRABAJADORES SE ABSTENGAN DE INGERIR ALIMENTO, A LA VISTA DEL PÚBLICO O EN SU ÁREA DE SERVICIO, DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
- 12. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES GUARDEN EL DEBIDO RESPETO Y CONSIDERACIÓN TANTO DEL PERSONAL DE "LA FINANCIERA" COMO AL PÚBLICO EN GENERAL, DURANTE SU ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ÉSTA ÚLTIMA.

X

()



- 13. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SE PRESENTEN A SUS LABORES EN ESTADO DE EBRIEDAD, CON ALIENTO ALCOHÓLICO, BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN ENERVANTE, ASÍ COMO QUE NO INGIERAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CONSUMAN ALGÚN TIPO DE DROGAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- 14. SE OBLIGA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURÁRSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE PARTICIPE COMO EMPLEADO DE "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.
- 15. SE OBLIGA A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LA CONDICIÓN MIGRATORIA A LA QUE SE ENCUENTRE SUJETO CUALQUIER EMPLEADO. DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE ORIGINE LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE.

DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS QUE, A JUICIO DE "LA FINANCIERA" RESULTEN NECESARIOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, DEBIENDO COMUNICAR A LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE BITÁCORA.

LA RESIDENCIA DE OBRA SERÁ LA ENCARGADA DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, SE HARÁ CON BASE EN LAMETODOLOGÍA QUE TIENE ESTABLECIDA "LA FINANCIERA" PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS, CON CARGO AL PRESENTE CONTRATO, VIGILANDO QUE DIGHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO O EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IMPORTE DE ESTOS TRABAJOS SE FIJARÁ EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS





DÉCIMA PRIMERA:- PENA CONVENCIONAL.- LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SE RETRASE EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LO INCUMPLIDO, POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS HASTA LA ENTERA SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA FINANCIERA".

EN EL SUPUESTO DE QUE "LA FINANCIERA" HAGA EFECTIVA LA PENA CONVENCIONAL POR UN MONTO QUE ASCIENDA A LA CANTIDAD DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE EL IMPORTE DE LAS SANCIONES ANTES REFERIDAS SEA DEDUCIDO POR "LA FINANCIERA" DIRECTAMENTE DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESPECTIVO, POR LO QUE LOS PAGOS QUEDARÁN CONDICIONADOS, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO, DE PENAS CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADO EN EL ANEXO UNO, "LA FINANCIERA", APLICARÁ A "EL CONTRATISTA" RETENCIONES ECONÓMICAS AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINA EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LA FECHA DE CORTE (MENSUAL) PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR "EL CONTRATISTA" EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA FINANCIERA" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA MISMA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA, ADEMÁS DE CUALQUIERA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

a) POR CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE, ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIOMES ÁDMINISTRATIVAS

R

g



QUE RESULTEN APLICABLES.

- b) NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI ESTO IMPLICA QUE LA OBRA NO PUEDA TERMINARSE.
- c) SI NO CUMPLE SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
- d) SI PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA O ACTÚA CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA.
- e) POR LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- f) POR CUALQUIER CAUSA DEJA DE TENER LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y HUMANA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
- g) SI NO ENTREGA LAS FIANZAS PACTADAS, EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

# EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y

II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, "LA FINANCIERA" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

"LA FINANCIERA" EN LUGAR DE INICIAR LA RESCISIÓN RESPECTIVA DEL CONTRATO, PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA CONTRATADA POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA "LA FINANCIERA" QUE LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES.

"LA FINANCIERA" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LAS PARTES CÓNVIENEN QUE CUANDO "LA FINANCIERA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON MOTIVO DE LAS GALISALES SUPRACITADAS, EL

17



INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN EL QUE SE LE COMUNICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU TERMINO, "LA FINANCIERA" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO, TANTO EN EL SUPUESTO DE QUE SE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN, DE "EL CONTRATISTA", EN CUYO CASO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, O BIEN, SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA EFECTUADO MANIFESTACIÓN ALGUNA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO.

LAS NOTIFICACIONES EN EL SUPUESTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARÁN DE ACUERDO EN LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA "LA FINANCIERA" SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, À FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. EL FINIQUITO DEBERÁ PREVER EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR Y DENTRO DE UN TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, "LA FINANCIERA" LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN QUE HARÁ CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA INTELIGENCIA QUE "EL CONTRATISTA" NO DEBERÁ REALIZAR TRABAJO ALGUNO DESDE EL MOMENTO EN QUE RECIBA DICHA NOTIFICACIÓN; PERO SI LO HICIERE SE ENTENDERÁ QUE LO HACE CONTRAVINIENDO LAS INDICACIONES DE "LA FINANCIERA" Y POR ENDE EL MÁLOR DE DICHOS

9



TRABAJOS NO SE CONSIDERARÁ EN EL FINIQUITO.

"LA FINANCIERA" PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN GENERAL PARA EL CASO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

DÉCIMA TERCERA.- SUPERINTENDENTE.- "EL CONTRATISTA" DESIGNA AL ING. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FLORES, COMO RESPONSABLE TÉCNICO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE "EL CONTRATISTA" ACTÚE COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, RATIFICANDO "EL CONTRATISTÁ" QUE LA PERSONA DESIGNADA CUENTA CON CONOCIMIENTOS AMPLÍOS DEL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL SUPERINTENDENTE DEJE DE PRESTAR SUS SERVICIOS PARA "EL CONTRATISTA", ESTE ÚLTIMO DEBERÁ INFORMARLO A "LA FINANCIERA" EN UN TÉRMINO DE DOS DÍAS NATURALES PREVIOS A LA CIRCUNSTANCIA ANTES MENCIONADA, ASÍ COMO, LA PERSONA QUE DESIGNARÁ EN SUSTITUCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO, HACIÉNDOSE CONSTAR EN LA BITÁCORA LA SUSTITUCIÓN A QUE ALUDE EL PRESENTE PÁRRAFO.

"LA FINANCIERA" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS LA SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL PUESTO DE SUPERINTENDENTE Y "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS RÉQUISITOS ANTES MENCIONADOS, MEDIANTE REGISTRO EN BITÁCORA.

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "LA FINANCIERA" PODRÁ SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, EN FORMA TEMPORAL, EN TODO O EN PARTE, DICHA SUSPENSIÓN NO PODRÁ DECRETARSE POR TEMPO INDEFINIDO; EN

B



ESTE CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DE LOS SERVICIOS HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN, ASIMISMO CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A "LA FINANCIERA", PREVIA PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE "EL CONTRATISTA", "LA FINANCIERA"-PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTA SUSPENSIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" PARA GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ SER PRESENTADA EN FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES POR OTRA PARTE EL PAGO DE LOS GASTOS NO CORRESPONDIENTES. RECUPERABLES SE ESTABLECERÁN CON FORME A LO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS DE PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. "LA FINANCIERA" PODRÁ REANUDAR LA REALIZACIÓN DELOSTRABAJOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN, MEDIANTE INSTRUCCIÓN DADA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y LA FECHA EN QUE PODRÁ REANUDAR DICHOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA, EL CONTRATO SE DARÁ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS REBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO - LAS PARTES CONVIENEN QUE "LA FINANCIERA" EN CUALQUIER TIEMPO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO:

- A) EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL:
- B) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A "LA FINANCIERA";
- C) CUANDO SE DETERMINE LA NULÍDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE;
- D) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

EN ESTOS CASOS LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA ESTE CONTRATO, DEBERÁ ESTABLECERSE UN DICTAMEN

B

Página 22 de 37



DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, EN DONDE SE PRECISARÁN LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA, EN ESTOS SUPUESTOS, "LA FINANCIERA" PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, DICHO PAGO SERÁ PROCEDENTE CUANDO LOS GASTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, BASTANDO PARA ELLO NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI "EL CONTRATISTA" OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A "LA FINANCIERA", ÉSTA ÚLTIMA DETERMINARÀ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI "LA FINANCIERA" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA "LA FINANCIERA" LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTÂNCIADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, "LA FINANCIERA" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA", ÚNICAMENTE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS TRABAJOS QUE HUBIERE REALIZADO HASTA ESE MOMENTO "EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR "LA FINANCIERA" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL MISMO, ESTA TOMARÁ INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO LEVANTAR, CON O SIN LA PRESENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA; EN LA INTELIGENCIA QUE EL ACTA MENCIONADA DEBERÁ LEVANTARSE INVARIABLEMENTE ANTE LA PRESENCIA DE UN FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A "LA FINANCIERA", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEXTA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO - LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE



CONTRATO, SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR AVISO A "LA FINANCIERA" DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ESTA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO DIRIGIDO A LA PROPIA FINANCIERA; RECIBIDO POR "LA FINANCIERA" EL AVISO DE TERMINACIÓN, ESTA PROCEDERA EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A VERIFICAR QUE ÉSTA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE EJECUTADA Y CONCLUIDA, Y A RECIBIRLA FORMALMENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE DE POR CONCLUIDA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, LEVANTANDO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ACOMPAÑADA EN SU CASO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE.

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SÍGUIENTES A LA FECHA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA COMUNICADO A "LA FINANCIERA" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA FINANCIERA" EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA OBRA REALIZADA, ACOMPAÑADA DE LA CARTA Y DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO QUE "LA FINANCIERA" SEÑALE.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRÁBAJOS, LAS PARTES ELABORARÁN EL FINIQUITO DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES; EN LA INTEGRACIÓN DEL FINIQUITO LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE LA QUE TENDRÁ EL EFECTO DE FINIQUITO DEL CONTRATO.

SI PARA ESA FECHA LOS TRABAJOS PRESTADOS NO CUMPLEN EN SU TOTALIDAD CON LA CALIDAD REQUERIDA POR "LA FINANCIERA", SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE QUEDARON PENDIENTES O QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR "LA FINANCIERA", SIN QUE PARA EL EFECTO MEDIE EL PROCEZIMIENTO DE RESCISIÓN.

LAS PARTES ACEPTAN QUE SI EXISTEN DISCREPANCIAS O "EL CONTRATISTA" NO ACUDE A FORMALIZAR EL FINIQUITO, "LA FINANCIERA" PROCEDERÁ UNILATERALMENTE A SU FORMULACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DEL PLÁZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIENDO "LA FINANCIERA" LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA" ACERCA DE DICHA ACCIÓN EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA FORMALIZADO EL FINIQUITO, CONTANDO "EL CONTRATISTA" CONTUNDO DE 15

Co



(QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ACEPTARLO O INCONFORMARSE CON EL MISMO: SI DENTRO DEL PLAZO INDICADO "EL CONTRATISTA" NO EFECTUARÁ GESTIÓN ALGUNA SE ENTENDERÁ QUE EL FINIQUITO HA SIDO ACEPTADO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ÁCUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 174 DE SU REGLAMENTO.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SOLO PROCEDERÁ PARA LOS CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CUANDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ, "LA FINANCIERA" QUIEN LO DETERMINARÁ EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE ESTA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE "LA FINANCIERA" DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA:

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE "LA FINANCIERA".

"LA FINANCIERA", DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A "EL CONTRATISTA" QUE PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, "LA FINANCIERA" APERCIBIRÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERÁNDO EL ÚLTIMO . PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.



NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CÚOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE APLICARA INVARIABLEMENTE AL PRESENTE CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

- I) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS DE LAS MISMAS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.
- II) PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.
- III) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO "EL CONTRATISTA" COMO "LA FINANCIERA", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA FINANCIERA" PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON "EL CONTRATISTA" CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS Ó UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.
- IV) LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES. DEL PRESENTE CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, Y
- V) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARÁN AL IMPORTE DE AS ESTIMACIONES

(

B





GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO.

DÉCIMA OCTAVA.- RESIDENTE.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA FINANCIERA" POR CONDUCTO DEL ARQUITECTO JAIME RAMÍREZ MORA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS COMO RESIDENTE, SE SUPERVISEN TÉCNICAMENTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU RECEPCIÓN.

EL ARQUITECTO JAIME RAMÍREZ MORA, ASUMIRÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SU ANEXO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".

VIGÉSIMA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES: "LA FINANCIERA" SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, "LA FINANCIERA" DESCONTARÁ AL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE APOYO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA FINANCIERA", POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA. SUPERVISE EL CORRECTO ACCESO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO, EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER IRREGULARIDAD LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA SE OBLIGA A CORREGIR<u>LA EN LIN PLAZO B</u>E UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.

Página 27 da 27



EN EL SUPUESTO DE NO CORREGIRSE LAS IRREGULARIDADES EN EL PLAZO CITADO, "LA FINANCIERA" APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, DE CONTÍNUAR EL INCUMPLIMIENTO SE RESCINDIRÁ EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- EL PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE "LAS PARTES", EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, YA SEA VERBAL O ESCRITA REALIZADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

VIGÉSIMA TERCERA.- SUPLETORIEDAD.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN LO NO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO, SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA CUARTA.- CAMBIO DE DOMICILIO.- PARA EL CASO DE QUE LAS PARTES CAMBIEN LOS DOMICILIOS ESPECIFICADOS EN LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS DE ESTE CONTRATO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE OCHO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL CAMBIO.

VIGÉSIMA QUINTA.- GARANTÍA DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" GARANTIZA QUE LA OBRA CONTRATADA, SERÁ REALIZADA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA Y QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS, ESTARÁN DEBIDAMENTE CAPACITADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, EN CASO CONTRARIO Y SEGÚN SE REQUIERA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR DE NUEVA CUENTA LA OBRA, SIN COSTO ALGUNO PARA "LA FINANCIERA".

VIGÉSIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO, O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE RESULTE DIRECTAMENTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- "EL" CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE TODA LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO O SUMINISTRADA POR "LA FINANCIERA", ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL PRESENTE CONTRATO SEA O NO CONFIDENCIAL O RESERVADA SERÁ MANEJADA POR "EL CONTRATISTA" CON CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL O RESERVADA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O EN CUALQUIER FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA FINANCIPAL". EN VIRTUD DE QUE

10

W.



DICHOS TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ÚLTIMA.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DEL CONTENIDO DE DICHOS DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN, DEBERÁ PAGAR A "LA FINANCIERA" DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE; ASIMISMO EN ESTE ACTO LIBERA INCONDÍCIONALMENTE A "LA FINANCIERA" DE LAS CONSECUENCIAS. OBLIGANDOSE A SACARLA EN PAZ Y SALVO DE CUALESQUIERA RECLAMACIÓN QUE A ESE RESPECTO LE HICIERE CUALQUIER TERCERO À "LA FINANCIERA".

"EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ INMEDIATAMENTE A "LA FINANCIERA" EN CASO DE DESCUBRIR UN USO, REVELACIÓN O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA, Y COOPERARÁ CON "LA FINANCIERA" EN FORMA RAZONABLE PARA AYUDARLA A RETOMAR POSESIÓN E IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS ADICIONALES DE SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.

"LA FINANCIERA" INFORMARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CUANDO LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DEBAN TENER CARACTER DE CONFIDENCIAL, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EN TODO AQUELLO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER CONSULTADO POR CUALQUIER PERSONA FÍSICA Y/O MORAL, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DICHOS ORDENAMIENTOS. SIN EMBARGO, AQUELLOS DOCUMENTOS, ARCHIVOS E INFORMACIÓN QUE "LA FINANCIERA" ENTREGUE A "EL CONTRATISTA"CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL O RESERVADA, NO PODRÁN SER REVELADOS.

VIGÉSIMA OCTAVA .- PROPIEDAD DE RESULTADOS .- LOS PLANOS, CROQUIS, DOCUMENTOS, ESTUDIOS, ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MANUALES DE APLICACIÓN Y DEMÁS MATERIALES QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN O COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, SERÁN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "LA FINANCIERA" QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A ENTREGARLOS AL TÉRMINO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RENDIR A "LA FINANCIERA" LOS INFORMES NECESARIOS.

VIGÉSIMA NOVENA.- MODIFICACIÓN.- CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SER CONVENIDA Y MANIFESTADA PREVIAMENTE Y POR ESCRIPO POR LAS PARTES, DEBIENDO NOTIFICAR A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO ESPERA DE 05 (CINCO) DIAS HABILES.

Página 29 do 22



TRIGÉSIMA.- DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, PATENTESY/O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON "LA FINANCIERA", A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A "LA FINANCIERA" O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS" VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, EN TAL VIRTUD, "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE "LA FINANCIERA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTA, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A "L'A FINANCIERA" DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL. O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

"EL CONTRATISTA" DEFENDERÁ A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO DE LA MISMA, HACIÉNDOSE CARGO DE TODOS LOS GASTOS, QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE LE CONDENE A PAGAR MEDIANTE CUALQUIER RESOLUCIÓN (O ARREGLO AL CUAL DE SU CONSENTIMIENTO); SIEMPRE Y CUANDO "LA FINANCIERA" NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" DE LA CITADA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA.

SI COMO RESULTADO DE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN. DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, UN TRIBUNAL COMPETENTE PROHIBIERA EL USO DE UN PRODUCTO, "EL CONTRATISTA" HARÁ LOS ESFUERZOS COMERCIALMENTE RAZONABLES PARA QUE "LA FINANCIERA" OBTENGA EL DERECHO DE CONTINUAR SU USO, O BIEN PARA REEMPLAZARLOS POR OTRO(S) EQUIVALENTE(S) QUE SEA(N) FUNCIONAL(ES), O MODIFICARLO(S) PARA QUE CESE LA VIOLACIÓN DE TALES DERECHOS.

ASIMISMO, EN CASO DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO RELACIONADA CON UN SERVICIÓ, "EL CONTRATISTA" PODRÁ, A SU COSTO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN ALGUNA: (I) TRATAR DE OBTENER PARA "LA FINANCIERA" EL DERECHO DE CONTINUAR RECIBIENDO "LOS SERVICIOS" PRESUNTAMENTE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN: (II) MODIFICAR "LOS SERVICIOS" O

X



REEMPLAZARLOS. EN ESTOS CASOS, "LA FINANCIERA" DEBERÁ FINALIZAR INMEDIATAMENTE EL USO DE "LOS SERVICIOS".

EN CASO DE NO REALIZARSE LAS ALTERNATIVAS ANTES CITADAS, "LA FINANCIERA" RESCINDIRÁ EL CONTRATO Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ACREDITEN.

"LA FINANCIERA" COADYUVARÁ EN LA DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, CUANDO ÉSTA SE LIMITE A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INFORMES O ALGUNA OTRA CLASE DE DICTÁMENES O PRUEBAS PERICIALES QUE TENGAN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA. "EL CONTRATISTA" PAGARÁ DIRECTAMENTE TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LAS CONTROVERSIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE HICIEREN. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DEBE PAGAR A "LA FINANCIERA" LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS INHERENTES A ESTÉ CONTRATO. DICHA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO EXISTE RELACIÓN DE DEPENDENCIA NI DE SUBORDINACIÓN ENTRE "LA FINANCIERA" Y "EL CONTRATISTA" Y EL PERSONAL DE ESTE ÚLTIMO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ASUMIR CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO ANTE "LA FINANCIERA" ASÍ COMO ANTE TERCEROS.

POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR "LA FINANCIERA", ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES; EN CONSECUENCIA, "EL CONTRATISTA". ACEPTA SER EL ÚNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS RELACIONES LABORALES, FISCALES, CONTRACTUALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, INCLUSO LAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT, QUE PUEDAN RESULTAR DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" LIBERA DE MANERA ABSOLUTA DE TODA RESPONSABILIDAD A "LA FINANCIERA", DE LAS OBLIGACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSEPOR DICHOS CONCEPTOS Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO Y/O PATRÓN SOLIDARIO.

X

Página 31 de 37



IGUALMENTE Y PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, "EL CONTRATISTA" EXIME EXPRESAMENTE A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON LA PRESENTE CLÁUSULA.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA A NO RESERVARSE ACCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER TIEMPO, EN MATERIA LABORAL, EN CONTRA DE "LA FINANCIERA", YA QUE RECONOCE Y MANIFIESTA QUE NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, CON BASE A QUE SUS ACTIVIDADES LAS REALIZAN BAJO UN CONTRATO, QUE SE RIGE AL AMPARO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y NO EL DE UNA RELACIÓN LABORAL.

PARA EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS TRABAJADORES DE "EL CONTRATISTA" DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A "LA FINANCIERA", "EL CONTRATISTA" ACEPTA CONVENIR Y SOLUCIONAR EL ASUNTO CONSU TRABAJADOR ANTE LA AUTORIDAD LABORAL QUE CONOZCA DEL MISMO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EMPLAZAMIENTO NOTIFICADO A "LA FINANCIERA", A EFECTO DE DAR FIN AL JUICIÓ INICIADO EN CONTRA DE "LA FINANCIERA", LO QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ COMUNICAR MEDIANTE EL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO QUE POR ESCRITO RECIBA "LA FINANCIERA", DENTRO DEL PLAZO ANTERIORMENTE INDICADO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "LA FINANCIERA" DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO O MANDAMIENTO DICTADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR CONCLUIDO EL JUICIO Y EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR ENCONTRARSE TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" DECIDA: CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL JUICIO, DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMPLAZAMIENTO DE "LA FINANCIERA", COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO EN EL QUE CONSTE EL DESISTIMIENTO EXPRESO DEL TRABAJADOR DEMANDANTE RESPECTO DE "LA FINANCIERA", PARA CON ELLO DEJARLA FUERA DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" OMITA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PRECISADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, "LA FINANCIERA" CUANDO AÚN EXISTAN PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR, PROCEDERÁ A CONCILIAR Y CONVENIR EL JUICIO CORRESPONDIENTE CON EL TRABAJADOR DEMANDANTE ANTE LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE. EN CONSECUENCIA, SI "LA FINANCIERA" REALIZA ALGÚN PAGO PARA CONCLUIR EL ASUNTO, "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA FINANCIERA" EFECTÚE EL DESCUENTO DE LAS CANTIDADES EROGADAS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO, REALIZÁNDOSE DICHO DESCUENTO EN EL PAGO DE LA FACTURA QUE EXHIBA "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO,

D

()

Página 32 de 37



CORRESPONDIENTE AL MES SIGUIENTE EN QUE HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE REALIZADAS LAS EROGACIONES POR PARTE DE "LA FINANCIERA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TÍTULO DE LAS CLÁUSULAS.- LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO, SON ÚNICAMENTE PARA FACILITAR LA REFERENCIA DE LAS MISMAS, Y EN NINGÚN MOMENTO DEBERÁN DE ENTENDERSE LIMITATIVAS DEL CONTENIDO DE ESTAS.

TRIGÉSIMA TEPCERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CALLE 18, NO. 204-A, POR 23 Y 25, COLONIA GARCÍA GINERES, MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, C.R. 97070, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, Y A LO ESTIPULADO EN LOS ANEXOS, QUE SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

ANEXO UNO: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y EGONÓMICA, PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL
   PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA \* EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
- 3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS É IDENTIFICANDO CATEGORÍAS:
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS:
  - c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS PELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;

X



- d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

TRIGÉSIMA CUARTA.- SUBSISTENCIA.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRÁ AÚN EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.


TRIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

TRIGÉSIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, POR DESAVENIENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DE ÓBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, EL 1 DE JULIO DEL AÑO 2015.

X







POR "LA FINANCIERA" REPRESENTANTE LEGAL ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJEÇUCION DE LOS TRABAJOS EN:"LA FINANCIERA".

LIC. IGNACIO SÓBERANES CORTES DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS LIC. JOSÉ ÁRTURO MARTÍNEZ SÁNCHEZ GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA

POR "EL CONTRATICTA"

REPRESENTANTE LEGAL.

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO NUMERO LP-OP-DERMS-62202-016-15, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE Y LA AGENCIA DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN, QUE CELEBRAN EN 37 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR EL LIC. IGNACIO SOBERANES CORTES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD "DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON FECHA 1 DE JULIO DEL ANO 2015.

34

Página 35 de 37



# RELACIÓN DE ANEXOS

"ANEXO UNO"

PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
- 3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
- 4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
- 5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SÚ TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
  - c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
  - d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
  - TRABAJOS.
- LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI

CONTENIDO,



## CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-016-15

OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL 1 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.

POR "LA FINANCIERA" APODERADO LEGAL ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA".

LIC. IGNACIO SOBERANES CORTES DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATÉRIALES Y SERVICIOS LIC. JOSÉ ARTURO MARTINEZ
SÁNCHEZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES,
MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL.

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO LP-OP-DERMS-62202-016-15, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE Y LA AGENCIA DE MERIDA, ESTADO DE YUCATÁN, QUE CELEBRAN EN 37 FOJÁS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR EL LIC. IGNACIO SOBERANES CORTES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL DE REPRESENTANTE LEGAL, CON FECHA 1 DE JULIO DEL ANO 2015.

Página 37 de 37





# ANEXO UNO



# LICITACION No NÚMERO.- No. LO-006HAN002-Na-2015

MARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS DE LA FINANCIERA NACIONAL DE JESAROLLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

## I. PLANEACION INTEGRAL EII FINANCIERA MERIDA

- Mantenimiento a los Inmuebles de Financiera Nacional de Desarrollo es de vital importancia, ya que las estalaciones deben mantener un nivel óptimo de operatividad, imagen y seguridad, para dar al usuario la aprición y el servicio que se merece. Diariamente visitan una gran cantidad de usuarios, que a su vez requieren servicios e instalaciones apropiadas y de gran calidad, siendo esta la necesidad principal para dai año con viso el mantenimiento adecuado y oficaz a nuestras instalaciones.
- los trabajos se definen en las Especificaciones Particulares de esta licitación y comprenden los siguientes partidas orincipales. Preliminares, bajadas y red pluvial, impermeabilizante acabados, carpintena y albañilena estructura, cancelena instalación eléctrica acarreos y limpieza.
- .: ejecución de los conceptos de la FINANCIERA", se sujetará a lo estipulado en las Especificaciones l'inticulares, Especificaciones Complementarias de las particulares de es a Licitación, las Normas y l'incedimientos de Conservación y Reconstrucción de Carreteras y las Normas de Construcción e Instalaciones de S.C.T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares y las Complementarias de las particulares.
- empresa De Cosio Y Blanco Constructores AS de CV contara con un superintendente para cumplir escuadamente con lo establecido en la convocatoria a la Licitación y sus correspondientes anexos, debiendo en ficar las instalaciones y espacios existentes.
- El superintendente de Obra l'estará disponible permanentemente durante la ejecución de los trabajos ante esta El danismo, para cualquier eventualidad que se genere desde el inicio de ejecución de los trabajos hasta el cierre riministrativo de la Obra.
- Residencia de la Empresa se ubicara distancia no mayor a 3 km. De la financiera" y contara con un servicio de conjunicación telefónica. Lo anterior, con la finalidad de atender las actividades normales y de emergencias se presenten en las 24 horas.
- El Residencia contara con oficinas de campo funcionales, almacén para herramientas, materiales e insumos para la remodelación, así como área de estacionamiento para maquinaria y equipo de utilización permanente en El remodelación y tener sigmpre un (1) juego de herramientos extras para cualquier eventualidad.
- La empresa De Cosió y Blanco Constructores previamente a la iniciación de los trabajos bará del conformiento y contara la conformidad del Representante del Organismo, la relación de yeniculos, equipo, maquinario y promar que permanecera en la Obra durante el plazo de ejecución de la misea.



45 -

Str





La empresa realizará un plan de trabajo en coordinación con la Residencia del Organismo, el cual será ajustado si es necesario, de acuerdo a las necesidades de la remodelación", lo que implica priorizar actividades, sin reclamación ni cargo posterior para el Organismo.

Si por cualquier causa el Organismo juzga que con los medios disponibles no se realizaron las actividades, previstas, Nos comprometemos a aumentar tanto la maquinaria como la mano de obra que se requiera, sin reclamación ni cargo posterior para el Organismo.

En el debido caso que se tengan que realizar ajustes mensuales del programa de trabajo, este ajuste se realizará entre el superintendente de obra y el Representante del Organismo, para lo cual la se considera la maquinaria, el equipo y personal de acuerdo a las actividades que tengan prioridad inmediata, no procediendo reclamación alguna por realizar actividades adicionales, por lo que si de resultar volúmenas excedentes o extraordinarios, éstos se pagarán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, además de lo establecido en el Contrato de Obra.

La empresa para la ejecución de la obra deberá prever lo necesario para dar cabal cumplimiento a loordenamientos en vigor emanados de la "Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente", a los reglamentos y a las normas técnicas ecológicas vigentes, en especial a las relativas para el control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de combustóleo en fuentes fijas, a la emisión de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y a las relativas al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de diesel en fuentes fijas.

La empresa De Cosio y Blanco Constructores s.a de c.v estará obligada a tomar las providencias que sea necesarias para mantener la continuidad y fluidez en las instalaciones de la financiera reducir al mínimo impositos que se ocasionen a los usuarios con motivo de los trabajos de remodelación.


La empresa De cosio y Blanco Constructores someterá a la consideración y aprobación del Organismo, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte del Organismo de los frentes de trabajo propuestos.

La empresa De Cosio y Blanco constructores atenderá con prontitud y eficacia las Normas y Procedimientos de Seguridad, salvaguardando la integridad física de los trabajadores" en las instalaciones y la de los trabajadores que participen en la obra.

Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo, estara uniformado, el cual consistirá en camisa manga larga color naranja fluorescente de algodón 100% y pantalón naranja fluorescente de algodón 100% siendo obligatorio el uso de cascos de seguridad y chalecos de señalamiento color naranja fluorescente.

Durante el proceso de la remodelación, la empresa . mantendrá en optimas condiciones de limpieza, utilizando para el depósito de los desperdicios generados por la ejecución de los trabaios el banco de tiro propuesto







# Procediendo Particular EN FINANCIERA MERIDA

Estructura existente notificándose al residente de obra por parte de FINANCIERA. La empresa de Cosió Y Blanco constructores, deberá de informar a la Superintendencia, en los primeros 15 días naturales a partir del micro de la obra, las incongruencias que existan entre los catálogos de conceptos otorgados y la obra actual burante la ejecución de la obra, la empresa De Cosió Y Blanco Constructores, mantendrá en optimas condiciones, fas instalaciones de la Financiera utilizando para ello el depósito de los desperdicios generados por la ejecución de los trabajos.

El horario de trabajo será diumo y vespertino les decir, en términos generales será de lunes a viernes de 8 00 a 7 00 hi y de 8.00 a 15 00 hi los días sábados. No obstante, quedará a juicio de la Financiera y de las autoridades competentes, si las actividades pueden continuar fuera de este horario.

#### PRELIMINARES

SE COLOCARA UN TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1/22 X/2/44 MTS FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1.9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLÍN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO ELSUMINISTRO \* COLOCACION DE CINTA AMARILLA (PRECAUCION) PARA DELIMITAR ZONA DE TRABAJO UTILIZANDO. GOS LINEAS EN PARALELO A TODO LO LARGO. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA HERRAMIENTA. PARA EL RETIRO DE ANUNCIO EN PISO DE CONCRETO DE 250 DE ANCHO X 120 M DE ALTO INLOUYE RETIRO DE LETRAS DE LATON, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 1 A TALA DE ARBOL DE 10 A 30 CM DE DIAMETRO INCLUYENDO DESENRAICE APILE, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA L'JECUCION PARA LA DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 5.00 M DE ALTURA SIN RECUPERACION INCLUYE DEMOLICION DE APLANADO, APILE DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA L'ECUCION DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON HECUPERACION, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO EARA SU CORRECTA EJECUCION DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3º DE 1.10 X 2.20 M CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE RETIRO DE MARCO, BISAGRAS CHAPAS, PASADORES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (INCLUYF MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO) RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN CALIBRES DE 10-12 Y 14 INCLUYE CANALIZACIONES DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 A 49 MM, ASI COMO CAJAS CON TAPA, COPLES, CHICOTES DE USO EUDO, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LIECUCION RETIRO DE LUMINARIA Y APAGADOR, INCLUYE: DESMONTAJE DE LUMINARIAS PESCONEXION, SOPORTERIA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR A MANO MATERIAL TIPO "B"
DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, ACARREO LIBRE A 20 M
NOCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION -



RELLENO CON TEPETATE EN CAPAS DE 20 CMS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES.
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

## BAJADAS Y RED PLUVIAL

EL RETIRO DE ADOQUIN EXAGONAL DE 6 CM CON RECUPERACION, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ACARREOS FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN COLOCACIÓN DE ADOQUIN RECUPERADO ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON ARENA CERNIDA Y VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" PARA DESCARGA DA AGUA NEGRAS COPLES, CODOS, YEE, TEE, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS DE MATERIALES INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO LA REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C≈200KG/CM2 VS No. 3 A CADA 15 CM. FORMANDO UNA CAMA EN AMBOS SENTIDO SECCION DE CONCRETO ES DE 15CM. DE ESPESOR EN MUROS Y LOSA BASE FORMANDO. UNA "U" DE 0.20M A PAÑOS INTERNOS Y UN PROMEDIO DE 0.30M DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, ANGULO PERIMETRAL PARA FORMALI APARENTE CONTRAMARCO DE 1/4X2" SOLDADO A ACERO PRINCIPAL, MARCO. A BASE DE ANGULO DE 1/4X2. Y RUJILLA DE 0 30M. DE ANCHO, DEL MISMO MATERIAL COLOCADO A CADA 5CM ENTRE PAÑOS DE ANGULO APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO UNA MANO Y DOS MANOS DE ESMALTE COMEX 100 EN COLOR VERDE INSTITUCIONAL ACARREO DE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO COLOCACION Y TENDIDO DE TUBO DE PIVO DE 8º DE DIAM REFORZADO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOSTILIADO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONSUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40x60X100, CON TABIQUE R.R., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ACABADO PULIDO FINO INCLUYE. TAPA DE CONCRETO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO . MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE

#### **ESTRUCTURA**

LA ELABORACION DE ZAPATA Z1 AISLADA DE 150X150X150M INCLUYE EXCAVACION 5.13 M.3 PLANTILLA 2.25 M2, HABILITADO DE ACERO EN ZAPATA 37.57 KG Y EN DADO 66.87 KG CIMBRA DESCIMBRADO 5 10 M2, CONCRETO F'C=250KG/CM2 1 16M3, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 402 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 1323 M3, INCLUYE CORTES DOBLECES GANCHOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SAI CORRECTA EJECUCIÓN FLABORACION DE ZAPATA Z2 AISLADA DE 2.00X2.00X1.50M. INCLUYE EXCAVACION 8.64M3, PLANTILLA 4.00M2, HABILITADO DE ACERO EN ZAPATA 62.41KG Y EN DADO 1 62M3, RELLENO 56 87 KG CIMBRA DESCIMBRADO 5 60 M2 CONCRETO F'C=250KG/CM2 COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 7:10 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 1.848 M3 INCLUYE CORTES, DOBLECES GANCHOS, MATERIALES, HERRAMIENTA SUMINISTRO DE COLUMNA DE CONCRETO. C1 DE 0.30 X 0.40 X 3.00 M A 6M DE ALTURA, INCLUYE. 10 VARILLAS DEL #6 Y E #3 @ 15 CM 87 KG ACERO, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 0 380 M3, CIMBRA DESCIMBRA 4.20 M2 GANCHOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM DI. ESPESOR ANDAMIOS, OBRA FALSA, LIMPIEZA RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIAL EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO E NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10. INCLUYE: TRAZO A CUALQUIER NIVEL, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN MONTAJE, SEPARADORES, ANDAMIOS LIMPIEZA, REFIRÓ DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIAL FOLIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA ELECTRON. CONCRETO PERMEZCIADO

W.

8

EJAME UST



VACIADO CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN LOSACERO, INCLUYE CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONSUMINISTRO, FIJACION Y SELLADO DE TAPAJUNTAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON UN DESARROLLO DE 0.80 MTS. SUJETO EN COLINDANCIAS FIJADO CON TAQUETES DE EXPANSION HILTEKWIT BOL II ESTANDAR DE 1/4" X 2 1/4" CON ARANDELA MARCA HILTI INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO

## ALBANILERIA

LL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y EJES MURO DE TABIQUE LOJO RECOCIDO ex 15 cm ACABADO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. PROP 5 A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE MATERIALES. DESPERDIÇIOS ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO MIVELACIÓN PLOMEADOS CORTES AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, LIMPIEZA Y HETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CADENA DE REMATE, DE CONCRETO ARMADO FC = 200 KG/CM2, CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2, Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM, DE SECCIÓN, ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, REVENIMIENTO NORMAL TIMAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM C C DE 15 X 20 CM ACABADO COMÚN INCLUYE ARMADO CIMBRA FABRICACION DE CONCRETO VACIADO, DESCIMBRA CURADO ANDAMIAJE, HERRAMIENTA 3 MANO DE OBRA HASTA 3.50 M APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1.4 A REGLA Y PLOMO, INCLUYE MATERIALES ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5.0 M. FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONBOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 14 INCLUYE DESPERDIÇIOS ACARREO DE LOS MATERIALES ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA (TRABAJOS DE 0.00 A 8.00 MT) PISO DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 r.n. agr.max 20 MM (3/4"), ACABADO ESCOBILLADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6X10-10 FY= 5000 KG/CM2 EN SECCIONES HASTA DE M DE ACUERDO A TRAZO DE OBRA, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, PREPARACION DE CIMBRA TRAZO, MAESTRADO VACIADO CURADO, ACARREO DE LOS MATERIALES HERRAMIENTA FUUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NEGESRAIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

## CABADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MODIRADAR AURATONE DE 9 61x0 61M CON SUSPENSION VISIBLE INCLUYE TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE CALVANIZADO CAL 18 ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI ANDAMIOS MATERIALES. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA JCUCION EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PORCELANICA BRILLO MOD LAZIO MS DE 3)X60 CM COLOR GRIS MARCA CASTEL O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD INCLUYE. COLOCACION CON ADHESIVO BLANCO ( CREST ) CON BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO PLERAMIENTA CORTES AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOLO NECESARIO PARA SU. CORRECTA EJECUCIONSUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CM. DE PISO DE L'OSETA DE CORCELANICA BRILLO MOD LAZIO MS DE 60X60 CM COLOR GRIS MARCA CASTEL O SIMILAR DE GUAL CALIDAD INCLUYE COLOCACION CON ADHESIMO PORCELANICO DE BOQUELA DE Contract of the state of the st



COLOR,MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,CORTES.AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA. VINIMEX O SIMILAR MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX HASTA UN ALTURA DE 350 M. INCLUYE MATERIALES. HERRAMIENTA, MAÑO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNSUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR. EN EXTERIOR MISMA CALIDAD EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS CON COLOR GREY 1 PANTONE DE COMEX HASTA UN ALTURA DE 6.0 M. INCLUYE PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 635 CM CAL 26 Y POSTE METALICO DE 6 35 CM CAL 25 Y PANEL DE YESO DE 9 6 MM. SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO Y COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNSUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MODIRADAR AURATONE DE 0.61x0 61M CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE TRAZO, NIVELACION. COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18. ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA.

## RED PLUVIAL

EL SUMINISTRO COLOCACION Y TENDIDO DE TUBO DE PIVICIDE 8º DE DIAM REFORZADO, INCLUME MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACOSTILLADO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONSUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. TUBO DE 4" DE PVC, CODOS. CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40×60×100, CON TABIQUE, R.R. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4, ACABADO PULIDO FINO INCLUYE TAPA DE CONCRETO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO , MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONREJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO DE FIC=200KG/CM2\_VS\_No. 3 A CADA 1: CM FORMANDO UNA CAMA EN AMBOS SENTIDO. SECCION DE CONCRETO ES DE 15CM. DE ESPESOR TN MUROS Y LOSA BASE FORMANDO UNA "U" DE 0.20M. A PAÑOS INTERNOS Y UN PROMEDIO DE 0.30M DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA APARENTE ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, ANGULO PERIMETRAL PARA FORMAR CONTRAMARCO DE 1/4X2" SOLDADO A ACERO PRINCIPAL, MARCO A BASE DE ANGULO DE 1/4X?" Y REJILLA DE 0.30M DE ANCHO, DEL MISMO MATERIAL COLOCADO A CADA 5CM ENTRE PAÑOS DE ANGULO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO UNA MANO > DOS MANOS DE ESMALTE COMEX 100 EN COLOR VERDE INSTITUCIONAL, ACARREO DE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

## IMPERMEABILIZANTE

EL RELLENO DE TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA INCLUYE: TENDIDO CAL. APIZONADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MAÑO DE OBRA, HERRAMIENTA: MATERIALES Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA E LECURON ENTORTADO DE AZOTEA GI

A

50 -64



....

CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5 SOBRE RELLENO PARA DAR PENDIENTE Y RECIBIR IMPERMEABILIZACION INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA -ARENA 1·1.10 DE 12 CM EN CARA INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AFROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 5 MM DE ESPESOR. ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC. FRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS ELEVACIONES

#### CARPINTERIA

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 0 90X2 20 M CON BASTIDOR DE 1/2" X 1" @ 30 CM FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD INLCLUYE CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANIJA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUEL PLATA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MARCO, CHAMBRANA BATIENTE BISAGRAS MATERIALES BIANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

## LANCELERIA

EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM VINIL SELLADOR, PIJAS TAQUETES, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA LJECUCIONSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR DE ALTO DESEMPEÑO MODELO RE35AMARL 3M O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. EN CANCELERIA, INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN PLUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 2 40 x 2 00 M INCLUYE EISAGRAS HIDRAULICAS MARCA JACKSON MOD. 330, CHAPA, PIVOTES MATERIALES MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA

## "DROSANITARIA

, I. SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4 8 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD - INCLUYE: RETIRO DE FLUXOMETRO ANTERIOR, MATERIALES MANO DE CBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

## MSTALACION ELECTRICA

MEDIO DE UN EQUIPO DE ASPIRACION PARA EL TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION DEL BENERADOR Y LIMPIEZA DE LA PLANTA POR MEDIO DE UN EQUIPO A PRESION (CARTCHER) CON JESENGRASANTES: PUESTA EN OPERACIÓN EFECTUANDO LECTURAS DE VOLTAJE ENTRE FASE Y NEUTRO ASI COMO ENTRE FASES, PARO Y ARRANQUE DE LA MISMA VERIFICANDO EL TIEMPO DE RESPUESTA. DEBIENDO SER DE 15 SECUNDOS COMO MAXIMO DE MODO EL SELECTOR EN POSICION

3

cansing a PRE

AUTOMATICA, INCLUYE KIT DE REFACCIONES MENORES (CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE AGUA BATERIA ACEITE GRADO 40 ESPECIAL PARA MOTORES ESTACIONARIOS, ANTICONGELANTE DILUIDO, FUSIBLES DE CONTROL, TERMINAL DE BATERIAS Y DONAS ANTISULFATANTES); REPORTE POR ESCRITO DE PARAMETROS ELECTRICOS Y MECANICOS COMO EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN, SISTEMA DE COMBUSTIBLE. BATERIA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SU OPERACION (TANQUE LLENO). HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO APERTURA Y COLOCACION FÍSICA JUNTO A LA PLANTA DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. EN DONDE SE REFLEJEN LAS FECHAS DE SERVICIOS QUE SE DEBERÁN HACER DE FORMA POSTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL EN CUARTO DE MAQUINAS A TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN ESPACIO PARA AMPLIACION. CON CUATRO CONDUCTORES CALIBRE 8 AWG Y UN CONDUCTOR CALIBRE 10 AWG DESNUDO , LOS CONDUCTORES FORRADOS SON DE TIPO THW LS DE LA MARCA. CONDUMEX O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE, TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 32" DE DIAMETRO, SOPORTERIA, TAQUETES TORNILLERIA, ASE COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL QOX208 SQUAR D BIFASICO PARA EMPOTRAR . CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 X 30 A. COLOCANDO 5 INTERRUPTORES DERIVADOS TERMOMAGNETICOS DE 1X 20 A. INCLUYE EL PEINADO DE LOS CONDUCTORES DE FASES NEUTRO Y TIERRA FISICA TODOS Y CADA UNO DE LOS CONDUCTORES SE DEBERAN IDENTIFICAR CON NUMEROS MARCADORES TANTO EN LAS SALIDAS COMO EN EL TABLERO. SE DEBERAN AGRUPAF: LOS CONDUCTORES DE NEUTROS , TIERRAS FISICAS Y FASES, HACER EL BALANCEO PREVIO AL ACOMODO DEFINITIVO COLOCAR EL KIT DE TIERRAS FISICAS EN EL INTERIOR DEL TABLERO PARA AHI REALIZAR LA CONEXION DE LAS MISMAS,LOS CONDUCTORES SE AGRUPARAN CON CINTURONES CON UNA LONGITUD DE 20 cm LOS CONDUCTORES SERAN DE COLOR BLANCO PARA NEUTRO NEGRO PARA FASES Y DESNUDO PARA TIERRA FISICA, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA INCLUYE 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS, SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS, TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA LJECUCIÓN

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYF CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO . DOS HILOS CAL 14 THHW 4.5, MCA. CONDUMEN O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BIICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 3 M DE LA CRUCETA A REGISTRO INCLUYE REGULADOS EXCAVACION MANUAL, TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, 18 SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUE! PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE BLANCO PARA 1 NEUTRO Y VERDE PARA LA FIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 50 MM.DE DIAM, CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE CANALIZACION DE TUBO CONDUITO G. DE 38. MM-DE DIAM

B

B

SE DO SE



CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA.

### MIRE ACONDICIONADO

EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TON, INCLUYE REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134 LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION , LAVADO DE BANDEJA UBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN REVISION DE COMPRESOR. MANO DE DBRA TERRAMIENTA, EQUIPO Y LODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TON INCLUYE: REVISION LIMPIEZA DE HITROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION LAVADO DE BANDEJA LUBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN, REVISION DE COMPRESOR MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 5 FON, INCLUYE REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE RITISE LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA LAVADO DE BANDEJA LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILACIÓN. REVISION DE COMPRESOR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA : JECUCION

### **MCARREOS**

LE ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 INCLUYE CARGA MANUAL A CAMIÓN MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO

ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20 00 MTS

#### MPIEZA

EMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA EFERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EMPIEZA FINA PARA ENTREGA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ELERRAMIENTA EQUIPO

Stontamente

coresentante legal

15



54

1

DOCUMENTO

Commato No

Licitante DIRECTOR GENERAL ARQ MAURICIO JAVIER DE COSIO Y LOPEZ

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESQUERO DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Objeto. Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Menda a base de precios unitarios y tiempo determinado. Calle 13. No. 204-A. por 23 y 25. Col. Carcia Gineres.


I intación No. 112-096/14N(-12-N/4-2011

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

Equipo No.	Nombre de la Maquinaria y Equipo	Marca	Modelo	No, Serie	Capacidad	Potencia	Disponibilidad	Fecha
	ANDAMIOS	H MEXICO	PORTATIL	PAVITLAX	15 IMTS	varios	Arrendado	17-jul-19
	BAILARINA DE. 4.5 HP	WALKER	PORTATIL	PAVITLAX	4.5 HP	5	Arrendado	17-jul-1
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	CHEVROLET	VOLTEO	PAVITLAX	7 M3	160	Arrendado	17-jul-1
	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	CATERPILLAR	920	PAVITLAX	1 M3	140	Arrendado	17-jul-1
	COMPRESOR CAT PS189, DE 77 HP C/LLANTAS	CATERPILLAR	PORTATIL	PAVITLAX	180 PSI	77	Arrendado	17-jul-1
	EQUIPO CARTCHER	CARTCHER	PORTATIL	PAVITLAX	120 PSI	12	Arrendado	17-jul-1
	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	H MEXICO	PORTATIL	PAVITLAX	100 KG	N/D	Arrendado	17-jul-1
	EQUIPO DE SEGURIDAD	H. MEXICO	PORTATIL.	PAVITLAX	15 JOR	10 PERSONAS	Arrendado	17-jul-1
	HERRAMIENTA MENOR	H. MEXICO	PORTATIL	PAVITLAX	15 JOR			17-jul-1
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE	CYPSA	1 SACO	PAVITLAX	1 SACO	8	Arrendado	17-jul-1:
	ROMPEDORA ELECTRICA	MAKITA	PORTATIL	PAVITLAX	65 JOULES	65 J	Arrendado	17-jul-1:
	TALADRO HILTY	HILTY	PORTATIL	PAVIILAX	250\V	15	Arrendado	17-jul-1
	VIBRADOR PARA CONCRETO	CYPSA	PORTATIL	PAVITLAX	3 HP	8	Arrendado	17-jul-15



REPRESENTANTE LEGAL



Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. 10-006HAN002-N4-201

Fecha: 2015/05/29

Duracion: 168 dias

Obra.

Adecuación y mantenimiento del immuette que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Menda a base de plenos i unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 15, No. 204-A por 23 y 25, Col. Garcia Gineres.

Fin Obra:

31-dic-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

17--01-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la		~~~~			
	Financiera en la Coordinación Regional Sureste y Agencia Mérida					
A01	a base de precios unitarios y tiempo determinado. PRELIMINARES					
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO	M2	111 00	\$137.21	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 21/100 M N	\$15,230,31
	EN ZONA DE BAÑOS DE 1 22 X 2 44 MTS FORMADO A BASE DE				•γ	
	TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM CON 2 PUNTALES LATERALES DE					
	2 44 MTS, CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y					
	TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X					
	4" INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA					
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
PRE-DCI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AMARILLA (PRECAUCION)	M	40.00	§1.49	(* UN PESOS 45/100 M.N.*)	359 60
	PARA DELIMITAR ZONA DE TRABAJO UTILIZANDO DOS LINEAS EN					

PZA

1.90

PRE-000

RETIRO DE ANUNCIO EN PISO DE CONCRETO. DE 2 50 DE ANCHO.

CORRECTA EJECUCION

X : 20 M DE ALTO INLOUYE RETIRO DE LETRAS DE LATON MANO

PARALELO A TODO LO LARGO, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIO"

Monto Acumulado Hoja Anterior:

Monto esta Hoja:

Acumulado

\$15,754.17 \$15,754.17

\$454.26

\$464.26

( CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

PESOS 26 100 M.N. 1

Dependencia. Fisher Cili Pia ty Thomas of the second of the property of the

TORESTA, PRESOURES

Concurso No. 1.O-905HAN002-N4-201

Obra: Adecuación y r

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Menda a base de precios lungarios y tiempo

determinado

Lugar: Ciudad: Calle 18 No 204-A, por 23 y 25, Col Garcia Gineres,

MERIDA, YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

10

Fecha: 2015/05/29 Duración: 166 dras

Fin Obra:

31-drc-15

Inicio Obra: 1

17-11-5

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P Unitario	Precio con Letra	Importe
PRE-004	TALA DE ARBOL DE 10 A 30 CM DE DIAMETRO INCLUYENDO	PZA	8.00	\$619.51	SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 61/100 M N	\$4 956 88
	DESENRAICE Y APILE INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y				$\gamma$	
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
PRE-005	TALA DE ARBOL DE 31 A 60 CM DE DIAMETRO INCLUYENDO	MZA	3 00	\$929.43	" NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100	\$2,788 29
	DESENRAICE Y APILE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y				MN '	
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
PRE-006	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM	M2	1.300	5:3.57	TRECE PESOS 57/100 M.N. 1	51 533 41
	DE ESPESOR HASTA 6 50 M DE ALTURA SIN RECUPERACION					
(4)	INCLUYE. DEMOLICION DE APLANADO. APILE DE MATERIAL.					
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION.					
PRE-007	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL	N2	42.50	\$56,31	CINCUENTA Y SEIS PESOS 31 100 M N Y	\$2 393.18
	CLARO DE GMM, CON RECUPERACION INCLUYE ACARREOS					
	MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION					
PRE-008	DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3º DE 1.10 X 2.20 M	PZA	2.00	\$83.84	COCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M N 1	3167.68
	CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE					
	RETIRO DE MARCO, BISAGRAS, CHAPAS, PASADORES					
	ACARREOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
PRE-309	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL	JOR	10 00	\$115.63	. CIENTO QUINCE PESOS 63-100 M.N. 1	\$1,150.36
	TRANSCURSO DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA					
			197.			

5

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$15,754.17

Monto esta Hoja:

\$12,995.74

Acumulado:

\$28,749.91







Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROFECUARIO RURAL

FORESTAL Y PESOUERO

Concurso No. 1.0-006HAN002-N4-201

Duración: 168 dias

Fecha: 2015/05/29

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueste que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Adentira Menda a hase de precios, unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18 No 204-A poi 23 y 25 Col Garcia Gineras.

Fin Obra:

31-dic- 5

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

17-101-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	importe
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO LAS					
	VECES QUE SEA NECESARIO)					
PRE-016	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN CALIBRES DE 10,12 Y 14	SAL	4 00	503 34	(* TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. *)	\$ 133 35
	INCLUYE CANALIZACIONES DE TUBERIA CONDUIT PARED					
	DELGADA DE 13 A 19 MN ASI COMO CAJAS CON TAPA. COPLES					
	CHICOTES DE USO RUDO SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO					
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
	EJECUCION					
PRE-011	RETIRO DE LUMINARIA Y APAGADOR. INCLUYE DESMONTAJE DE	SAL	4 00	\$43.80	( CUARENTA Y TRES PESOS 60-100 M N 1)	\$175.20
	LUMINARIAS DESCONEXION SOPORTERIA ACCESORIOS					
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION					
PREC 12	DESPAIME DE 20 CM DE ESPESOR A MANO MATERIAL TIPO "B"	1.12	155 CO	\$155.24	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/150	328 727 90
	DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE				MN 7	
	TERRAPLENES, ACARREO LIBRE A 20 M. INCLUYE, MANO DE					
	OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION					
PRE-015	RELLENG CON TEPETATE EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO	tyl:s	17.50	\$243.64	COSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	39 014 68
	AL 93", PROCTOR INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA				64/109 M.N. T.	
	MATERIALES EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION					

61

a Table Table Y

Monto Acumulado Hoja Anterior:

Monto esta Hoja:

Acumulado:

\$28,749.91 \$38,061.14 \$66,811.05

Depradence: 1957/09/EA MCMSto. To the first Academic of the Formal

FORESTAL CHEGODIST

Concurso No. LO-005HAN002-N4-201

Fecha, 2015/05/29

Duración 15: gias

Adecuación y mantenimiento del immueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Suresta y Agencia Mérida a base de pracios, unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18. No. 204-A por 23 y 25. Col. Garcia Gineres.

Fin Obra:

31-dic-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra.

:7-01-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	importe
Total:	PRELIMINARES					\$66,811.05
A02	ESTRUCTURA					
ESTR-001	ELABORACION DE ZAPATA Zª AISLADA DE 1 50X1 50X1 50M	pza	2 00	3 - 34 - 23	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS	315 692 16
	INCLUYE EXCAVACION 5 13 M3 PLANTILLA 2.25 M2 HABILITADO				PESOS 09 100 M.N. *1	
	DE ACERO EN ZAPATA 37.57 KG Y EN DADO 66.87 KG. CIMBRA					
	DESCIMBRADO 5 10 M2 CONCRETO F'C=250KG/CM2 1.16M3					
	RELLENC COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 4.02 M3					
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 1,323 M3					
	INCLUYE CORTES DUBLECES GANCHOS MATERIALES					
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
	EJECUCIÓN					
ESTR-002	ELABORACION DE ZAPATA Z2 AISLADA DE 2.00X2 00X1.50M	65Q	3.00	211,012.21	ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 21/100	592 897.68
	INCLUYE EXCAVACION 5 54M3, PLANTILLA 4.00M2, HABILITADO				M.N. 1	
	DE ACERO EN ZAPATA 62 41KG Y EN DADO 66.87 KG CIMBRA					
	DESCIMBRADO 5.60 M2. CONCRETO F'C=250KG/CM2 1 62M3					
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 7,10 M3,					
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 1,848 M3					
	INCLUYE CORTES DOBLECES GANCHOS MATERIALES.					
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
	EJECUCIÓN			ė.		
ESTR-003	ELABORACION DE TRABE DE LIGA DE 0 20X0.50M, INCLUYE	full	77.00	\$1.117.42	"UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 43-100	386 042 11
	EXCAVACION PLANTILLA HABILITADO CON 4 VAR # 6 Y 4 V # 4 Y				M N -	

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$66,811.05

Monto esta Hoja:

\$194,631.97

Acumulado:

\$261,443.02



Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESAPPOLLO ACROPECUARIO FURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. 10:008HAN002-N4-201

Fecha: 2015/05/29

Duración: 135 días

Obra:

Adequación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Suieste y Agentia Menda e base de precios cinitarios y trempo-

Celemonado

Lugar:

Caile 16 No 204-A por 23 y 25 Cot Garcia Gineres

Fin Obra

31-dic-15

Ciudad. MERIDA YUCATAN Inicio Obra

17-9:4-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	2 ESTRIBOS #3 @ 15 CM CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO					
	F C=250KG/CM2 . RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE					
	BANCO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. Y					
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
STR-004	SUMINISTRO DE COLUMNA DE CONCRETO C1 DE 0.30 X 0.40 X	pza	10 00	\$3,372,79	"TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	\$38,727.9
	3.00 M A 5M DE ALTURA INCLUYE 10 VARILLAS DEL #6 Y E #3 @				PESOS 79/100 M.N ")	
	15 CM 87 KG ACERO, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 0 380 M3,					
	CIMBRA, DESCIMBRA 4.20 M2 GANCHOS, DESPERDICIOS.					
	MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION					
STR-005	ELABORACION DE TRABE TR1 DE 0.20X0.50M INCLUYE	Mi.	77.00	31 117 43	(* UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 43:180	586 042 1
	HABILITADO CON 4 VAR # 6 Y 4 V # 4 Y 2 ESTRIBOS #3 @ 15 CM.				t/i N *)	
	CIMBRA DESCIMBRADG, CONCRETO F'C=250KG/CM2, GANCHOS					
	DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
STR-098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGUETA Y BOVEDILLA. DE 20 CM	1412	185 00	\$394 30	"TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	57.2 94£ £
	DE ESPESOR ANDAMIOS OBRA FALSA, LIMPIEZA, RETIRO DE				30 109 M N 1	
	SOBRANTES FUERA DE LA OBRA DESPERDICIOS MATERIAL					
	EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO					
	PARA SU CORRECTA EJECUCION					
STR-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	142	185 00	328.25	"VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N.";	£5 225 2
	6X6-10-10, INCLUYE TRAZO A CUALQUIER NIVEL ACARRED DE					
	103 MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, MONTAJE					
	SEPARADORES ANDAMIOS LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES					
		17			Monto Acumulado Hoja Anterior:	\$261,443.0
					Monto esta Hoja.	\$202,941.7
					Acumulado	\$464,384.7
	보고 10 전시스 보고 1600 - Debit Hit File (1911)					(-1-

Dependence THAT IERA HACASHA at a season consideration pale source.

" RESIDE CPESUULE!

Concurso No. LO-006HAN002-N4-201

Fecha: 2015/05/29

Duración: 100 dias

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmugeble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Mérida a base de precios, unitarios y tiempo

geterminado

Lugar:

Calle 18. No. 204-A, por 23 y 25, Col. Garcia Gineres.

Fin Obra: 3"-dic-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

17-jul-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
ESTR-006	FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO.  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU  CORRECTA EJECUCIÓN.  CONCRETO PREMEZCLADO VACIADO CON BOMBA F'C=250  KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MAXIMO 3'4" EN  LOSACERO, INCLUYE CURADO DE CONCRETO MATERIALES  MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	1110	\$2,345,04	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (44*00 M.N.*)	\$25 029 84
ESTR-009	EJECUCION SUMINISTRO, FIJACION Y SELLADO DE TAPAJUNTAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON UN DESARROLLO DE 0.80 MTS SUJETO EN COLINDANCIAS FIJADO CON TAQUETES DE EXPANSION HILTI KWIT BOL II ESTANDAR DE 1/4" X 2 1/4" CON ARANDELA MARCA HILTI INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	25 00	\$577 35	# SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 35:100 M N 1	\$16, <b>933</b> 75
Total:	ESTRUCTURA					\$440,537,42
A03	ALBAÑILERIA					300000000000000
ALB-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y EJES	f/I2	185.60	35.29	("CINCO PESOS 29/100 M N ")	\$979.65
ALB-902	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1.5. A UN	1.42	347.63	\$228 AF	(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS SECTAS M.N.	378 505.24

Monto Acumulado Hoja Anterior: Monto esta Hoja: \$464,384.78 \$122,527.58

Acumulado:

\$586,912.36





Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESAFROLLO AGROPECUARIO PURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. 1/0-006HAN002-N4-261

. . . . . . . .

Fecha. 2015/05/29

Duración, 16% ctas

Ohra:

Acceptación, y a antenimiento del iniciaeble que ocupa la Financiera en Contomición Regional Sureste y Agencia Mergia a base de preci a unitarios y technic

delemmada

Lugar-

Calle 13 No 204-A por 23 y 25 Col Garcia Gineres

Fin Obra:

51-dic-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

17-jul-15 Inicio Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	ALTURA DE 3.50 M INCLUYE MATERIALES. DESPERDICIOS.	POR PORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE				
	ACARREO ANDAMIOS TRAZO NIVELACION PLOMEADOS.					
	CORTES AJUSTES FABRICACION DEL MORTERO ENRASE					
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA					
	HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO					
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ALB-003	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2	ML	153 42	5201 36	C DOSCIENTOS UN PESOS 36/100 M.N 1	\$30 892 65
	CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20					
	CM. DE SECCION, ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE					
	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA					
ALB-004	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F C= 200 KG/CM2	ML	95 00	5186 71	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 71/100 M N	\$17 737.45
	REVENIMIENTO NORMAL T MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO				<b>3</b>	
	CON 4 V5 #3 FY= 4260 KG/CM2, Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM, C.C DE 15					
	X 20 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE, ARMADO, CIMBRA					
	FABRICACION DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO.					
	ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.					
ALB-005	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1 4 A	1.12	694 56	\$148.67	* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 67/100	5100-260-24
	REGLA Y PLOMO INCLUYE MATERIALES ACARREOS				M.N. ";	
	ANDAMIA JE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y					
	MANO DE OBRA HASTA 5 0 M					
ALB-006	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON	M2	135 90	\$176.73	CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 73:100 M.N.	\$32,595,05
	CONCRETO FIDE 150 KGICNIZ, ACABADO COMUN PARA RECIBIR				75g	
	LOSETA DE CERAMICA. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA.					
	6-6/10-10 INCLUYE MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA			V831 /8		
					Monto Acumulado Hoja Anterior:	\$586,912.36

\$184,585.39 Monto esta Hoja:

Acumulado:

\$771,497.75

Dependencial CHANCIFRA NA NATIONAL CONTROL CONTROL CONTROL COMPANIES CONTROL

FORESTAL ELLS JOB INC.

Concurso No. LO-006HAN002-N4-201

Fecha. 2015/05/29

Duración: 168 dias

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en. Coordinación Regional Sureste y Agencia Mende a base de precios, unitatios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18 No 204-A por 23 y 25, Col Garcia Gineres

Fin Obra:

11-dic-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

17-,41-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Códiga	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
ALB-007	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO	FAL	79.00	385.48	(" OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M N ")	\$6 752 92
	Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON					
	MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP 1.4. INCLUYE					
	DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS					
	HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA (TRABAJOS DE 0.00.4					
	8 G0 MT;					
ALB-005	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO	M2	252.00	\$8.20	CINCO PESOS 29/100 M N ")	\$1,333.08
	REFERENCIAS Y EJES					
ALB-009	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR	N12	252 00	\$170 77	CIENTO SETENTA PESOS 77/100 M N 11	\$43 034 04
	PROMEDIO, A MANO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y					
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
ALB-010	PISO DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR	M2	252.00	\$345.70	1 TRESCIENTOS CUAPENTA Y CINCO PESOS	\$87 116 40
	FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM+ 1/1				70/100 M N 1)	
	agr max 20 MM (3/4") ACABADO ESCOBILLADO CON MALLA					
	ELECTROSOLDAD 6-6X10-10 FY= 5000 KG/CM2 EN SECCIONES					
	HASTA DE 2 M DE ACUERDO A TRAZO DE OBRA, INCLUYE					
	ELABORACION DE CONCRETO, PREPARACION DE CIMBRA,					
	TRAZO MAESTRADO, VACIADO, CURADO ACARREO DE LOS					
	MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO					
	LO NECESRAIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.					
Total:	ALBAÑILERIA					\$402,385.72
Total:	ALBANILERIA		4.			\$40.

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$771,497.75

Monto esta Hoja:

\$138,236.44

Acumulado:

\$909,734,19

Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL

FURESTAL Y PESQUERO

Concurso No. LO-006HAN602-N4-201

Adecuación y manterimiento del inniciente que ocupa la Finaliciera en Coordinación Regional Suresto y Agencia Monda a base de precios, cintarios y tempo

determinado.

Lugar:

Obra.

Calle 18 No 204-A por 23 y 25 Col Garcia Gineres

Ciudad: MERIDA YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Fecha: 2010/05/25 Duración 156 dass

Fin Obra:

Inicio Obra:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A04	ACABADOS					
ACA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR	4.12	185 00	\$330,66	CTRESCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N. 1	\$61 172 10
	MOD RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSION					
	VISIBLE INCLUYE TRAZO NIVELACION, COLGANTEO CON					
	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO					
	DE ANCLA HILTI ANDAMIOS MATERIALES EQUIPO					
	HERRAMIENTA MANO DE OBRA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO					
	PARA SU CORRECTA EJCUCION					
ACA-0C2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PORCELANICA BRILLO	142	185,00	5527 82	COUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 82/100 M N	\$97,646,70
	MOD. LAZIO MS DE 60X60 CM COLOR GRIS MARCA CASTEL O				*1	
	SIMILAR DE IGUAL CALIDAD INCLUYE COLOCACION CON					
	ADHESIVO BLANCO I CREST (CON BOQUILLA DE COLOR					
	MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA CORTES AJUSTES MANO					
	DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOLG NECESARIO PARA SU CORRECTA					
	EJECUCION					
ACA-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCIO DE 7 CM DE PISO DE	MIL	45000	2101 22	"CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M N	\$16,466,40
	LOSETA PORCELANICA BRILLO MOD. LAZIO MS DE 60X50 CM				1	
	COLOR GRIS MARCA CASTEL D SIMILAR DE IGUAL CALIDAD					
	INCLUYE COLOCACION CON ADHESIVO PORCELANICO Y					
	BOQUILLA DE COLOR MATERIALES EQUIPO					
	HERRAMIENTA CORTES, AJUSTES MANO DE OBRA LIMPIEZA Y					
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
VCA-304	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VININICA, VININEX O	1.0	27101	250.21	SESENTA SCINCO PESOS 21,100 MIN S	\$23 05.0
					Monto Acumulado Hoja Anterior:	\$909,734.1
	GEORGE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF				Monto esta Hoja:	\$203,390.7

Acumulado:

\$1,113,124.9

Dependency (PAMER'ST NOT NACES of water one of a contract

FIRESTO, OF SUMPO

Concurso No. LO-006HAND02-N4-201

Adecuación y mantenimiento del immueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Merida a base do procios unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Obra:

Calle 18 No 204-A por 23 y 25 Col. Garcia Gineres

Ciudad: MERIDA YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Fin Obra:

31-dig-15

Inicio Obra:

17-51 5

Y MONTO TO	DTAL DE LA PROPI	JESTA		

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	importe
	SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR					
	BLANCO OSTION VINIMEX COMEX HASTA UN ALTURA DE 3,50 M					
	INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO					
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
ACA-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O	WS	255.00	\$50.43	(* CINCUENTA PESOS 43/100 M N *)	\$12,854,05
	SIMILAR. EN EXTERIOR MISMA CALIDAD EN MUROS Y PRETILES					
	DE FACHADAS CON COLOR GREY 1 PANTONE DE COMEX HASTA					
	UN ALTURA DE 6.0 M. INCLUYE PROTECCIONES CON PLASTICOS Y					
	MASKING TAPE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA					
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
	EJECUCIÓN.					
ACA-206	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR	MC.	79.88	\$233.28	" DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	\$16 679 60
	FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM				28.100 M.N. ')	
	CAL 26 Y POSTE METALICO DE 6 35 CM CAL 26 Y PANEL DE YESC					
	DE 9.5 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y					
	COMPUESTO REDIMIX ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE					
	MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TOCO					
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
ACA-907	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE	5.12	:40.65	505 63	"NOVENTA Y CINCO PESOS 83-100 M N ";	513 416,20
	MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL					
	CALIDAD INCLUYE APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O					
	SIMILAR DE IGUAL CALIDAD MATERIAL MANO DE OBRA					
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA		(X)			
	EJECUCION					



75

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$1,113,124.90

76



THE

Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGEORECUARIO RUPAL

FORESTAL Y PESOUERO

Concurso No. 10-00 HANDE NA-201

Fecha: 2015/05/29

Duración: 33 d as

Obra:

Adecuación y manterimiento del imminoble que origina Financiera en Coordinación Regional Suresto y Agentia Mendia a Lase de precios, unitarios y ticopo-

deferrimado

Lugar Ciudad: Calle 18 No. 204-A, por 23 y 25 Col. Garcia Gineres

MERIDA YUCATAN

Fin Obra:

31-aic-15

Inicio Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y	MONTO	TOTAL	DE LA	PROPU	ESTA
---	-------	-------	-------	-------	------

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD RADAR AURA I ONE DE 0 61x0 61M CON SUSPENSION VISIBLE INCLUYE TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO	MZ	50 CC	\$330 <b>65</b>	TRESCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N.	516.5 <b>3</b> 3.00
Total:	PARA SU CORRECTA EJCUCION ACABADOS					\$262,879,16
A05	RED PLUVIAL					
RED-01	SUMINISTRO COLOCACION Y TENDIDO DE TUBO DE P.V.C. DE 9" DE DIAM REFORZADO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA ACOSTILLADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	25 00	\$367.30	(* TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.*)	53 182 53
REO-0?	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD TUBO DE 41 DE PVC, CODOS CONEXION A REGISTRO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	FZA	\$ 0 <sub>0</sub>	\$915.46	* NOVECIENTOS DUINCE PESOS 46:100 M.N.	\$2.746.38
RED 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40x60X109 CON TARIQUE R.R. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4 ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE TAPA DE CONCRETO MARCO Y	PZA	7.00	\$7.757.65	(* DOE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (5000 M.N.*)	34.71 <b>6</b> .70

Monto Acumulado Hoja Anterior \$1,172.613.35

Monto esta Hoja:

\$16,644.58

Acumulado:

\$1,189,257.93

Dependencia (INATICE EATACICLE) I (guesded as ender one expen-

TORESTAL CONSTRUCTOR

Concurso No. LO-006HAN002-N4-201

Fecha: 2015/05/25

Duracion: 165 dias

Obra:

Adocuación y mantenimiento del immueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Merida o base de precios, unitarios y trampo

determinado

Lugar:

Calle 18 No 204-A por 23 y 25 Col Garcia Gineres,

Fin Obra:

31-dic-15

Ciudad: MERIDA YUCATAN Inicio Obra.

17 pd-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	CONTRAMARCO DE ANGULO . MANO DE OBRA, MATERIALES					
	HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION					
RED-64	REJILLA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO DE	UIL	7.00	56 053 73	TISEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100	\$40,376 11
	F'C=200KG/CM2 VS No. 3 A CADA 15 CM. FORMANDO UNA CAMA				MIN 1	
	EN AMBOS SENTIDO, SECCION DE CONCRETO ES DE 15CM DE					
	ESPESOR EN MUROS Y LOSA BASE FORMANDO UNA "U" DE 0 20M					
	A PAÑOS INTERNOS Y UN PROMEDIO DE 0 30M. DE ALTURA,					
	INCLUYE CIMBRA APARENTE, ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR.					
	ANGULO PERIMETRAL PARA FORMAR CONTRAMARCO DE 1/4X2"					
	SOLDADO A ACERO PRINCIPAL MARCO, A BASE DE ANGULO DE					
	1/4X2" Y REJILLA DE 0 30M, DE ANCHO, DEL MISMO MATERIAL					
	COLOCADO A CADA 5CM. ENTRE PAÑOS DE ANGULO, APLICACION					
	DE PRIMARIO ANTICORROSIVO UNA MANO Y DOS MANOS DE					
	ESMALTE COMEX 100 EN COLOR VERDE INSTITUCIONAL.					
	ACARREO DE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA					
Total:	RED PLUVIAL					\$59,020.69
A06	IMPERMEABILIZANTE					
IMPER 001	RELLENO DE TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA	M3	12 13	\$304.38	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 68/100 M.N.	53,331 95
	INCLUYE TENDIDO, CAL. APIZONADO, MATERIALES					
	HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA.					
	HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO RELACIONADO PARA SU					

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$1,189,257.93

\$62,563.46 Monto esta Hoja:

Acumulado: \$1,251,821.39





Dependencia. FINANCIERA NACIONAL DE DESAPROLLO AGROPECUARIO FURAL

FORESTAL Y PESQUEPO

Concurso No 1/0-006HAN002-N4-201

Adequación y mantenimiento del ritriueble que ocupa la Emanciera en Coordinación Regional Suresto y Agencia Mendo a base de precior cintando y tempo.

determinado

Lugar:

IMPER-005

Obra:

Calle 18 No 204-A por 23 y 25, Col. Garcia Gineres.

Ciudad: MERIDA YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPLIESTA

Fecha: 2019/05/29 Duración 156 des

Fin Obra: 31-3:0-15 Inicio Obra:

17-16-15

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
IMPER-002	ENTORTADO DE AZOTEA 6 CM DE ESPESOR, CON MORTERO	MZ	185 90	590.84	C NOVENTA PESOS 84/100 M.N. 1	\$16,305,41
	CEMENTO-ARENA 1 5 SOBRE RELLENO PARA DAR PENDIENTE Y					
	RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE MATERIALES.					
	HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO					
MPER-003	FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO	ML	87 00	\$58 18	("CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 MN ")	\$5 061.66
	CEMENTO-CALHIDRA -ARENA 1 1.10 DE 12 CM EN CARA					
	INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE INCLUYE					
	MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO					
	LO					
IMPER-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE	M2	196.00	5291.46	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 45:100	353 920, 10
	IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP				M N. 1	

PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 45 MM. DE ESPESOR. ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO ADHESION POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC, TRASLAPES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO ACARREDS ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE PARA CORREGIF PENDIENTES Y HACER IMPERMEABILIZACION NUCVA

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO

1 151 65

Monto Acumulado Hoja Anterior.

PRONCE PESOS DA 100 MIN 1

Monto esta Hoja

\$1.251,821.39 \$71,735.26 \$1,323,556.65

312 100 50

Acumulado:

DE COSIO Y BI ANCO CONSTRUCTORES SIA DE CIV

Dependencial FRANCEFASS, a Report of a second of a metric known

FORESTAL YPE SULEICE

Concurso No. LO-006HAN002-N4-201

Fecha: 2015/05/20

Duración los das

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmuebte que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Mérida a base de precios, unidarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18, No. 204-A por 23 y 25. Col Garcia Gineres

Fin Obra:

(1-dic-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

17-101-16

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		***************************************	A. One of Parishing		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA	f+12	1 150,00	\$171.22	("CIENTO SETENTA Y UN PESOS 22/100 M N.")	\$196 903 00
CON UNA CAPA DE HIDROPRIMER 2 CAPAS DE VAPORTITE 550 ?					
CAPAS DE FESTERFLEX Y ACABADO FINAL UNA CAPA CON					
FERTERBLANC INCLUYE TRASLAPES SUMINISTRO DE					
MATERIALES DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA					
EQUIPO ACARREOS Y ELEVACIONES					
ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2%, A BASE	M2	60 00	\$77.07	SETENTA Y SIETE PESOS 07/100 M N 1	\$6 165 60
DE MEZCLA CEMENTO-TERMOLITA (TERMOCRET) EN					
PROPORCION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE CON					
ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM SELLADO CON LECHADA DE					
CEMENTO , ACARREO DE LOS MATERIALES. DESPERDICIOS					
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRANIENTA, EQUIPO					
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.					
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE	M2	60.00	3291.46	COSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46 100	\$23 315 69
IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP				MN *	
PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A					
BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR					
ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO ADHESIÓN POR					
MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 19 CM					
EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, INCLUYE					
SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACION DE					
LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM, CALAFATEO DE					
GRIETAS CON BITUPLASTIC TRASLAPES MANO DE OBRA.					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON UNA CAPA DE HIDROPRIMER 2 CAPAS DE VAPORTITE 550 ? CAPAS DE FESTERFLEX Y ACABADO FINAL UNA CAPA CON FERTERBLANC INCLUYE TRASLAPES SUMINISTRO DE MATERIALES. DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO ACARREOS Y ELEVACIONES ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2%. A BASE DE MEZCLA CEMENTO-TERMOLITA (TERMOCRET) EN PROPORCION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO. ACARREO DE LOS MATERIALES. DESPERDICIOS INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 19 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE SUBINISTRO DE MATERIALES. DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM, CALAFATEO DE	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA  CON UNA CAPA DE HIDROPRIMER 2 CAPAS DE VAPORTITE 550 ?  CAPAS DE FESTERFLEX Y ACABADO FINAL UNA CAPA CON  FERTERBLANC INCLUYE TRASLAPES SUMINISTRO DE  MATERIALES. DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA  EQUIPO ACARREOS Y ELEVACIONES  ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2%, A BASE  DE MEZCLA GEMENTO-TERMOLITA (TERMOCRET) EN  PROPORCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRIGANTE CON  ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. SELLADO CON LECHADA DE  CEMENTO., ACARREO DE LOS MATERIALES. DESPERDICIOS  INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.  SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE  M2  IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP  PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A  BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR  ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJG OXIDO ADHESIÓN POR  MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 19 CM  EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE  SUMINISTRO DE MATERIALES. DESPERDICIOS. PREPARACION DE  LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA  CON UNA CAPA DE HIDROPRIMER 2 CAPAS DE VAPORTITE 550 ?  CAPAS DE FESTERFLEX Y ACABADO FINAL UNA CAPA CON  FERTERBLANC INCLUYE TRASLAPES SUMINISTRO DE  MATERIALES DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA  EQUIPO ACARREOS Y ELEVACIONES  ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2ººº, A BASE  DE MEZCLA CEMENTO-TERMOLITA (TERMOCRET) EN  PROPORCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE CON  ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM SELLADO CON LECHADA DE  CEMENTO , ACARREO DE LOS MATERIALES DESPERDICIOS  INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.  SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE  M2 80.00  IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP  PLUS PREFABRICADO CON VENTILACIÓN ANTI-BOLSAS DE AIRE A  BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR  ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO ADHESIÓN POR  MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 19 CM  EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE  SUMINISTRO DE MATERIALES. DESPERDICIOS, PREPARACION DE  LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM, CALAFATEO DE	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERIMEABILIZANTE EN AZOTEA  CON UNA CAPA DE HIDROPRIMER 2 CAPAS DE VAPORTITE 550-2  CAPAS DE FESTERFLEX Y ACABADO FINAL UNA CAPA CON FERTERBLANC INCLUYE TRASLAPES SUMINISTRO DE MATERIALES DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA  EQUIPO ACARREOS Y ELEVACIONES ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2*C. A BASE  ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2*C. A BASE  DE MEZGLA CEMENTO-TERMOLITA (TERMOCRET) EN PROPORCION SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO . ACARREO DE LOS MATERIALES DESPERDICIOS INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE  M2 80.00 3291.46  IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJG OXIDO ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 19 FM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSACES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES. DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM, CALAFATEO DE	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA  CON UNA CAPA DE HIDROPRIMER ? CAPAS DE VAPORTITE 550 ?  CAPAS DE FESTERFLEX Y ACABADO FINAL UNA CAPA CON  FERTERBLANC INCLUYE TRASLAPES SUMINISTRO DE  MATERIALES. DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA  EQUIPO ACARREOS Y ELEVACIONES  ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 2%, A BASE  DE MEZCIA CEMENTO-TERMOLITA ITERMOCRET; EN  PROPORCION SEGUN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE CON  ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM SELLADO CON LECHADA DE  CEMENTO, ACARREO DE LOS MATERIALES. DESPERDICIOS  INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.  SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE  MAZ 80.80 \$281.48 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46 160 MN *)  MPPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALLADA DE ROUNIPLAS APP  PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A  BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR  ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO ADHESIÓN POR  MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 1.9 FM  EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE  SUMINISTRO DE MATERIALES DE SPERDICIOS, PREPARACION DE  LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIAL CALAFATEO DE



Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$1.323,556.65

Monto esta Hoja:

\$226,385.40

Acumulado:

\$1,549,942.05



Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROFECUARIO, FURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. 1/0-256/HANGG2-N4-20

Addition in manten mento del inmueble que ocupa la Financiera ao Continación Regional Socesie y Acenda Menta a trase de diecids initiatos y tiempo

determinado

Lugar

Obra:

Calle 18 No 204-A por 23 y 25 Cal Garcia Cincres.

Ciudad: MERIDA YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Codigo Concepto Uniciad Cantidad P. Unitario Precio con Letra Importe HERRAMIENTA EQUIPO ACARREOS ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Total. **IMPERMEABILIZANTE** \$318,308.01 A07 CARPINTERIA **CARP-001** \$3 830 39 "TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS \$3 830 32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO pza 100 DE 0.90X2.20 M CON BASTIDOR DE 1 1/2" X 1 1 @ 30 CM FORRADA 39/100 M N ") CON TRIPLAY DE CEDRO APLICACION DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y'O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INLCLUYE CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANUA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUEL PLATA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD MARCO CHAMBRANA BATIENTE BISAGRAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Total: CARPINTERIA \$3,830.39 AOB CANCELERIA CANCEL-601 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO 1.1. 6100 91.495.94 CUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO \$-1 252 34 PESOS 94/100 M N NATURAL DE 3' CRISTAL DE 6 MM VINIL SELLADOR PLIAS TAQUETES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACION

Fecha 2017/05/25 Duracion: 185 da.

Fin Obra:

31-44-15

Inicio Obra:

17-9-15

\$1,549.942.05 \$108,792,48

Monto esta Hoja. \$1,658,734.53 Acumulado:

Monto Acumulado Hoja Anterior:

Dependencia: "MyAlaba de sas hatta (El La Capable ) A 190 pt 1914pt (1915),

COPULAR OF SOURCE

Concurso No. 1.0-005HAN002-N4-201

Fecha: 2013/05/29

Duración: 169 dias

Obra:

Adecuación y montenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Mérida a base de precios pretarios y tempo

determinado

Lugar: Ciudad: Calle 18 No 204-A por 23 y 25. Col. Garcia Gineres

Fin Obra:

31-dic-15

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

1 (90) 15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	importe
CANCEL-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE CONTROL SOLAR DE ALTO DESEMPEÑO MODELO RE35AMARI. 3M. O SIMILAR DE	M2	51 QC	\$224.75	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N.*)	\$13,709.75
	IGUAL CALIDAD. EN CANCELERIA , INCLUYE MANO DE OBRA					
	MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO					
	PARA SU CORRECTA FJECUCIÓN					
CANCEL-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE CONTROL SOLAR	M2	51 00	5284.82	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	317 374 62
	DE ALTO DESEMPEÑO MODELO RE35AMARL 3M. O SIMILAR DE				62/100 M N 1	
	IGUAL CALIDAD EN CANCELERIA. INCLUYE MANO DE OBRA,					
	MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO					
	PARA SU CORRECTA EJECUCION					
CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO	PZA	1.00	53 766 30	( TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS	\$3,766,30
	PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM CON				PESOS 30 100 M N ":	
	CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 2 40 x 2,00 M. INCLUYE. BISAGRAS					
	HIDRAULICAS MARCA JACKSON MOD. 330. CHAPA. PIVOTES.					
	MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO					
	LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS					
	TRABAJOS					
Total:	CANCELERÍA					\$126,102.41
A09	HIDROSANITARIA					
HISA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANUA MARCA	PZA	12.00	\$5,130.97	CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS 97/190	361 571.54
	HELVEX MODELO 110-WO-4.8 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD				A(4) ()	
	INCLUYE RETIRO DE FLUXOMETRO ANTERIOR MATERIALES					
					and the contract of the contra	

87

Monto Acumulado Hoja Anterior \$1.658,734,53

Monto esta Hoja

\$82,711.96





Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO DURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. LO-COCHANGUS-NA-3U1

Fecha: 2015 u5:29

Duracion: 17 4 4 4

Opra.

Adecuación y mantenimiento del numerile que ocuna la Financiera en. Coorginamen Regional Sureste y Agencia Menda e trase de presues, unitarios y tiempo.

determinaco

Lugar:

Calle 18 No 204 A por 20 y 25 Col. Carola Gineres.

Fin Obra:

31-0:0-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

17-jul-15

Importe

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA Cédigo Cantidad P. Unitario Precio con Letra Unidad Concepto MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

HIDROSANITARIA

\$61,571.64

Total: AOA

ELÉCTRICO

ELEC-001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE SERVICIO 1 00

COCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 96/100

58 038 95

MN.

EMERGENCIA DE 16 A 20 KW POR MEDIO DE UN EQUIPO DE ASPIRACION PARA EL TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION DEL

GENERADOR Y LIMPIEZA DE LA PLANTA POR MEDIO DE UN

EQUIPO A PRESION ( CARTCHER ) CON DESENGRASANTES PUESTA EN OPERACION EFECTUANDO LECTURAS DE VOLTAJE ENTRE FASE Y NEUTRO ASI COMO ENTRE FASES, PARO Y

ARRANQUE DE LA MISMA VERIFICANDO EL TIEMPO DE RESPUESTA, DEBIENDO SER DE 15 SEGUNDOS COMO MAXIMO

DEJANDO EL SELECTOR EN POSICION AUTOMATICA. INCLUYE KIT

DE REFACCIONES MENORES (CAMBIG DE FILTRO DE

COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE FILTRO DE AGUA BATERIA ACEITE GRADO 40 ESPECIAL PARA MOTORES

ESTACIONARIOS ANTICONGELANTE DILUIDO FUSIBLES DE CONTROL. TERMINAL DE BATERIAS Y DONAS ANTISULFATANTES).

REPORTE POR ESCRITO DE PARAMETROS ELECTRICOS Y

MECANICOS COMO EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN, SISTEMA DE COMBUSTIBLE BATERIA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SU OPERACION (TANQUE

LLENO, HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$1,741,446.49

Monto esta Hoja:

\$8,038.96

Acumulado:

\$1,749,485.45

Dependencia: fundamental national of this is a person of the

PROPERTY OF THE PROPERTY

Concurso No. LO-005HAN002-N4-201

Fecha: 2015/05/25

Duración, 155 cias

Obra:

Adequación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agentia Merida a basa de precios, unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18. No. 204-A, por 23 y 25. Col. Garcia Gineres,

Fin Obra:

31-dic-15

Ciudad.

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra. 17-9,1-13

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Cancepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	NECESARIO PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASÍ COMO APERTURA Y COLOCACIÓN FISICA JUNTO A LA PLANTA DE					
	BITACORA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. EN DONDE SE					
	REFLEJEN LAS FECHAS DE SERVICIOS QUE SE DEBERAN HACER					
	DE FORMA POSTERIOR					
LEC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE	FULL	40.00	31 254 17	" UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO	350 566 80
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL EN CUARTO DE MAQUINAS				PESOS 17'100 M.N. "1	
	A TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN ESPACIO PARA					
	AMPLIACION. CON CUATRO CONDUCTORES CALIBRE 8 AWG Y UN					
	CONDUCTOR CALIBRE 10 AWG DESNUDO LOS CONDUCTORES					
	FORRADOS SON DEL TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX O					
	SIMILAR CALIDAD INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA					
	DE 32" DE DIAMETRO SOPORTERIA, TAQUETES TORNILLERIA, ASI					
	COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION					
LEC-C03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$20 9a7.30	VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	\$20 967 30
	NOOD 12 TRIFASICO PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS CON				SIETE PESOS 30/100 M.N. ')	
	INTERRUPTOR GENERAL DE 3 x 40 A CON 3 INTERRUPTORES					
	DERIVADOS DE 1X10 A Y 5 DE 1X20 A . INCLUYE EL PEINADO DE					
	LOS CONDUCTORES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA FISICA, TODOS					
	Y CADA UNO DE LOS CONDUCTORES SE DEBERAN IDENTIFICAR					
	CON NUMEROS MARCADORES TANTO EN LA S SALIDAS COMO EN					
	EL TABLERO. SE DEBERAN AGRUPAR LOS CONDUCTORES DE					
	NEUTROS TIERRAS FISICAS Y FASES HACER EL					
	BALANCEAMIENTO PREVIO AL ACOMODO DEFINITIVO - COLOCAR					
					Monto Acumulado Hoja Anterior	\$1,749,485.45
					Monto esta Hoja:	\$71,534.10

Acumulado: \$1,821,019.55





Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. ChammaNadz-N4-201

Fecha: 2013/05/26

Duracion: 1556.45

Obra;

Adocuación y mantenimiento del vincuetile que oruga la Financiera en Comunación Recional Surestó y Agont a Mot da a hase de prio Asi al dades y berindo

determinado

Lugar

Calle 18 No 204 A per 25 y 25 Col Garcia Gineres

Fin Obra:

31-dic-15

Ciudad:

MERIDA, YUCATAN

Inicio Obra:

17-101-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Cádigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	EL KIT DE TIERRAS FISICAS EN EL INTERIOR DEL TABLERO PARA					
	AHI REALIZARLA CONEXION DE LAS MISMAS LOS CONDUCTORES					
	SE AGRUPARAN CON CINTURONES CON UNA LONGITUD DE 20 cm					
	LOS CONDUCTORES SERAN DE COLOR BLANCO PARA NEUTRO.					
	NEGRO PARA FASES Y DESNUDO PARA TIERRA FISICA MANO DE					
	OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCIÓN.					
LEC-004 .	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	PZA	1.00	\$11 570 70	ONCE MIL CUINIENTOS SETENTA PESOS	\$11.576.7
	PRINCIPAL QOX208 SQUAR D BIFASICO PARA EMPOTRAR, CON				70/100 M N 11	
	INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 X 30 A. COLOCANDO 5					
	INTERRUPTORES DERIVADOS TERMOMAGNETICOS DE 1X 20 A					
	INCLUYE EL PEINADO DE LOS CONDUCTORES DE FASES.					
	NEUTRO Y TIERRA FISICA, TODOS Y CADA UNO DE LOS					
	CONDUCTORES SE DEBERAN IDENTIFICAR CON NUMEROS					
	MARCADORES TANTO EN LAS SALIDAS COMO EN EL TABLERO. SE					
	DEBERAN AGRUPAR LOS CONDUCTORES DE NEUTROS TIERRAS					
	FISICAS Y FASES. HACER EL BALANCEO PREVIO AL ACOMODO					
	DEFINITIVO: COLOCAR EL KIT DE TIERRAS FISICAS EN EL					
	INTERIOR DEL TABLERO. PARA AHI REALIZAR LA CONEXION DE					
	LAS MISMAS LOS CONDUCTORES SE AGRUPARAN CON					
	CINTURONES CON UNA LONGITUD DE 20 cm LOS CONDUCTORES					
	SERAN DE COLOR BLANCO PARA NEUTRO, NEGRO PARA FASES Y					
	DESNUDO PARA TIERRA FISICA. MANO DE OBRA HERRAMIENTAS					
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$1,821,019.55

Monto esta Hoja:

\$30,660.70

Acumulado:

\$1,851,680.25

Orpendencia. IMPORTED VSQLAW Life or water in a water in which in the con-

FORESTHE CHESCHILLED

Concurso No. LO-006HAN002-N4-201

Fecha. 2015/05/25

Duracion: 168 arac

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiero en Coordinación Regional Sureste y Agencia Mérida a basa de piscos, unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18 No 204-A, por 23 y 25, Col. Garcia Gineres

Fin Obra:

91 dig-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra:

1.194 12

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
ELEC-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE	ML	40.00	\$477.25	(*CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS	\$19,090,00
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL REGULADO EN CUARTO DE				25/100 M.N ')	
	MAQUINAS A TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS EN ESPACIO					
	PARA AMPLIACION CONTRES CONDUCTORES CALIBRE 8 AWG Y					
	UN CONDUCTOR CALIBRE 10 AWG DESNUDO LOS					
	CONDUCTORES FORRADOS SON DEL TIPO THW LS DE LA MARCA					
	CONDUMEX.O SIMILAR CALIDAD INCLUYE TUBERIA CONDUIT					
	PARED GRUESA DE 32º DE DIAMETRO, SOPORTERIA TAQUETES					
	TORNILLERIA, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES Y					
	ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION					
ELEC-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO PARA	PZA	24 00	52 443 73	ODS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	\$58,650 72
	EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR DE 0.61 X 1.22. FORMADA				TRES PESOS 78/100 M N *)	
	FOR TRES LAMPARAS TS 3 X 28 WATTS BALASTRA					
	ELECTRONICA, 6500 K MODELO KROMOS MARCA MAGGI O					
	SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE CONEXION A RED DE					
	ALIMENTACION ELECTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA					
	PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/81					
	CONTACTO CLAVIJA EMBRE - MACHO TIPO INDUSTRIAL Y CASLE					
	THW ANTIFLAMA CAL 12 SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSION DE					
	LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSION PARA VARILLA					
	ROSCADA DE 141Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS					
	EXAGONALES DE UN CUARTO LA CONEXION ELECTRICA SE					
	REALIZARA CON 2 CABLES CALIBRE 12, BLANCO PARA EL					
	NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO					
	CALIBRE # 14 MANG DE UBRA, HERRAMIENTA Y TOUG LO					
					Monto Asumulado Hora Anterios	C1 86 1 680 25



Monto Acumulado Hoja Anterior

\$1,861,680.25

Monto esta Hoja:

\$58,650.72

Acumulado.

\$1,910,330.97





Dependencia. FINANCIFRA NACIONAL DE DESARPOLLO ASROPECUARIO FURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. 10-00-HANCO2-N4-201

Obra: Adecuación , mantenimento del anticeble que ocupa la Financiera en Contendoron Robiccol Sanato y Adecida Manda y Esse de precios unitarios y hampo

determinade

Lugar

Calle 18 No 264-A por 20 , 25 Cc Gardia Gine es

Ciudad: MERIDA YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Codigo Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio con Letra Importe NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. ELEC-007 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO DE ALUMBRADO 130 00 3273 2E 535 523 80 C DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES 25/100 M.N. 1 DE LUMINARIA, INCLUYE 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL 14. CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIAMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERAN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS, SOPORTARIA A BASE DE ABRAZADERAS . TAQUETES Y TORNILLOS. ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN ELEC-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN SAL 6.00 3925 77 C NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 55 554 62 DIFERENTES AREAS INCLUYE CANALIZACION DE TUBO CONDUIT MNT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE SM. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL 14 THHW-LS MCA CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 IN EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SLEC-000 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PARA PZA 5 00 31 435.25 FUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO \$11.467.05 BAJA TENSION EN INTERIOR DE EDIFICIO NUEVO RECTANGULAR PESOS 26 103 MAIN DEIDE 40 X 40X 35 C MI DE CONCRETO Y/O PVC CON TAPA PARA

TRAFICO PESADO EN ACABADO IGUAL AL PISO QUE SE COLOCARA INCLUYE EXCAVACION MANUAL RELIENC

Fecha 2015/05/28 Duración. "Cr dias

Fin Obra:

Inicio Obra

31-dic-15

17-jul-15

\$1,910,330.97

\$52,560.50 \$1,962,891.47

Monto Acumulado Hoja Anterior:

Monto esta Hoia.

Acumulado:

Dependencia - 1996/1975 MACHONA, COllege and Long to the firm of the L

FORESTAL YOU SHOULD S

Concurso No. LO 006HAN902-N4-201

Obra:

Adequación y mantenimiento del immueble que ocupa la Financiera en Contribación Regional Sureste y Agencia Merida a basa de pracios, unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18 No. 204-A por 23 y 25 Col Garcia Gineres.

Fin Obra: Inicio Opra.

\*1-dic-15 1. -, 41-15

Ciudad:

WERIDA YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precia con Letra	Importe
	NIVELACIÓN ALINIAMIENTO MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCIÓN.					
ELEC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA	f.1L	15 90	5925.77	NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 77 100	\$32,451,95
	RED DE CONTACTOS NORMALES CON 6 CONDUCTORES				MN ')	
	CALIBRE 10 AWG EN COLORES NEGRO PARA LAS FASES Y					
	BLANCO PARA LOS NUETROS Y TRES CONDUCTORES DE					
	CALIBRE 12 AWG DESNUDO PARA TIERRA FISICA, LOS					
	CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO THW LS DE LA					
	MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA					
	GALVANIZADA DE 25 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN					
	MANUAL PATA ALOGAR TUBERIA, PASANDO POR REGISTROS					
	PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y TODO LO NECESARIO					
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ELEC-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA	ML	35 90	\$743.73	SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	526,030,65
	RED DE CONTACTOS REGULADOS CON 6 CONDUCTORES				73/150 M.N. ')	
	CALIBRE 10 AWG EN COLORES ROJO PARA LAS FASES BLANCO					
	PARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE CALIBRE 12					
	AWG EN COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA LOS					
	CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO THW LS DE LA					
	MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA					
	GALVANIZADA DE 25 mm DE DIAMETRO, INCLUYE, EXCAVACION					
	MANUAL PATA ALOCAR TUBERIA PASANDO POR REGISTROS					
	PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y 1000 LO NECESARIO					
	PARA SU CORRECTA EJECUCION					

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$1,962,891,47

Monto esta Hoja:

\$79,419.18

Acumulado: \$2,042,310.65





Duracion: 188 dias

Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPEGUARIO RURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. 10-006HAN002-N4-201

Fecha 2015/05/29

Duracion: 168 alas

Obra:

Adequation y mantenmiento del inmueble que ocupa la Financiera en Coordinación Redional Sureste y Agent a Manda a base de trecios, unitarios y tiempo

determinado

Lugar.

Calle 15, No. 204-Alipor 23 y 25, Col. Garcia Gineres.

Fin Obra.

31-0:0-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra

-7-1.1-5

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
ELEC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA	PZA	26 00	5007.16	COCHOCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N. 7	\$20 900.68
	DISTANCIA PROMEDIO DE 3 M DE LA CRUCETA A REGISTRO					
	INCLUYE EXCAVACION MANUAL. TUBERIA CONDUIT PARED					
	GRUESA DE 19 MM. CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA,					
	ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATON CON					
	ACABADO DE NIQUEL PULIDO EMPAQUE, TAPA ROSCADA JUNTA					
	TÓRICA CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX					
	FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO PARA LA					
	FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y DESNUDO PARA LA TIERRA					
	FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA					
	TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO					
	DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA E ECUCION					
FLEC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A	PZA	26 00	\$807 MH	COCHOCIENTOS SIETE PESOS 18-100 MIN 1	\$20 995 68
	UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 3 M DE LA CRUCETA A REGISTRO					
	INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, TUBERIA CONDUIT PARED					
	GRUESA DE 19 MM. CAJA DE CONEXIONES, LB. SOPORTERIA					
	ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATON CON					
	ACABADO DE NIQUEL PULIDO EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA					
	TÓRICA, CAJA, Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX					
	FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA					
	FASE BLANCO PARA EL NEUTRO Y VERDE PARA LA TIERRA					
	FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA					
	TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO					
	DE LA INSTALACION HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					



10

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$2,042,310.65

Monto esta Hoja:

\$34,380.88

Acumulado:

\$2,076,691.53



Dependence: A Specific Real Mac RONAL of the Laboratory and a street code of the content

TOWN STATE OF BUILDING

Concurso No. LO-006HAN002-N4-201

Fecha: 2015:05/29

Duración tédicias

Obra:

Adequación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Coordinación Regional Sureste y Agencia Merida a base de precios juntarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18 No 204-A por 23 y 25. Col Garcia Gineres.

Fin Obra:

31-dic-15

Ciudad:

MERIDA YUCATAN

Inicio Obra.

17-14-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
ELEC-014	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 50 MM DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS. DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA. GUIADO MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MI.	20.00	\$669.71	('SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	\$13 394.20
ELEC-015	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 33 MM.DE DIAM, CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA. GUIADO. MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	50.00	\$717.41	" SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 41.100 I.I.N.	\$3 <b>5 870</b> 50
ELEC-015	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 25 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA. GUIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ME	29 00	\$680.99	("SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 95/100 M N 1)	\$13,619,80
ELEC-OTA	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 19 MM DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA GUIADO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	130 09	\$ <b>652</b> .53	T SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 MLN T	\$65,257.00

03

Monto Acumulado Hoja Anterior

52,076,691.53

Monto esta Hoja:

\$114,743.30

Acumulado:

\$2,191,434.83



DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL

FORESTAL Y PESOUERO

Concurso No. LO-005HAN002-N4-201

. . . . . . . . . . . .

Fecha: 2015/05/25 Duración he pias

Obra:

Adequation / mantenimente del annueble que peupa la Financiaria en Coprimiación Regional Sareste y Agencia Menda a pase de precios unitarios y tiempo

determinado

Lugar: Ciudad: Calle 18 No 204-A por 23 y 25 Col Garcia Gineres

MERIDA YUCATAN

Fin Obra. 31-00-15

Inicio Obra:

17-M-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Cádigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
Total:	ELECTRICO					\$449,988.34
A0B	AIRE ACONDICIONADO					
AAC-001	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	PZA	16 00	\$922.68	" NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 68/100 M N	\$14 762 88
	SPLIT DE 2 TON, INCLUYE REVISION LIMPIEZA DE FILTROS				**	
	CARGA DE GAS					
AAC-002	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	PZA	11 00	\$1,066,66	UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.	\$11735.45
	SPLIT DE 3 TON, INCLUYE REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS.				")	
	CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134, LIMPIEZA DE SERPENTIN					
	DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y					
	AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL					
	CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION LAVADO DE BANDEJA					
	LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILACION REVISION DE					
	COMPRESOR MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO					
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
AAC-003	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	PZA	200	31 28 2 12	I UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES	52.565.14
	SPLIT DE 5 TON INCLUYE REVISION LIMPIEZA DE FILTROS				PESOS 12/100 M.N 1	
	CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134 LIMPIEZA DE SERPENTIN					
	DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y					
	AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL					
	CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION LAVADO DE BANDEJA					
	LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILACIÓN REVISION DE					
	COMPRESOR MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO					
						20 101 12 . 00

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$2,191,434.83

Monto esta Hoja:

\$29,064,58

Acumulado:

\$2,220,499.41

## DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Dependencia: (1869) if we succeeded to discussive from their war and highly

FORESTINE - PEOCHERIA

Concurso No. LO-000HAN002-N4-201

Fecha: 2015/05/29

Duracion: 168 dias

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inimueble que ocupa la Financiera en. Coordinación Regional Sureste y Agencia Merida a base de precios, unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18. No. 204-A. por 23 y 25. Col. Garcia Gineres.

Criidad: MERIDA YUCATAN

Fin Obra:

31-dic-15

Inicio Opra

17-11-15

\$2,290,059.52

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
Total:	AIRE ACONDICIONADO					\$29,064.58
AOC	ACARREOS					
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20,00 MTS DE	143	123 00	\$37 42	(* TREINTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. )	\$4,602.66
	DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO					
	DE LA DEMOLICION INCLUYE CARGA Y DESCARGA, LOS					
	TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE					
	TRABAJO (PLAFONES PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS					
	INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y	MAJE	17.00	52.679.95	( DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE	\$45,557.45
	DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7				PESOS 55/100 M.N.*;	
	INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMION MATERIALES, MANO DE					
	OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	CORRECTA EJECUCION.					
Total:	ACARREDS					\$50,160.11
AOD	LIMPIEZA					
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA INCLUYE	JOR	46 00	\$374 23	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	514,969.20
	MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO				23/100 M.N. ()	
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
					Monto Acumulado Hoja Anterior	\$2,220,499.41
					Monto esta Hoja	\$69,560,11

l

107

Acumulado.

80)

DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Dependencia: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL

FORESTAL Y PESQUERO

Concurso No. LO-DOGHANGO2-N4-201

Fecha: 2015/05/29

Duración: 168 días

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en: Coordinación Regional Sureste y Agencia Merida a base de pracios, unitarios y tiempo

determinado

Lugar:

Calle 18, No. 204-A, por 23 y 25 Col Garcia Gineres

Fin Obra:

31-dic-15

Ciudad:

DIRECTOR GEN

MERIDA, YUCATAN

Inicio Obra:

17-jui-15

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Cádigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	importe
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA INCLUYE MATERIALES, MANO DE	JOR	10.00	\$443.08	( CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	\$4,430.80
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU				08/100 M N. *)	
	CORRECTA EJECUCIÓN.					
Total:	LIMPIEZA					\$19,400.00
Total;	Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la					\$2,290,059.52
	Financiera en la Coordinación Regional Sureste y Agencia Mérida					
	a base de precios unitarios y tiempo determinado.					
	Total del Presupuesto sin IVA:					\$2,290,059.52

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$2,290.059.52

Monto esta Hoja:

Acumulado:

52,290,059 52

programme confidence of constant

en de la compositorio de la marcolònica del compositorio de la compositorio de la compositorio del composito

HALLEST . . . .

DE COSIO Y BLAJICO COLISTANCTORES SA RECV

Ξ

PROJEKIVA GENERAL DE EXECUCIDA DE LOS TEABAJOS DOMORPE AL CATALOGO DE CONCEPTOS. CON SUS ERICOACIDAES, CALEMOÁPIZADO S CUANTIFICADO COMPORME A LOS PERICIPOS REFERMINADOS. DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, BEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

160-144 1 A of the THE CHARLES THE COMPACT OF MANAGEMENT TO THE STATE OF THE RETRO DE ANUACIO EN PISO DE CONCRETC. OS, 2 SO DE ANORO DE 128 INDE ALTO INCOVE RETRIO DE LETRAS DE LATON. MANO DE 1781 INDE ALTO INCOVE RETRIO DE L'ETRAS DE L'ATON. MANO DE DIDE TORRESTEED E NEGET DE CROESVRID DERVE EN COLSENELLE REGISTRE (NEGET DE COLSENELLE NEGET DE COLSENELLE SECESARD PARA EU CORRECTA DECUCIOT PRELIMINARES Agricultus in muttomalicia del amigbio que ocopa la francicia so la Countristian Regional Seintin y Agencia Minda a base de pienes the same of the sa 7.5 1.1.1.79 60.0 .. L., F 25 2 335 46 1 19.2 Sec. 2018 128240 17 97 17 97 FINT C 17.5 11111 7:45-5 \$55 44 5 5 3:05 37.82 16 5545 \$8. 5. 14.0 580.04 Totav 115.232.33 1112000 1454.26 1,0000 40,0000

Tetal Importe X 16032 Acumidado

PHE-604

THE STATE WEST AND THE STATE OF THE STATE OF

Ç,

200

\$ 454 34

1914 54

\$405.30

\$565.33

37. 25.05 47.60

100.00

\$,0000

17 98



7

51446

23.52.53 23.52.53

\$1538.23 \$1538.23

51 57 TV

27.25.25

\$23,750.05

PROGRADA GENER COANTE ICABO COA	of costo A Brust	DO 4 1 8 CG	A MAN TO A THE PARTY OF THE	CESAMOTICE.	1. W. L.	17.84		and the same of th
PRODRAMA GEALBAN DE EJECUCION DE LOS FRABIAJOS CONFIGRAD ALCAPANIDAS Y SUBMANTIBAS. DEL TOTACIÓ ES COACAMOS DE HAGISCADE Y COACAMOS CON SUS ERODIZACIONES CALÉMADAÇADA Y COAMA PARIDADA Y SUBMANTIBAS.	OL CONDIACO CONTRACTORES AVIACA		×.		la base de presus vindanos y tiemad defernivados. Calle 18 No. 2044 A. por 23 y 25 Cal. Garda Gineres.	Objeto: Adecuación y mantenimento del rimueble que ocupa la Financiera en Coordination Regional Sureste y Agencia Merita	Fedra de Indo 2015/07/17 Fedra de Terramación 2015/17/31	COLDERN NO CO DESHANDOZ NA ZONE
CACESTOS CONSL	1				Colle 15 No 20	coupa la Finani	Maro de Ejeçucion 168	and the depth of the second second second second
TOS CONSUS ERODIZCIONES I	20 C 1988 C 198 C 20 G 60 C 2980				4-4 par 23 y	dela en Cos	60000 TES	
S LALENDARI	290				25 Cd Ga	idination R		
SVDG v					rota Gineres	equite follops		
						speaker ap-		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
						a filerata		
						/4		
							5	
			1	1	r -	/		
								\

12 (\$6.12)	15 326 54	To 155 or	12 22 2	C. 25. 45.	12 (23.2)	25.445						ACOMIC FOR
20.08	11.105.13	15 624 - 1	11 (22)	1 27.5	44 -11 -12	**					44	istali Ingarto I Haja
4,2000	£57.0	0.7144 0.7144	0472.0	NATE 17149 C7144 U7149	17,165	SUMMER CANALS					CHOCKES OF USOR DOCKER REAL REPROVERLY WHO SE CHOCKES OF USOR ODER THAT IN HEAD WIGHT MANAGES OF CHECKER OF THE PROVINCE OF TH	
1113.36	2/40)	20 525	13460	\$23.62	524 62	14.415					PROLUME STANDARD DESCRIPTION DE TRANSPORTATION PARED	
05 031	19-45	2:	72.61	59.45	19.41	w p	1.00		36.1	Į.	HE TO BE CARLEADO SECURIDADES ANDRES OF THE FIRST	SA SILL
	のは、これのでは、ないでは、ないのである。	のできない。 1990年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	CONTRACTOR WITH THE	The second secon	NATURAL PROPERTY.	Participal of the Participal o					SECOND DEED SELF-SECONDARY WAS	
20.000	. 2450	1 7950	0.450	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1,445	2764.0					EFECUCIÓN ENCLUYE HOUSEN TODO L'OLO DE NOCE LASE. LAS	
J: 125 30	\$2.13.32	120% 62	1/13/24	\$5.00 \$2	1217 74	SC 1015					THATSOURS DE LA CERT PACTURE MANO DE DERT	
160.00	12.45	17.50	35 A5	11 25	12.45	C8 137	0.67%		19.61	22.8	THE STATE OF THE CONTROL STATES OF THE STATE	CHEME
	STATE OF THE PARTY	STATE OF THE PARTY	STREET, STREET	SAME AND SECURITY OF SECURITY AND SECURITY A	SECTION NAMED ASSESSED.	<b>PARTITION</b>					CORRECTA ELECUCION	
2,0620	2 2130	22772	0675.0	\$1572	0.2690	41789					MAND DE OBRA HERRAMENTA Y TODOCLO MECEGAZIO PARA SU	
											SELECTE MANCO DEVOUS CHARAS BASADCHED VORMICS	
1167.68	\$30.93	\$29.65	150.075	373 62	130 51	\$14.67					CON CREZAL CLARG DE MINI CONFIGURERACION PACLUYE	
190,000	19.45	: 3	*445	17.24	13.45	e 23	9.4.3		200	27.0	DESTIGNATION OF HUMBING OF HUMBING TO DE LINEX 179 A	PRE-2015
42.5000	1,541)	5 5505	CIPET	WHOMELENGTH WITH A STATE OF THE	(44)	1.0950					ов сама, пънчанция и торо до кесеранто мил во одинеста елеспори	
201,002.00	*****	****	1	3.5	Part Charle	261271					TOWNS OF SEAS CONTRIBUTE CHARGO'S FOREST AND SEASON STORES	
10200	78.45	31.2	20 45	N.C.	12.25	a = 1	4 344 0		14.20	2	DESMONTANE DE CANCELENDA DE «LUMBUMO DE » COM CHIGITAL	100.30
	Statistical or other party and the state of		The State of the S	<b>Interpretations</b>	NAME OF TAXABLE PARTY.	ではない					ZORRECTA EJECUCIÓN	
113,6600	55 to 50.	P1.81 G2	20.00	25.430	22 8485	120					DECENA, HERRANDHAY Y TODO LO NECESSALO PARA SU	
\$1 533.41	\$20.9	14 (12)	15.26.51	\$273.87	27.67.25	13.80					ESPECIAL HAS LY A WINDE WITH BELLEVERATION	
190,00	10.45	17 65	ā	17 da	5 5	9 42	******		****	4.	DESIGNATION OF SAME BY DISSERT DESIGNATION OF THE SAME OF	7.4.7845
2.0000	VEG 0	Park U	N.S.V.S.	GIS:	11.50	0.474						
	1	2722.20	:	********	27 1 24	35.45.45					TARREST AND ARREST STATES OF THE STATES OF T	
150,00		, ,			. 15	Q-	2.64.7			1.14	THE WE ARREST THE STAND OF ON CONTRACTOR SECURITION	141.40
12101	2004013	6107.1001	6147196	Crot-35c	t crarola	64.03.40.7	2107-401	Imperio	Cantara .	Cr.P.nu	Edit Debu	24.677

10

E

CLANSHALL CLASSIANA CHITTI KAT DE COSID Y BLAZEO COZSTAUL TORES SALVE CA Comment of the state of the sta

PROGRAMA GENERAL DE L'EUROPHIDE LOS TEMENJOS COMPORANT AL ENTRADAS Y SUBSPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE IRABALIO. Y

30.992.40 10.592.50 215.221.60 515.221.60 215.221.60								
	314.775 515	\$# 545 to \$15 77% 64	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2					Tetal imperie X He, a Acumits do
A STATE OF THE STA	5.97.75 5.97.75 5.97.75	\$3,531,71	17 (C) 17 18 (C)				RECENT CONTROL TO NEED AND STANDARD OF STA	
17.50	17 65	16 45	1991	A 200.4	507	222	ETABLIACION DE 14FATA 71 AISLACA DE 1 SOX 1 SOX 1 SOX 1 SOX	£ 572-501
52.55% 17.55% 52.45%	15 74 ×	13.60 F	\$ 6.83°				unter July AADU	PERCENTAGE OF GRIDGE
\$54.4~4.40		118 252 15	\$5 JG5 Z2					さのはもいない
\$15,000,000 (5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	60.77 \$17.026.63 \$11.627.46 \$17.026.43	\$17,326.63	15 967 21				Fattherant?	1074
266.h	6 0052	# #250	1,1941			Þ	PATERIALS FLUMBY FLUORED NEGLEGIAND PARE SO CUPREST A EJECUCION	
10 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	17.50	20.00	10.5011	2.5	28.5		WELLERG CONTREPENTE ENCAPAS DE 23 CMS COMPACIACO AL 2014 PROPERTA EL PRANTENTA	10.38H
GENERAL CONTROL CONTROL OF THE CONTROL	POSTOCIONES DE COMPANION DE COM	24 1275	10 520				HERMANICAL TROOT TO ARRESAND PARA SO LORRETTA.	
6,61,63 h, 23,70 9, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,	55 CS	31 72 55 17 17	12.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5	5	(E)		CENTERLATION OF THE STREET A WAY THE THE TENTE OF THE STREET OF THE STRE	144
0.117   0.118   0.11	D 7144	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	0.3572				LORREY A SUCCOSION	
	H to		10 mm				TO MANAGE TO A CONTROL TO A SOCIETY OF THE PARTY OF THE P	

al'

Andreas Control Contro DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES LA DECY Feeb de Indio 2015/97-17

Feeb de Indio 2015/97-17

Feeb de Termacers ZD15/201

Feeb d LIGISCON No. 1.0-006HAN202-NA-2015

PROGRAMA GENERAL DE L'ACCICIONELLOS TRABACIS CONTIGNALAL CATALICICO DE CONCEPTOS. CON MAS EMPRIACIBAES CALINAMIZADO Y CONTECCADO COPORTE ALCO PERÍODOS DETERMINADOS, EMPRINDO EN PARTIDA, Y SHIPPARTICIAN, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

Class	Descripción	CAMPAG	-	DEPRINES.	Importe	12022015	111111111111111111111111111111111111111	Ago-2015	\$10743	C24.22.15	101-2615	DK-2915
73 C.T. 24.55	ECHRONALIZATION TO WATER WATER TO A 2017 SOLVE	623	-	1	67.857.64		200	12.31	10.00	47 K.	12.47	
144	HACLING EXCLUSIONALISM FLORENCE AND FLORES FINE						\$2.245.72	33717952	274 117	20.00	\$15,000 \$1	
F.	ACCROSING PAPATA 52 VINCEY SIL DADO 55 87 KG COMBELL											
3.0	THE ST. OF LIGHTS ALS CHEST AND THE ST. CO. ST. CO. C. CO. C.						244. 1	. 2)6.	14.50	128.1		
3.5	CONTRACTOR OF THE LEAST CONTRACT OF THE CONTRA						and the value of	a clarical section of the section of	W. N. Control Control of the Landson	STREET, STREET, STREET, SWIESS, OR	Saladiphonic Chicago em	Memby Wittenson
1.7	THE THE PERSON OF THE CONTROL STREET AND THE SHAPE											
10 miles	WITH CORES DULLEUFS GAHLACS MATERIALES											
316	MEHRAMIENTA I MODILO MELESARIO PANA SU LI MILLIA											
-	ELECUCION											
ESTR-OO) EL	ELABORACION DE TRABE DE LICA DE 0 20 CLSON DICLUYE	H		7 23	EE 042 17		8 53	15.45	17.65	32.2c	17 84	
CX.	EXCAVACION PLANTILLA FUEL MADD CONTATA AG 14 /84/)						55 523 55	27.27.27	2 ( 35) 2	27, 274.77	\$1 402 512	
5.9	ESTRIBUS AD IN CIMINARA DESCRIBANDO CONCRETA											
FC	FG#246KGKBH3 RELLEHO SOMPAUTADO SCH NATERIAL DE						6 4761	19% ti	127522	3352 v:	:1/522	
-	DANCO RETRICLE MATERIAL PRODUCTO DE CAEXCASOCIONA						Comments.	HORSELES HARROW	THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	があればいいのはの様に根	ないの
10	1000 to Necesary park ou correcta ejecución											
NG THE THE BY	SUMPLISTRODE COLUMNADE CONCRETO CI DE 0 10 x 2 49 x 2 50	6.73		19 29	34 17 1 K		44	19.45	17.35	18.45	1: 84	
1.62	NA A DAT DE ALTURA, INCLUYE TO VARILLAS DEL KAY E AS 15 14 CM						13.654.43	27.34.72	\$4 515 AC	17 145 10	15416 50	
27	AT MIS ACERC CONCRETORICS 250 NOTONO O'TON NO CONSERV											
30	DESCENSIRA 4 20 to GAHCHOS DESPEROLIDS MATERIALES						دوده د	1 8456	1 7650	05451	199.	
77	MANOUS CONTRACTOR STATES OF A STATES OF A STATE OF STATES OF STATE						NAME OF TAXABLE PARTY.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN C		Probability Barren	<b>ENDAFRESS</b>
543	EJECUCION											
Europe Eur	BUNDANCION OF TARGET PORTON NO. INCLUYE	2		25.42	50,042.11		3.93	7.6 45	30.5	24.5	17 85	
No.	MARGINADO COMA VAR POR PARA PARA POR PORTUGA EL SE CIL						\$ (25.5	115 574 **	21.194.5	515 874 17	21 CA 42 43	
2.04	CHARRA DESCRIBRADO CONCRETO PONZOSE GADAZ GARÇINDE											
27	PERCENT A THREE PLANTS IN THE BEST SOCIETY						X * (W)	1366 11	13 765	1000	2 13.2	
7.11	THE THEOLOGO PARK SU CORRECTA BLECTICADE.						PRINCIPLE	DESIGNATION OF STREET	のおは、日本ののでは、日本ののである	MORNING TO COMPANY	と、これのでは、これのできる。これでは、これでは、これのできる。これのできる。これでは、これのなどのできる。これのできる。これできる。これできる。これできる。これできる。これできる。これできる。これできる。	100000
stim-ter sur	SUMBLISTED Y COLOCACION DE VILLIETA Y BOYEDILLA DE 19 CM	ž		1000	12 345 55		1 91	18,15	.7.45	16.45	2 8	
27	TE ECREGOR ALCANICA CORA FALSA CINALETA VETROEL						1,500	\$17.17.44	2. 2. 27. 5. 2. 2.	27 57.6 45	1122747	
v	SUBRAILES FORMADE LA OBRA DESPERDICIOS MATERIAL											
50	OWYSELEND TO SOLV THE SOLVEN TO SEVERE DEPOS						15 5294	12: 2	37.24.10	5.1151	Mr. 10	
(6.1)	PARA SU COPPE TARRECOCION						Service Services		の場合できているとはないのでは他のではないないからいのではないないとうとうとうないないが、ないないないのではないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	AND SECTION OF THE PARTY OF THE	Service Service Services Parket	Gran Salahas
fed of forces of a V Maria								A A STORY OF THE S				
							1.14.11.1	Selfendisedises	2000	The same of	100	C. C. C. C.
SCUTTAL SED							11.35.35	Section for	50 CO CO	100 110 30	2007/200	50.5 442 91

7

122

il.

Conscionated Conscionation (1)

From the state of the state of

a Dase de crestos impantos constituidos constituidos constituidos constituidos constituidos es sus de constituidos constit

PRODUMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTORNE AL CATÁLOSO DE CONCEPTOS. DOS SUE ERICACIONES, DALUSSANDADO E CUNTIFICADO DOMPONIME A LOS PERIODOS DE ECRUMIADOS. DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUMPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS

Acumulado	Total Importe 3 ribja		HEFERENCIAS Y EJES	ALBORY TRAZO F MYELA	ALBANILERIA	ADMINISTER REPRESENTATION	FERGENIALE PERSON	#CHILDED	ESTRUCTURA	I O MECE SARCO	Biolote film	KWIT BOL S EST.	FRI COLINDANCI	CALVASICADA	TA COMPONENTS		I WOO LO MECE!	WENT BANTON	OMEDIANISASA	CONCRETE SPECIES	NDSSRIGHT ALDSKADY	OF BRANCE	で、大きないできる。 で	からちんまかびのまれな	おっているというというというというというというというというというというというというというと	2.85-10-10 Back	A CONTRACTOR AND A CONT	
			EJES	TRAZO Y MYELACION DEL TERRENO ESTASLECIENDO						LO HECE SARD PAKA SUILDREE CITA ELECTRON	HEID MOLUTE WAND DE OBRA HERRANEWIN EQUIPO 17000	KWIT BOLDESTANDAR DE HAT KO HAT DON ARANDENA MARCH	FRICO, INDANCIAS FUADO CON TAUJETES DE EJOANSON HI, "I	CHEROSETER STREET BEFORE AD DESIGNATION OF SECURITY STREET	SUMPLIED FUNCION : SELLADO DE PAPALINTAS DE LAMA.		TUDO LO MECE SAND PARA SINCORRECTA EUR CUITON	NATIONE CURADO DE CONCRETO MATERIALES MANO DE CORAN	DEVENDED TO THE WORLD WIND THE BULL OF THE PROPERTY OF THE PRO	CONCRETO PREMEZELADO VACIADO COM BOMBA FOLZRO KOLDAD	KOCON	HERRALIZATA ALTO DE CORA ETUDO LITAZOS SANO PARA DO	THE PARTY OF THE PERCHASING WATER TO THE	SERVEDORES ENDENIES LESSENIA, BELIEUDE SUNDANTES	MATHRICE WAS BUILD DE SULVILLEACHDE BOYFALE	SEPTIMED PROLUTE THROUGH A DUBB MARK ALMERICAL FOLD	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	The state of the s
				34.2											141					1.62							St. Comment	Managed or and district and deliberated and the second
				(6) (5)											11011					** **								The second second second second
				57815											16,222.6					2107594								
51.155.555	54 No. 0 14	16 5205 Marginatura	15.15	- CS - P		6924	E 22.4	71 PT SP\$	145 365 15		STATE OF THE PERSONS ASSESSED.	2.73.6		\$1 5.5.14	16 C 15	Kent Markin	7.104.0		2F P. C. C.	4.53			100000000000000000000000000000000000000	46 5.74h		2 × 474.2		
201762.35	24 27 692	5205 34 1325 http://www.com/schillensessessessessessessessessessessessesse	13.0914	19,00		2 25	36455	\$126 244 57	293 625 75		は、小学の教養を	46125		52 124 24	ri Fr	A PROPERTY AND PRO	Cated		\$4.607.57	** **			CHARLE SOUTH STATE	r in		E * 160 m 2		
E 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	59 757 27	(1)	A 72.50	17.85		45.45	45874	1721 124.43	\$82,612.45		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	4.4630		32 024 37	17.45	CANADAM PRINTERS PROFES	7.9925		30,542,35	17.67.			STEEL CONTRACTOR STREET	5.00		12147	W. C.	
397 78" 665	35-25-50	X 1325	1000	27.91		265	76 47.72	00 00 to tota	952 525 73		CHANGE SPINSTERS AND ADDRESS OF THE PARTY OF	4,6125		37.771.68	25-42	に というない とうない はいかい	7000		44 303 43	25 52			· 一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一	4 13.3		2000		
12 181 251	34 561 52	0410 34.1725 15.0420 14.3521 14.352	3774 79	17.65		24.557	12 Ac. 1	\$ 213 742 55	190 612 45		1000000000000000000000000000000000000	4.47.50		23 424 35	17.37	との対象というないと、対象は対象となっている。これは自然は対象を表示しているとなっている。これは、これは、これないのでは、これない、これない、これない。これないとのできないとのできない。	1.35.25		Secon	27.75			のである。 「「「「「「「」」」というないできない。 「「「「」」というないできないできないできないできない。 「「「」」というないできないできない。 「「」」というないできないできない。 「「」」というないできないできない。 「「」」というないできない。 「」」というないできない。 「」」というないできないできない。 「」」というないできない。 「」」というないできない。 「」」というないできない。 「」」というないできないできない。 「」」というないできないできない。 「」」というないできないできない。 「」」というないできないできない。 「」」というないできないできない。 「」」というないできないできないできない。 「」」というないできないできないできない。 「」」というないできないできないできないできない。 「」」というないできないできないできないできない。 「」」というないできないできないできないできないできないできないできないできないできないでき	2. 1. 16		2-15-4		
\$13.735.30	10,777,01	ESPECIALISMENTAL SANCES	3336.50	57.43		153 CS	18 45%	1557.348.47	28.503 tot		大小人の 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	46125		10 124 27	34.45	S. C. 756 SEE SANGERSON	2,5460		24 202 43	* 45			一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	F 1,125		1252 12		
21.733 8055	240 108 59	2600781	\$410.55	500.00								25,9640		\$15,532.75	(2) (6)		0691.11		\$25.529.94	00.001				195,0000		15, 24.25	W. 26.4	Control of the contro



Files Opening of the State of t DE COSIO Y BLANCO COMPROCIORES SA DE EV Facha de Iniue (1015/6717)

Focha de Iniue (1015/6717)

Focha de Tomnacch (2015/1723)

Focha de Tomnacch (2015/1723)

Objeto, Adecuayoch y mantentimizanto del armuebbe que ocupa la Financiara en Coordinación Regional Sureste y Agencia Menda a hase de proceso unitarios y tiempo detecritado (136-18). (204-A por 27 y 25-55) (García Sureste y Agencia Henda a hase de proceso unitarios y tiempo detecritado). Licitación No. LO-005HAND02-N4-2015

PHEGRAVA OBJERAL DE EJÉCUCION DE VOS IPÁBAJOS CONTIGNIE AL GATALOGO LE LICHIENTOS, LICHITUS ENOGICIDAES, CAL PRIDADJATOS Y LUBITURADO CONFERANDE ALOS PERÍODOS DE IRABAJOS ENVIDIDO EN PARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE IRABAJOS

	Actmetado	foral Inparte & Hoya				£ 7.7.5				233.474					135-FFV				*(D-60)							in Russia.	Clave
			EGUPTO Y TODO LO NEGESARIO PANA SU CONMECTA EJECUCION	THE PROPERTY OF SECTIONS ASSET ASSESSMENT TO SECURIOR OF A STATE OF CHARLES ASSOCIATED ASSOCIATION OF A STATE OF CHARLES ASSOCIATED ASSOCIATION OF A STATE OF CHARLES ASSOCIATED ASSOCIATION OF CHARLES ASSOCIATED ASSO	LIZA RETO FORTSO KODIAZ ADABADO COLLIN PARA RECIBIR	THUS OF TOUCHETO PROPORTION OF THE OF THE OCH	11.02.74.20.14	PREFARACION DE LA DISZOI A HERRANIENTA Y MARO DE CERA	HEGUN I PLONG HICKUYE WATERIALES AGARREOS ANDAMAN.	APLAYED REPELLADO WAS MUNTERO CENEUTO AND IN A A	WEARINE HERRANETTAY MELD DE CARA HARTA I 59 P	FABRICACIÓN DE CONCRETO VACIADO DESCRIBRA (UNIVERSO)	CON 4 76 40 FY 14000 KOCKING MESTRODE AZ 62 15 CM C C CE 11	REVENMENTO NORMAL FLICAL AGREGADO DE 18 NIM ARMADO	CASTALO DE COHORETO ARMADO FO- 200 MONCAZ	TERRALIENTA - NACIO DE CORA	of seconds, you are no consist in a factor and when the	CORA VS 43 FT - 1200 KG CARD YESTRIBOS 42 (\$ 12 OF 13 Y 20 CM	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARRADO EC « 100 HOYON?	ELECTRICAL TRACTICAL ON REPERSONS AND ACCOUNTED TO	BRITACIDE SUBBLETT FURBLI DE COMO LIBERRANTA MUNEC.	ANISTED CAROLICENTIES THE STATE CONTRACT STATES	STEED WHITH THE NOUTH HOUSE DEAL MUNICIPAL CHARTS	ACTOMACK I SOMMOUNTE MATERIALES TRESPENDICIOS	ASSESSABLY CONTRACTOR CONCENSIONAL PACE IN A LICE	MAY CORRESPONDED TO STANDED AND BUILDING TO COOK	Description
						4				50					jî.				ž							(1)	l (Jestad
P.)	1					10.0				25.50					4.5				7.63							and the second	Canhaaa
						17.				5, 32,00.					13,46.1				30 BY 17							77.585.74	Importe
	\$45.454.74	2000	1	State of	25 11 12 2	(6.)	2000		24,21,14	( is #		2.435		50 183 1 5	5.62	137004		27 FS. 25	4 63			AND	61511		21 127 14	1	Jun-2015 Jul-2015
ý - 18	\$140.041.32	548554.30		560.55	26	9			31305151	7.45		0,75 (1)		\$1 277 56	11.45	26 4350		55 623 65	7.h 4.1			S. Vanda of the second	£ 33		334 AVE 28		6g52015 1
	25 1 52 1 1 1 2	H.729.24	The state of the s	SAME	55 039 34	17.7	1290921		\$15 442 44	17 25		C/869:		16 /91 13	17.86	52,41,00		25 517 41	17.45			Complete of the Complete of th	£200A7		2: 3:2 2:2	1447.	\$45-3015
	1:4/9:32	Ru 1.5. kr.5		74 CM	£7.255 v3	75%	120.1421		51515151	15.44		Arrest Commence Comme		\$2,773.56	14.45	243650		12 609 33	58.30			Particular Annual Control of the Con	14 1327		4K 2A2 PUT	ia.	3107-150
	244, 44.52	24,002.00	NAME OF TAXABLE PARTY O	1100	Ph + 7 H 25	17 04	2850 vC.		\$10.497.20			APPENDENCE OF		13 157 51	7. E	27 4004		15 517 41	17.86			Constitution of the Consti	500%		74 360 643	71.	2102-2015
	21 CER 2213	14 17 17 4 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		W-125	16 510 93	13.45 13.45	178 14/7		\$1345162	モン		5/1524		23 272 55	13.45	23.02.0		\$2,690.70	13.45			AN AND AND AN AND AND	1. 7.		THE PASS	24.45	Cic.Jais
	\$22,423,52	Mare, inter		165 6333	112.635.05	100.00	G035 #55		\$10) 250 24	100.00		95.0064		\$17.737.45	100.00	153 4300		\$30,092,05	200,000				147 6 100		\$20,564.29	100 00	Tetal

A BASE A STAGE SHELLSHOOD BY THE A DECA SHELL SHOOD BY THE STAGE SHELL SHEL Provided to the control of the contr

Citation of the LCO-spetimens (Company City)

PROGRAMA SEMERAL DE EJECUCION DE LOS PÁRIDAJOS CONFÓRME AL CANALOGIO DE COVEÇENOS. COLSUS ERROCECINES CALEMPARPADO N CUMHÉRICAD COMFORME A LOS PERIODOS DE FERMINADOS. ENVIDIDO EN PAPILIDAS Y SUBPARTIDAS. DEL TOTAL DE LOS COMPERSOS DE TRABAJO

	Total Imparte X Haja Acumulado	CONTROL SERVING SERVIN	1 to 6.		52 H-528	. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
		CONTRETO PREMARCHMOSE CAMERA, TRACE MARESPANDS VALUDOS CHARDO ACARRESO DE LOS MATERIALES INSTRUMENTA, ECUPIDO MANO DES CERA Y TODOS LO RECESSIVIO PAGA LA CUMERCIA EJECUCION. ALEMBILERIA SODO MULADO	PISODE CONJUETO ARMALO DE 12 DA DE ESPESOR FARRICAÇÃO CONTRONCRETO PREVEZCLADO É DO 188 PROCEDE PARA SIZORIO DE 18 ANTIGADE PARA SIZORIO DE LA CONTRONCRADA DE ACUSERDO A TRAZO DE DESA PROCEDENZA DE CONTRONCRADA DE 20 DE ACUSERDO A TRAZO DE DESA PROCEDENZA EN ESPANCIA DE 20 DE ACUSERDO A TRAZO DE DESA PROCEDENZA EL REGISTACION DE ACUSERDO A TRAZO DE DESA PROCEDE EL REGISTACION DE	DEMACAMENT - NOTICE THANKS TO A EXCUSION - CODO LA MECKANICATA - C	TRACO Y VINELALLON DEL ISBREDIO ESTABLECENDO AFERRINCIAS Y ELRES	DEMONSTRUCTURE OF THE STATE OF
0	Ś		5	ş	5	Using a
	0		2	2742.54	25.08	The Ca
			3	40 049 28	ista.	1850 C (1850 C ) 1850 C   1850
	\$12,344 \$1 \$81,220,52	581 239.22 581 239.22 9 23N 9 23N	72 727 22 727 23 24 727 24 25 727 24	11 4 5 4 5	311911	1450. 1570.1
	125 504 62 5187 845 94	5307 Ad Si 5349 Dat 15 18,455 21 365	119,072 12	16 45 \$7 \$29 7e \$2 465	15.1950 15.1950 15.415	, or it
	324 56 47 55 3152 476 55	\$162.476.55 \$441.465.51 17.4656 46.2454	17.86 \$15.48.49 45.0072	17 6n 87 fas 3 5 45 corp	17.34 \$235.00 45.9372	11 (G4
	\$157 945 07	5367 passes 5366 400 63 440 90 90	25.05.05 25.05.05 25.05.05 25.05.05	17.0340	54.5 54.5 54.5	3124
	\$144001 \$1 \$152 475 75	25.55.62 20.72 21.25.20 25.72.52.95	11.00 11.00		77 U. 5235 C9 55.0072	252 1 1202 1 1203 1 120
	\$75 (P4 0) \$157 445 (5)	20,5 745 565 20,5 73 665 20,5 74 20,5	11 45 \$16 7 72 87 45 4646	18 45 5 858.7e 34 4947	12.45 \$7.45.95 9.19.10	2.2245 2.254 2.255
	6. PC£8665 ex 4573614		190,40 337 116,40 252,5400	252 0.000	0000052	7-62-01 161 - 63 5-6 7-52-3-2 7-6-50-00

S S

Defelo Adecuación y mante de precios undations de precios de Fecha de Indio 2015/07/17
Fecha de Terminación 2015/12/21
Fecha de Terminación 2015/12/21
Cobjeto - Adecuaçon y manteninismia del minueble que ocupa la Financiera en Courdinación Regional Sureste y Agenca Menda abase de precios untarios y termino deformendo - Calle 18, No. 204-A, por 23 y 25, Cul. Sarcia Únicies. Licitación No. LO-906HAN(92-N1-2015

PROGRAMA GENERAL DE ÉRECULIZA DE LOS TRABADOS CONFORMES AL PATRICIO DE CHROEFTOS, CON SUS ERBOGACIONES. CALENDARDADOS. CUMPIRICADO COMPORME A LOS PERÍODOS DE FERRIDADOS. DRONDO EN FASTIDAS Y SUDPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE FRANCESE.

Sec. 10.		5475 C.	16 ct mi	\$5.165.47 19.4146	10159 62					INCLUDE LINUA CALIDAD EFFEURDED MERIORES COLOR BLANCO ISTORYPHILICA COME A MARTA DEFAILINGA DE LES MISICLUME INVERSALES MERICANELLA MARCO DE GRANCI TROCO DE ANTERIORES MERICANELLA MARCO DE COLORA EL TROCO DE ANTERIOR DE COLORA EL TROCO DE COLORA EL TROCO DE COLORA EL TROCO ANTERIOR DE COLORA EL TROCO DE COLORA EL TROCODO DE COLORA EL TROCO DE COLORA EL TROCO DE COLORA EL TROCODO DE COLORA EL TROCODO DE COLORA EL TROCODO DE COLORA EL TROCODO DE C	
90	17.35		· 25	14.65	46)		7 37.5	45.00	5	PROFILE AND AND CONTRACTOR OF PROPERTY AND CONTRACTOR OF C	2 4 60
į	32.04.000	22.7480	21.4120	221400	107140					COSE A MARCHANGE SHELL O SHALAR CHING CHIN	
960	17 12	38.81	38.71	18.45	193	6	19 4:5 00	59.00	5	EQUERO, HERIAMENTA CORTES, MADELES HAVIO DE CIDAL LIMPICA, FODOCIO NICESARIO PARA SU CIGRISCIA E IEL-ULIDH SULMHISTO FOGOCOLORIN DE DOCLO DE J CUI DE PIED DE LIMETA BRO FOGOCOLORIN DE DOCLO DE J CUI DE PIED DE	*24661
	51. 419.10 01.014.116	24 TH W	51H0'5E	\$13.025,32	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #					MOD IVAD MS DE MOVA CHICOLOR CHIS MARCH CASTEL O SONILAR DE IDURI, CALIDAD ENCLUTE COCOCACIÓN CON ADHESNIO BUNICO; CREST, CON ACOCACIÓN CON ADHESNIO BUNICO; CREST, CON ACOCACIÓN CANTERIALES	
1	2012 2012	19.45	183 T3.45 (7.25)	14.45	3 53	-5	20 456 46	191.02	Z.	HELL ANDALIDS MATERIAL BY BOARD HERACHMENTA WAND FY  ORDA, LIMPEZAY TOOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  SUCURIAL  BULLHARD Y COLOTACIANOE LOSE YA PORCEJUJICA BRALLO  BULLHARD Y COLOTACIANOE PORCEJUJICA BRALLO  BULLHARD Y C	A., P. C.
	215.57 1	24 1721 54	non:	2000 H	2000					CONTRACTOR (BOUNDED TO WITH \$ 1000 DECIDED A CONTRACTOR DECIDED AND AN ADMINISTRATION OF THE MONTH OF THE SECOND OF T	
	17.3	34.5	1740	18-45	10 10	.*	34 (25 4)	16.94.	ν,	ACABADOS ACABADOS	A)4
Dic.2015	Nav-2015	\$197.170	5cp-2015	106-cg^	\$1924nr	Jun-2015	importa	Cactidad	peping i	Descripción	Clave

1. POT 20.2 11 (2) (2) 63 (2) (3 10 mm

ASEOSEDITOR. A 2 3 H V S STUDIO CONTRACTOR & ORDS 40 to your feet to the terminate of the ter

benecon the Constituents Constituents

PHOSMADA GENERAL DE EJECUCON DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCÉDIOS CONSUS CADEACONES, DALFIDADIZADO Y CUANTRICADO COJFUNUE A LOS AERODAS DE TRABAJOS. DIUDIDO LA PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

	Total Engage & Held	OBBA DIBA EJJU TOTAL ACAD PORCENTAR PERBODO PORCENTAR ACMUNADO	45 A-453		Property and the second	Ne v 508	2-1 2-1 2-1 2-1 2-1	City
		OBEC, LIMPEZA Y YOOO CONECEGARD PARA SU CORRECTA EJENDOS ACADADOS REDA UNA CORRECTA EJENDOS SU CORRECTA EJENDOS	SUMMISHO Y COLDACION DE PAISO PLACIDO RETUCIDA NOD PADRA AVHATOSE DE DENDETE CON SUSPEISON MELEE NOLVE, TRACE, RIVERALIDA COLLAMIEO CON JUMBEE DALVARIZADO CALLE, ARQUAE A LOSA POR MUDIO DE ARQUA	CONSENT TREATMENT OF CONFECTIVE AND SOME OF THE ACTION OF THE CONFERNMENT OF THE ACTION OF THE ACTIO	DE 40 MM SELLADO CON LIVITAS A BASE DE 9REFADIATA I CONFUERTO INGLUMA. SELNEBRIMO DE FINACION HADALLA MATERINE SI MAYO DE ORGA HERRAMICA IX, EQUIDO Y 100000 NECESARIO SARA DO CORRECTA ELECUDIDA SUMBISETRO FARA DO CORRECTA ELECUDIDA.	247. This hoster heray bods a 224 model for a hange of the control of the management of the control of the cont	AT THE RESIDENCE OF THE CONTRACT OF THE CONTRA	Descripción
7	2		13		ń	12	5	D1 2 -11
6	)		:0 V		13,500	76 X6	.41. 11	Capital 1
			10.00		M. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	3.50	4	Calebail tephata
	\$\$ 312.32 \$187.14.34	2104-244 214-246-245 214-246-245 214-246-245	4 4004	\$ 32.40 \$ 3.240	46.94 31527.7	20 8 51 45 45 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52	N 12 17	5145 F. 1 5107
	\$10,047.50	\$216,247.16 \$227.047.60 \$1,455.	9.225.H	B	2 - 42	16 ST 07 C ST		\$122.45.
	\$16.67% C.) \$209.402.76	\$205-426.76 \$550,440.26 45,750,440.26	\$2.552.3. \$1.562.3.	15 3340 25 3340	17.4925 17.4925	FL 627 CS 55 Cs	£ ; 1	212 2215
	54.75,96.65 145,48.65	7.92.0 W.7.91 72.03.92 91.07.92 91.07.92	9500 ES	12 473 12 25 4201 46440092040000000	SP PA	18 45	27.04.5	518.73
	\$10,524.5) \$233.425.76	565 16 Net 16 11 727 925 14 727 6251	17.55 27.952.79 4.6104	\$2.40 St. \$2.00	TO THE TEST OF T		12798.1.	16 17 2015
	\$10 \$75 40 \$216_147 17	\$2.6 \$27.77 \$1.772.613.65 35.43% 10.00%	7522 e 11 351 L2		12 9110 14 45	. 7 1.40 C. 8 3.9 0.1 3.0 0.1	1_1 7.50 4_1 7.50	31275.0
	\$56.444,45 \$1.77.613.05		19,51,00	149,6630	10,0000	10.174 60	29.559.755 59.559.715 59.559.715	1014

N

. ,

PREGUADA DE PERMA DE SECUEDA EL DE TRABAJOS CONFORME AL CATALONDO DE CONCEPTOS. COUSTAS ÉFICAMENTES CALENDADADO Y CHAPITECADO COMPORADE ALOS PERMODOS DETERBUADOS, OPIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPRITICAS, ELL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS.

Clave	Descripcióн	Depter	Cartoat	Stoden	14n-2015	7"1-2012	450-2015	54p-3035	0412613	hav-2015	
202	RED PLUYING										
8EC-01	SO REGISTED ORGEN TO DOUGHT A NOTICE OF SECTIONS.	c.	25.00	9 142 14	C	147	**	1,94	15 45		:: 64
	CHU REFORZADO PELIOTE AMIERIAL MARRILLE CAND					BEST	24.153.45	16553.53	21.044.1		C. S. C. A.
	TREADER TO FOUND TOUR TOUR OF THE PARTY OF										
	TOBORTIA E ETIMEN.					: 2***	77	1 46.67	4.072		33
						citability	STORY	actification of the second con-	Sensoffethalan	<b>DEPARTMENT</b>	HEROGRAPHICAL PROPERTY AND PROP
200 DA	SUMMISTRO Y DOLGCACION DE BALADA PLUYEL EN AZUTA	474	c.	5 316 39		10.19	13 45	17 56	18.45		13.54
	MOTORE DOCUMENT OF YOURY YOU SELFO HOMADING A					1.45 5	1565 71	15051	35us 21	144	144150
	HEALTH DE CUPULA MARCA HEI VEN MODELO 444-4 O SKALAN DE										
	HONT CHIDNO INDO DE 4. DE BAC CODOS CONEXIONA					67675	0 5535	0.5158	2552 0	D. SEED, O.	S.
	RECEIRO BAJO DE CORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					PRINCIPAL PRINCI	<b>CONTROL OF THE PERSON</b>	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Professional Control Property	TOTAL PROPERTY.	100
	CORRECTA FLECTIONA										
だがりのよ	NOT DELYCTED & CONDONCION OF BEGINNESS A CHIMINALS	463	202	4 718 10	2	9 93	14.45	17.50	18.45	11.86	•
	TABLE & # # # # # # # # # # # # # # # # # #					142) H	22,000	25,5335	\$42.00	27.77	
	ACABAGUPULIDO FINO, NICLUYE TAPA DE CONCRETO MANCO Y										
	CONTRAMARCO DE ALBULO MAHO DE OBRA MATERIALES					0 1753	0.3500	27512	Digital C	23422	
	HERRAUENTA ECUPOY TODOLONECESARIO PARA SU					annimative .	THE PERSON NAMED IN COLUMN	STATES STATES STATES	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	THE PERSON NAMED IN	Ħ
	TORRECTA ELECUCION										
9E)-54	RELIEUS PLUYAL A HASE DE CONCRETO ARMAGO DE	ř	04	17 17 ( 73	0.550	15.6	¥.65	17.14	10.45	17 86	
	ESTIDAMENT AS AN TACADS IS ON ECHNOLOG MANUFACEN					にはな	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27 558 11	46 216 15	\$7 152 37	-
	AND MON 30 ST OTSERVED SCHOOLSE COMINS SCHOOL										
	DISPESSOR ESTABLISHED AND BURNESS BOND AND THE SE STORY A					7.6251	1.2315	12822	12515	1050	26.7
	EXAMPLEMENT OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PARTY OF A					KENNETH STATES	RESULTS OF THE SECOND PORTS	日本社会的社会的企业,但是是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企	BYSESSES PRESENT	REPERSONAL PROPERTY.	1
	CINERALARABENTE ACABADO PULIDO EN EL INTERION ANDULO										
	FURINDERS, PARA FORMAR CONTRADARCO DE PARO SCUDADA A										
	ACEROPERICUAL MUSCO A BASE DE MIGHED DE 1947 F										
	HENCHARE FROM THE WACHED BY MISMORINE BENEFIC COLOCIADO A										
	CHANNA SCHOOLS OF THE WOLLD SOLVE BUILD WE FOLL										
	WILLOWROSHO THE WAND & DOE NAMES DE ESMALTE COMEX										
	STANKERN SO OBBOAR ACCOUNT HOUSE PORTEN NO STANKES										
	MARCO - F COURS - A CONSTRUCTOR										

Total Imports Thiosa Acumulado

\$10 CO CS U, 917 ,773 In the 013

14572474 \$1427431

52 FEB 16.5

33 709 54.75 St. 174 54.55

Figure 1, or consists of SE 3. The second of A TANK PARAMETER OF THE PARAMETER OF THE

Law or to Tolking to 14-2015

DE COMO T BLANCO CONSTRUCTORES S A DE C V

PROBRAMA CENEVALI DE FECUCION DE LOS TAMBALOS COMPORME AL SATÁLOGO DE CONCEPTOS, COLEGOSACIONES, CALENDANGIDO <sup>†</sup> CHANTETECAD CONFORME ALOS PERIODOS DETERMINDOS, DANCIDO EN PARTIOAS Y SUEPERTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE INABALD

	Clave	Dasamprida	0	Same	Cashinas	Importe .	4162-495	1,01.2015	490,5005	5.62-525	1107	755 254	Dec-2315	167.1
1995   1995	1,010	Total Control of the	Control of the control of the control		The second secon			E174 sat 4:	2777 Supply	2 1 4 1 2	5.77 (2.15	17:35:41	1)2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.	The second secon
Part	COLLABOR.							St. 25.4.5		E	1.14.132.1,5	27. 27.2 eff 2	17 27 1524 64	
	CRUENTAL FFA	2007						4 3 t	18 25 %	1.86	10.41.15	5.05.00	1.6 M5%	
Particle	CHIENTAJE ACE	CANDADA						17.50	40.10	45,764	63.25	465 (3 .	402 501	
Particular Deficient Def	S	INPERMEABU DAVIE												
HOLLOUND CALANDERION GARDER PROPERTY   1900 O CONTRIBUTED CONTRIBUTED CALANDER PROPERTY   1900 O CONTRIBUTED CALANDER PROPERTY   1900 O CONTRIBUTED	140.F4-221	A SULLENCE DE TELEVITE PARA ELAN PERINGENTAL L'ANDIENTE		1.13	21.15			1	.6.4.	17.8%	di	0.00	12.44	00.001
VIORDELOGRAM SOLUTION		HALLOYE TENDING CAL APTONADO NATERINEES NERRAPHILATA PERMANENTA MATERIALIA						\$ 200.00	1423.57	26.04.02	2523.67	CO 2023	25 CAR	22,787,95
Tright   T		Y IODOLO RELECIONADO PARA SV						CASSA CASSAC		SCH +	Tabe :	17.5384	DOIG T	11,1509
CRUENTO-ACEVA 15 FORES 4ELTERO PARA DAS PENTINETT   19 SQ 7   19 NG 2   19 DE T   19 SQ 7   19 NG 2   19 DE T   19 SQ 7   19 NG 2   19 DE T   19 SQ 7   19 NG 2   19 DE T   19 SQ 7   19 NG 2   19 DE T   19 SQ 7   19 NG 2   19 DE T   19 SQ 7   19 NG 2   19	THE EST SOOT	CHICRIADO DE AZOTEA GUADE ESPESCA COMMATERA		3	16.20	4 500		5 74 4	10.65	52 /1	57.42	17.65	1.2 65	06,991
FEBTING THE BLYON DECEMBER TO BE COME A TOOL OF CHILD AND THE BLYON DECEMBER TO BE COME A TOOL		SEMENTO-MENTAL 15 PORRE MELLEND PARA DAR PENTALTE MELLER PROPERTY MATERIALS						11.00.11	13 100 61	27.77.78	\$50 B	1100	13 100 65	\$16,805 45
PANTAND DE LEAVEN EN AZOFA DE RADIFERO   21, 0.0.0.1		HENNANGENTA ECKIPIO MAND DE CIPIA Y 1000 O						10.50.00	37.17	17 3415	37.1325	9.3%	36.1325	185,053
FOUNDO DE CHANLAN EN ADTEACE MARTERSO								統領性機能	さいべい 一大をおおります	第二日の日の日本の日本の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日	ALTONOUS PROPERTY.	で大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1530日本の大学の大学の大学の日本	
\$45.00 \$4	10 P. P. P. P. S. S.	FUNLADO DE CHAPLAN EN AZOTEA DE NURTERO		2.4%	0.3	2015/21/05		76 3	C+ 42	17.62	16.45	5 12	20.00	CO.961
7731 14 GAS 14 G		CEMENTOCOLOGICA AUGUA 111906 12 CM EN CARA PLICATA PARA RECORTA RECORTA MOCANCABOLOGIA E INCLUZE MATERICES						10.5318	43 (442	1534.21	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	10 2025	26.23.97	55,051.60,
		HERRAMENTA EQUIDO MANO DE OBRA Y TODO LO						12.3	15 0215	CRCS 31	10,000.00	75 63 51	1,0515	87,5900

14 200 47 \$4.056.45 \$230.654.53 \$4,300.47 SA 6/6 AS 5731.344.792

\$25,249.01 \$1,256.865.05

5723 (454.0)

13 555 Tr

Total Importe X Hoja Acumoledo





0 9-5 4

Factor are thissen 2016/07/17 Plazor un financiere 2015/17/23. Objeto Adecuación y mantenimento del inmueble que occipa la Financiara en Coordinación Regional Sureste y Agenda Menda a hase de menos untarios y hempo definimisado. Galle 12, No. 204-A. por 23-y 25. Col. Garda Gardarios. Liotacion No LO-006HAN002-N4-2015 Federate A State of communication of the communicat

PROJUMUS GENERAL DE LECTIONA DE LOS FRABADOS COMPORER, AJALODO DE CORCÉPTOS, COM SUS ERCACIONES CALFINANDAMENT CHANTRICADO COMFORME ALOS PERCODOS DETERBIDADOS ONIDIDO EN PARTIDAS YSUBPACTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE FRAINAJO

MARCANOS SURINE PASCES  PASCES  PASCE	STATIONS RECEIVED THE APPLICATION OF THE APPLICATIO	¥	e c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	616,313	(6.4	37 84	19.1	19.04	17.64	37.61	100.001
	SKUNDINI SINKAN O DE BAJAN LAUTAN JEROPIPALES APP.  1. PERFARRIZACIO CONTRUTACIONA ARTONIPALES AND TE APP.  2. EL RIVARRA LOCATEMINACIONA ARTONIA DE SEPREZA-  1. EL RIVARRA LOCATEMINACIONA POR SERVICA PER-  K. DE SALOR CONTRUTA LA TONICA ROMA POR SERVICA PER-  K. DE SALOR CONTRUTACIONA POR SERVICADA ROMA POR SERVICA PER-  K. DE SALOR CONTRUTACIONA POR SERVICA PER-  TARA CONTRUTACIONA PERPREMI CALA ARTONICA POR PARA PARA POR PARA PARA POR PARA POR SERVICA POR				V. 306 L.						
	I PER PRESIDENCE CONTENTINE SERVICE AND CONTENTINE SERVICE OF CONTENTINE SERVICE SERVICE AND CONTENTINE SERVICE SERV				4.4 27.2 560	21.443.25	19 6 10 13	F. 376 %	50 630 13	2 17 55	\$53,420.19
	C. D. ETT VAILY MODELATION AND REASON OF EASTWAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND										
	A DESCRIPTION OF THE SECURITY				104.5 41	24 1725	シスス	50 %	33,0413	35,134	185 9600
	N. DE CALCIA CON SOPICET DE GAS INASCAPANCOLO 10 (NA ALACIA CONTROPERA MATORICA METADOCIA MATORICA MAT				The state of the s	Property of the Party of the Pa	The state of the s	And a Company of the	A SPECIAL STATE SANDERS AND ASSESSMENT OF THE SPECIAL	Today belignessaning strengthen today allow	
	A A LIMING CONTRUBBLES FRICTORY AS A LIMING CONTRES RECLOVE REATER SECTION OF THE										
	WHEN THE RELATIONS AND THE SERVENCE OF THE SER										
	UPGRENER GEGFRANNED MERSERSM, "ALGATEQUE AGORI BULLASTE, TRAMPER AND CE GURA RAMRETA ROUPO AGARGOS ESTACONIES Y TODO ILI BENAIO PARA SU CRARELTA E ECUNDA MARTELAMIENTO GI MATEMARSELANTE ENSTTRITE PARA REGER PERIODETTE Y HACER RAPENTALISTES CHOLON UNE MANDO GE GRICA PERMAMENTA, EGILDO Y TODO LO UNE MANDO GE GRICA PERMAMENTA, EGILDO Y TODO LO										
	TA'S CON BIDLE LATA, TRABAÇAS, MAND DE GANA RAMENTA EUDIDO ACAMBEDA ESTANDORES Y 1000 LU EDARIO PAGA SU CREMETA ESCUCION BANTELAMISMO OS NATEMBRADANTE ENSITUTE PARA REGES PRODIBOTAS I VIACER PRESENDAÇÃOS PAGAS. UNE MANDO GE GRASA PERMAMBRITA, EGUDO Y 1000 LU										
	RAMENTA EQUIPO ACARROD ECENTIONES Y TODOLO EDANO PARA SUCRRECITA ESCUCION MATELLAIISTO DE WASERLEAREZANTE ENSTRITE, PARA MATELLAIISTO DE WASERLEAREZANTE ENSTRITE, PARA UNE ARANDO DE GENA PARAMENTA, EQUIPO Y TODOLO UNE MANDO DE GENA PARAMENTA, EQUIPO Y TODOLO										
	ieario fara su correcta e económ Baytelmisto 6 representativos estatute para regas pedigites y vace reperadal como pueda Ver Mano de gera a espanatira e que o y lodos o										
	APPLICATION DE NACEMERANZANTE ENESTRITE PARA REGIS, PERDIENTE Y VACER BUPENUEABLICACION NUEVA. UNE ANAIO GE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y 1000 LO										
CORRE FINCEN PECES	REGIST PENDIENTES Y PUCER BAPENDEABLEACH ALTHURY AUGUS ALVAGO GE GRIZA HERMANIENTA, EQUIPO Y 1000 to	200	25.02.5	25.53.50	6.83	37.95	17.15	18.45	17 65	37.50	160,00
THOUSE NECES	UVE AUMO DE OBRA, HERHAMIENTA, EQUIPO Y 100010				51.1463	\$2,889.42	\$1.277.76	54 353 9.	\$2,200 03	2, 353.01	\$12,753 \$0
NECES											
	RECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				SEFE	217 1750	205.3500	212 1258	265 1940	212.1550	1,750.00
							The state of the s		The state of the second second second	TOTAL CHILD AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
MANUE SOUTH STANKING	SUMMATER Y ARLICACIÓN DE APPERACABLIZANTE EN AZOTEA	17.5	1 150 33	160 903 00	4.3	24.74	11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	14.43	17 %.	52 21	160 00
2000	CONTRIB CAPA DE HEMOPRAMEN 3 CAPAS DE VAPORTITE SSO, 7				44 E82 112	233,328,52	535, 186.58	\$12,128.60	K15 165.63	535,338.60	\$ 166,603.00
24423	CAPASIVE FESTERFLEX Y ACABADOFNAL UNA CAPA CON										
TLO34	FERTERBLAND, INCLUYE TRASLAPES SUMMATHODE				25.60 mm	212 (750	208 3500	217,1750	505 3300	232 1750	1,150.00
MATER	MATERIALES DESPENDICIOS JAND DE DEMA JERRANETTA					古人の祖子の一日本は大田	ALL PROPERTY OF THE PARTY OF TH	The State of the last	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, or other Pers	ないのでは、日本には、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本には、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本	
F-52/3-4	FISHING ACAKREOS Y EMENACIONES.										
SOLES (0.4.6.7.0)	ESTORIADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DEL 24. A EASE DE	1.7	0.250	A 15 7 1 1	20.00	59 8.	8 11	19 47	52.0	74 17.	00,001
1.52C	MEZCLA CEMENTO-TERMO_DA ITERMODINE TI EN PROPORTION.				31.50 vc	22 767 12	21 745 75	\$1.37.55	3, 121 16	33 112 45	15,165.55
sedow.	SEGUMENPEOPLEMENDINGS OF PARKEANTE CON PARTICULA										
FIGNI	PROMEDIO DE 10 CM, SELLADO COM LECHADA DE CIPALENTO				CAA0	0092 91	42.850	14.7500	14 256g	14 7500	60.000
MUNCE	ATARRES DE LOS MAYERMIES DESPERCICIOS BULLINE				SPECE	RANDES SERVERS	HARDEN BURNESS CO.	<b>将东北京公司金加州</b>	HISTORY OF THE PROPERTY OF THE	CHIEF STREET, THE 218	
H315H	MATERIALES MAND DE OBRA HERRANEMTA EQUIPO Y TODOLO										
*EC.E.	PACCESSAND PARK SO CORRECTA COLOCIACION										

Tetal Inggins A Haya Acumulado



\$15,500 to \$2

345,25 445 1,4 40,234

52,35,57.2 \$172,58;23

34115.C

124 93" AT

٠.

I design de company vinantenements del minorio que esciptio en goncenta en rescribações en verges en la como la como la como la parte de la parte de como la como la como la parte de la parte de como la como A CALIFORNIA (C. P. CALIFORNIA V. V. Carried IV. V.

Licensey for a Occidentation No. 2011

COSTO Y BLAZZEG CURSTAULTURES S.A. DE C.V

CUJAIIFICADO CONFORME A LOS PENIODOS DETENHINADOS. ENVINDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIGAS, DEL 1012, DE LOS CONCEPTOS DE TRABA	LUMATERIADO CURROREM ELOS PERGOGOS DELEMENTADOS. LIVIDIDO EN PARTIDAS ES USASPARTIGAS, DEL COLA, DE LOS CONCEPTOS EL NASAJO		the same of the same		and the second second			-			The second secon	
C13v+		1 07-141-1	Camples	briparte lan-2015	Jun-27:15	5402777	2162 934	202 4235	57.5.00		2502.70	1513:
107 F. 423x	SUPPLEMENTAL ASSESSED OF INDERINGACION OF THE PROPERTY OF THE	90	20.00	28.030.63		4 - 4			7.4	86.24	JF 21.	59.765
	EMPROUMS SILL AR O'DE ISON, CALIDAY ACHOLOGICAL					\$1.085 Hz	38 11 2 3.	11 15 15	1 2	27 6-7 72	\$ 100 pt	123 316 44
	PULL PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-LICUSAS DE APPE A											
	EASE OF BITUMEN MODIFICADO APP DE 4 15 MM DE ESPESON					2771	14 (462	C28, 25	N 1650	9567 51	14 7630	\$000°C\$
	ACABARCH CHARACTER PORT PORTING ADMERCH POR					AND STATE	RECOGNIST SECURITION OF SECURITICAL OF SECURITION OF SECUR	THE PERSON NAMED IN		THE PERSON NAMED IN COLUMN	THE PERSON NAMED IN	
	The state of the s											

27.5 BEDO OF CALCER-ON SOMETE OF GAS TRAINFARRACE OF USE LY LAG SUTTA FROM BOOKERS, ENCONTRACES FROUND LA SUPERACE UCH PRIVATO REPRESENTANTS PREPARATION DO LA SUPERACE UCH PRIVATO REPRESENTANTS PREPARATION DO LA SUPERACE UCH PRIVATO REPRESENTANTS PREPARATION DO LA SUPERACE PRIVATO REPRESENTANTS PRODUCE HERRALIETTA EGUEDO AGARRECE EL CYALIDATES FROM LO RUPERACE PRARA SU CORRECTA EL ESTALIDAT KUMINISTRO I COLODANION DE PUERTA DE MADERA DE PIRO DE QUANZO IN CIDHIBASTIQUED E 1 102, X 11 GLOS COLOCARDA CIDA TRIBLAY DE CEDRO I APLÓACION DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS AVAIDS DE GELLADOR 3500 POLYFORM SEMBIATE VIO SAULAR DE ISIN, CAUSAD, FIELLIVE CHAPA DE BYTERCONUMEJAS, ON MINERY ANZE DE NAMBA MODED VALENCE AFTANDO TENELE PARTA ÓS BAILAN ER EISAN, CANDAD, MUNCO CHAUSFANA, BATTENTE, ISFAGAS, MATERNALES MAND DE DERA HERRALIENTA EQUÍDO Y TODO LO NECESARIO PARA SA ACASTITATE ACUITATORO
FORSTITALE ACUITALADO
CARTITALE ACUITALADO
CARTITALE ACUITALADO
CARTITALE ACUITALADO
CARTITAL

Fotal imports X Hoja Augmedate

15 spe 43 \$4,644.69 \$77,549.77 33 004 04 \$765 671 03 \$4 636 45 \$5,000.00 \$7,000.00 20 12 St.13

WELLINGS OF

100.00 \$3,010.35 1,0000

18.41

54 : 55 9K 33766

71.45 17.05.71

17.00 01700

15.02.72 17.62.72

3575 £ 73%

2 310 15

100

0 (46)

2 1443

1150 PM 1

1276.5.0 to 11.00.0.0 to 11.00.0 11.00.0 11.00.0 11.00.0

Messal II Messal III Messal Messal Messal

1005 800 33 1020 100 m 10.41 -37 335

Frena de Innen 2015-07-17 France de Fernances ONS-17-27 Objeto Adecuseón y mantenmente del nemurable que octopa la Franceira en Coordinación Regional Sureste y Aquica Merida a basen de precios undanos y tempo detenneurón Galle-18. No. 254-A. pre 234-7. 26. Cal Garcia Gindins. FRACTES DAYS OF PECOS UNIQUOS STATES OF PECOS UNIQUE STATES OF P

Licitación No 1.0-006HANG02-N4-2015

PROGRAMMA GENEMA. DE LESUS ON DE LOY FINMANON CONFORDE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. CONSUS EROGACIONES, CALENDANCADO Y CHAPTIREADO CONFORDE A LOS PERIODOS DETERMUNDOS, DINIDIDO EN PARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CUNCEPTOS DE TRADAJOS

Cline	Obserpcion	Univ	שמוקק ( כ.	Camidad	Imparte	Jon. 2015	Julyans	230-2315	Stp.2315	Cet.7315	Nov-2015	Dic-2015	Tetal
1074,	こは次から作なって				-		13. 3. 31	53 55 677 33	11.105.115	1304 673 62	17.102.1171	\$240,010,01	
0.24.000.00							11 15 15 16.	18 27r 50rt	25 62 9 53 62	12- 2-5 x 2-5	\$1.462 :51.41	77 6 . 134 15	
PORTENTAR PERCEG	25.25						1	1.65 A.	7.99.4	7.77 21	17 314 73	18.40	
POPIEMI SJE ANDVICASES	いからなるロン						A 31%	17.134	17.50	6.3 5.5%	41.54.10	100 35.	
26.5	CAUCELERIA												
C414030 433	SUMMISTRE & COLDCACAS CE CARCELERA DE ALUMBIO	3	3	51.00	11 555 21		20	13 45	11.66	59 45	17 km		00 621
	HATURAL OF T. CRISTAL DE 4 MM VOM. SELLYDON PLAS						14 541 45	\$15.335 20	\$16.797.67	\$16, 875, 85	18 151 515	215 8 35 65	LS 252 343
	TAQUETED MICLURE MATERALES MANORE USHA												
	HEARANGHTA EQUIDO Y CODOLONECESARICOPARA EU						0.575	11.25%	13 45-15	1+2545	10.3746	5152 1.	0000.15
	COMPLETA COLOCACIÓN							Name and Address of the Owner, where	Contractor Constitution	NOTHING BEAUTION	STATE OF THE PERSON NAMED IN	STATE OF THE PARTY	
· 400-12:44 .	SUMMISTRO Y COLCCACION DE PELICULA DE CONTROL SOUAR DE	25	25	21 03	12 123 21		5 92	33 23	27.62	15.45	1/16	57 (1)	06,501
	ALTE DESENPERS WEDBLD REDUNDER BY O SOULAR DE KALA						\$1.724.33	55-659-05	17 44250	17.529.43	\$2,443.56	\$1.675.78	113,709.75
	CALCAD EN CANCELERIA INCLIME MAND DE CORA												
	MATERIALES HERRANIENTA ECLUPO TTODO CONCEESARIO						2.44.5	11.2345	97.971	11 2543	10 3240	577.5	61.6060
	PARTS SU CORRECTA BUECURORS							TOTAL STREET,	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	The property of the last of th	the state of the s	MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	
C2+4081-623	NUMBERS OF COLOCAL YOU GE PELICULADE CONTROL SOLAR DE	3	***	0100	17 174.02		8,93	18.45	13 el	18.46	0.09	13.45	05'001
	ALTO CESEMPENO MODELO REMANARE UN O SIMILAR DE ISUAL						\$1.557.50	\$3.205.51	\$3,103.00	13 202 61	15:103:00	\$2.205.00	\$17,374,02
	CALIDAD EN CANCELERIA MILLIYE MAND DE DGRA												
	MATERIALES HERBONNIENTA ECCINO Y 1000 LO FECESARIO						( 127)	11 2545	10.4549	11 2545	0.4945	£0.00	61,6000
	FARA SU CORRECTA ELECUTION						STATE OF THE PERSON	Thirt of the Continuent of the	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	THE STATE OF THE PERSON NAMED IN	STATISTICS CONTRACTOR	CREATON STATEMENT	
C.A.M.C GOA	SUMPRIMO COLDCADION DE PUERTA ABATIBLE DE ALGUMO		47.4	8	3 45 6		14.0	14.41	17.65	S+ #.	17 85	13.45	100.00
	PERFIT DE D'EN ALUMBIONATURAL RATE DE COPROM CON						\$136.33	554.53	257245	N. 74 EB	\$572.55	1464.42	\$1,766 30
	CARRIAL CONTRESION PLANTED WAS ONLY BUSINESS												
	PERMITTERS MARCA JACKSON GOD TO CHAPA ANOTES						1,23.7	23.00	31236	23546	542.43	23 To 22	Grich a
	ACTOR ACCOUNTS OF SOME ELECTION FIRST AND MAINTENANCES						Tarket.	STATE STATE OF THE	CONTRACTOR STREET	State of the state of the state of	のでは、「一日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本	Section Stand Services Par	
	CONFECTIVATION FROM UN CONFECTION PROCESSION OF CONFECTION												

Tural entione A Maya

50,205 to 100 to

20 20 COL

\$2.00 Est

65.266 ×273

J 196 . 25

à			

	à.		

à		
	1	

-		- 15	300	
		1900		
	2			

in the control of the

CALL ST. B. CAL DOMANGE NA

A WESTERS

PROGRAMA GPH PART THE SECURITY OF LOS THABANDS COVEDING IN SATALOGIO DE CONCEPTOS. CONTUNES CALCHIDATIVADO Y CUANTESCADO CONFONME ALOS PERIODOS DE PERIODOS DE TRABANDOS. DINDIDOS EN PARTIDAS, OLI TOTAL DE LAS CONTOCETOS DE TRABANDOS. DE COSTO Y BLANCO CONSTRUCTORES S.A. DE CV

Clave	Deterroller	thelys		Carefall Impanto Ser-2014		2.02.00.0 ago.2015 5.4.2715	51.77 4.5	5715170	1,04,2015	f.04/2015 Car.(2015	lutal.
	7 p. 1. 4. 1. 5.					1 0425	**	1 4 - 1 - 1	2.100.00		
ALUMEN ALC:						.4.9.4.	17 Me Co. 1	1. 9. 1 S. 2.	124 13	1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
PORCENTALE PERMULO	20				4.64.5		578.21		17 497	A 3.5.4	
PORCEHIALS ACUSOLADO	COVICE				eft a	48027	K7: C7	A1250	81 55 %.	136 201	
ELV	HRIBDSAUTERIA										
103.2.201	SAMPACTED - COLLOCACIDA DE PLENDACTACIDA DE ALLA CARA LA	Ċ	100	1.77.19	44	****	4	1 10 1	ř	30.06	49. E81
	HELVEX MODELO HOWILMS O SIME AR DE LOGAL L'ALIDAD				35 423 32		\$19 146.53	\$71 355 U.S.	\$ 10 PK 61	CB 357 112	\$51,575,64
	INCLURE RESIDENCES FLUXUMETRO AFFERSON MATERIALEN UNIO										
	OF CHRAY Y CODE OF UPON SECTION PART SUICCORRECT UNIT TUCCOU				7.,6	31121	25.55	22342	2 1433	25:25	12,000
					Tr.	にかけるない 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	TATACAST AND A SECOND S	NA STREET STREET, STRE	大田のからは 御経の間ののは、別野のからいびからからから	は とうというない とうないのから	
TOTA.	SERVICE STATES SOCIONES				3155-521 VA		\$2.27.0 175.8	133 255 84	3311 022 35	\$321 390 d?	
ACCEPTANCE					1,127,574		61.67.87.13	\$1.100 (\$1.75)	57 473 149 G	\$1.741.449.49	
DURCENTASE PERIODO	Oth Control of the Co				17.00	15.45	27.41.1	16.45	7.62.2	10 45 E	
PORCENTAR ALUMNA-DO	20-25				113.	27.14	45 243	450.0	7.55.19	Sand to get	
200											

Total Imports X Hoja Acumulado

\$81.5 H 64 \$1761.3 \$2.40 \$11 859.97 \$20.285 £7 \$12.835.69 1311.622.35 \$11.255.87 130.236.82 516.935.50 54.16.93.16.8 MI 25457 \$55,523

Service Concession of the Conc





Fecha de Incre 2015/07/17
Fecha de Termoacier 2015/12/13
Fecha de Termoacier 2015/12/13
Objeto Adectiación y manifemmento del inmusple que octoa la Falancia en Coordinación Regional Suresie y Agendia Nienda a base de presiss undanos y tempo determinatió. Cade 18 No 1945/15, 131 sarcia Saretés. 156 Licitación No LO-CIGHANOCZ-N4-2015 DE COSTO FILLENCO CONSTRUCTORES SA DE CV FRANCERA September Septemb

PROGRAMM OF YIRM, THE LIFERIORS THE LOS TRABALOS CONFORMS ALCATALGOOD DE CONCEPTOR, CON SUB-ENGRANDINES, CALENDAR, CO. CHAMIFICADO CONFORME ALCAS PERIDDOS DETRABADOS, DRADIGO EN PAPITORA, DE LICAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABADA

10,036.96

18.45 ST81 0

28 CI

18.45

Telel

1,0000

2987.0 \$1438.76

C. 1945

ELECADT SERVATOR LANTERWIGHTING PREMIT OF ENTIRED TO WHITE THE SERVATOR SERVATOR SERVATOR WATERWIGHTING WE SERVATOR SERVATOR WEIGHT STATEMENT AND MENTAL AND SERVATOR	CLANG	Danenhada	Underd	Canddag	Impante Jun-2015	Jun. 2015	Jud-2015	1903015	Sep-2015	- 4
	ELEC-201	SERVANO DE BALITEMBLENTE PREVENTIVO A PLANTA DE	SERVERO	8	6 438 %		10.0	:8.45	17 56	1
8		EMERICE LOS 16 A 20 AW FOR MEDIO DE UN EQUIPIGOE					2.1.2	\$1 453 19	かのから	
		ASPREADING PARK EL TASLEND DE CONTROL Y PROTECTION DEL							2	
		GENERADOR Y LIMPEZA DE LA PLANTA POR MEGIO DE LIN FOURS					21500	0 1845	25.00	
TOPERACION ESECUENDO LEFT THAN AS TO YOU TAKE WHITE FAME IN MEDITO ASSICTAND LEFT THAN AS TO YOU TAKE WHITE PAGE IN MEDITO ASSICTAND LEFT THAN ASSICTAND LEFT THAN ASSICTAND LEFT THAN ASSICTAND LEFT THAN ASSICTAND ASSICTAND LEFT THAN ASSICTAND ASSICTAND LEFT THAN ASS		A DATE APPLICATION OF THE SELECTION OF THE PROPERTY AND THE ABOVE ASSESSMENT OF THE PROPERTY O					The same of the sa	STATES AND ADDRESS.		推
Medition assistance of the Person American Control of the American Control of the Statement		CPERACIÓN EFECTUANDOLLC TURAS DE YOUTALF ENTRE FASE Y								
AMERIAN YERRITOCANDO EL TREMOCIO RESPONDENTA CREMENDO ARRA MATCHAN YERRITOCANDO EL TREMOCIO REPORTO EL SELECTIONE DE LA COMPANA MATCHANINA MATC		NEUTRO ASI COMO ENTRE FASES PARO Y ARRANGUE DE LA								
POE 18 SERVICED OF COLOUR MANAGEM DE MANTON DE		MESAN VERBITCANDO EL TEMPO DE RESPUENTA DEBIENDO SER								
CARRIED OF RETROCK AND CHARGE TO REPAIN CHARGES VENORES FOR AND CHARGE TO THE CHARGES OF A CHARGES OF A CHARGE AND CHARGE TO THE THE DO CHARGE TO THE THE DO CHARGE TO THE THE DO CHARGE TO THE CHARGE AND CHARGE TO CHARGE AND CHARGE		DE 16 SEGUINDOS CORIO MAJANO DE JANDO EL SELECTOR EN								
CREMEND DE LETRO DE CAMERSTRARI, ENTRO DE ACESTE TA IND.  DE APRE DE TRO DE CAMERSTRARI, ENTRO DE ACESTE CALONO  PARA MOTORIE SE STANCOMENDA MATCHONICIA, PARA DO CONTA  FUNDILE SO DE CONTROL "SERVANÇA DE BESTEMA "O CONTA  MATCHONICA", RIEDA POLICE DE RESTEMA "O CONTA  ANTINOMENTADO DE CAMERO TREIR MATCHONICA DE MANAGET  LA LADO PROMOTORIE SERVANDA DE MATCHONICA  SE CONTROL SE CONTROL "SERVANDA DE L'ARRIVA DE L'ARRIVA DE L'ARRIVA DE L'ARRIVA DE PRÉSENCA DE L'ARRIVA DE PRÉSENCA DE L'ARRIVA DE PRÉSENCA DE L'ARRIVA DE PRÉSENCA DE L'ARRIVA DE L'		POSICION AUTOMATICA, MICLUTE INT DE REFACICINES MENORES								
DE ATRE PELIFO DE AGLA BATERIA ACETTE CRAÇOS DE SEPECIAL, PAYA BOTTES SE STINCOLOMBICA, ANT DOLINO FUGILES SES TRACOLOMBICA, ANT DOLINO SE CHESTINCES SES TRACOLOMBICA, AND SERVICA SES TRACOLOMBICA, SERVICA, ANT DOLINO SERVICA SES TRACOLOMBICA, SERVICA SES TRACOLOMBICA, SERVICA SES TRACOLOMBICA, ANT DOLINO CONTRACTOR SERVICA SES TRACOLOMBICA, ANT DOLINO CONTRACTOR SERVICA SES TRACOLOMBICA, ANT TODO CONTRACTOR SERVICA SES TRACOLOMBICA, ANT TODO CONTRACTOR SERVICA SES TRACOLOMBICA, ANT TODO CONTRACTOR SERVICA SES SERVICAS SERVICAS SES SERVICAS SERVICAS SES SERVICAS SERVIC		ICAMBIO DE FL'RO DE CUMBISTIBLE, FLTRO DE ACETTE FLINO								
PAGA MOTORIES ESTACTUARDEDA AMTICUAGISLAME COLUDO PAGA MOTORIES ESTACTUARDEDA AMTICUAGISLAME POR LUGA PURBILES DE CONTROL. TERRIBARA DE BATERIAM Y DOCINA ANTIQUAÇÃO ANTIGORISMO CONTROL ESTERAM DE LUGISPACIDA LA SER TANTE CONTROLISMO C		DE ARRE PLIRC DE AGUA BATERIA ACEITE CIRADO ADESPECIAL								
Further so for Countries, repredict to the Stateback of Benedicts of the Stateback of Stateback		PARA MOTORES ESTACCIONARIOS ANTICOMOSLANTE OLLUDO								
ANTENDARISM REPORTES, REPORTED OG PARAJAETRON GELEOTROCOPI VIRELANDED OG COLO EL BISTERIAN DE LIMBÉRICADE SER PARAJAE CÉMBERÀNIE. ÉMETION NE SÉTELA, OF EMETINAL DE LIMBÉRIANO SUNHABERTO DE CHÂNBUSTBUÏE PARA SU OPERAÇION TÂNDUC. LUADO LIMBÉRAMBENTA, EMETION NAVADE DE OBJA + TODO LU NECESARDO PAR SU CABRETO L'AMPERAJAMBENTO AUS CUAD AABERTUAN V CÓ CÔP CLUANTE MALIAMBENTO AUS CUAD AABERTUAN V CÓ CÔP CLUANTE MALIAMBENTO AUS CUAD AABERTUAN V CÓ CÔP CLUANTE MALIAMBENTO AUS CUAD CE CARLA POR ALAJERAMBENTO V OPERACIÓN EN DOMOC EN THE L'ARRE DA PARAJAETRON DE SE CEGERAN PILLER DE CORRESPONDE		FUSBLES DE CONTROL TERRIDAN, DE BATERUAG Y DOSMAS								
SELECTINGUED I'S REGINERATE CHARGE LE GENTEMA DE L'URIFICACION SELECTION DE L'OLINGUE L'ACCE DEPRISALIENTO SUMPRESTATO DE CONTRIGUENTE L'ACTE DE L'ACCESSATION		ANTELLINATION, REPORTE POR ESCRITO DE PARAMETHOS								
SER POWER OF CHARLESTEE REFERRENCE STREAM OF CHARLESTEE AS A CONTRACT OF THE CHARLESTEE OF THE CHARLES		ELECTRICOS Y MECANIDOS COMO EL EISTEMA DE LUMBICACION								
SUMMERTED DE CONTROPTEDE TRANS DE OPERACION (14MOLE LLEADE HEROAMBENTA GENERA DE OPERACION LO MECESABLE PAR SE L'OSBET CIT CHARTEMBENTO AU COURD APERTURA Y COL CHARTEMBENTO AU CHARTEMBENTO AU COURD APERTURA Y COL CHARTEMBENTO AU PER PACION EN POPINTA DE BITÁNCIDA DE HAVITEMBENTO Y OPERACIÓN EN POPINTA DE CHE LATERE DE POPINTA DE BERTANCIDE DES ES CESERAN HALLER DE CORTURA POS INFRASA.		SERVINGE COMMENDE BRIGAN SETTANDE DORRANGINO								
I LEMON HEROMENTAL ENDING ANARONE GUNDA 1 TODIO LO MECESANDO PAR WIZ COGRACIO CHARTIMANINTO AND COMO ANDERNAM Y CE CENTRALIANTO A LE PANTIN DE RIFÁCIORA DE HAMITEMALIENTO Y OPERACIÓN EN DOMICE SE RIFÍL LE REPUBBLION Y OPERACIÓN EN DOMICE SE CE CORMA POS INFRIGA.		SUMPLISTED OF COMBUSTBUT PARA SU OPERACION TAMOLE								
HECESSARIED BY LEGARIC TO CHANTER MUNICIPAL OLD COMPO ADESTIVARY & COLOR COLOR FORCE & ANTIFOLD FOR COLOR FOR THE STATE OF		LLENDS HERRAMENTA ECLIPIC MANO DE OBRA Y TODO LO								
ADERTORAL V. COLCHINENSIERTON ONE RECENTATION OF BUTCHER OF BUTCHER OF BUTCHER ONE BUTCHER		MECESSARIO PAR BU CORRECTO FLANTINA MINITA AND COMO								
BITACOND DE HANTEMBLERTON OPPERACIÓN PM DOMOE RE RELÍ LÉRE PARAMENOS DEMUNICIPA DUE SE DEGERAN PILLER DE CORMA POSITIEMA		APERTURA Y COLOCION PRICA JUNTO A LA PLANTA DE								
real esperants of broading one be decently one by Decentral Processing of the Formation of the profession of the profess		BITACONA DE MANTENBIRMTO Y OPERACIÓN EN DONDE SE								
CIE FORMA POSTERIOR		PLY LEARING PROMO DE BERVICUS GRE SE CESSERVE HOLER								
		DE FORMA POSTERIOR								

Intal Imports X Meya Acumdedo

Lin Louis No. 10-006HANGL-141-2015

1 and the most of the control of the

GEARPTON ASSERT

DE COSPO Y BLANCO CONSTRUCTORES S A DEC Y

THEOTOR CENERAL AND

PROGRAMA, REHEBAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS COMPORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTUNES EROCÁCIONES, CALENDARIZADO Y CUMITYEZADO CONFORME ALOS PERIODOS DETERBISMADOS, DIVIDIDOS DE TRABAJO.

4.1.4		Cintago	Carberal	Intporte July 2015	15 345.2015	40-2015	Sep-2015	013015	2704-3019	Diversity	Tales)
	STANDESTROY COLOCACION DE CR. NO AL MENTACOR CHACK	77		\$0.40			97 4.1	74.	14.1	50.81	100,000
	TABLERO DE DASTRIBUCIÓN DÉTRERAL EN CUARTO DE MADURACIÓ. TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN ESPACIO PARA.				345564	25 127 53	55.15.45	14 525 44	K 0112	Propriet	£10,856.60
	AMPLIALICIA COM CUATRO COMBLETORES CALBRES AMO Y LA				00.36	7 2830	7 1440	7 3300	7,1440	1, 1800	46,0000
	CORRADOS SON DELTACIONA CON LA RANCA CLADINICA CO				1	Activities and the second seco		The state of the s			
	SMILAR CALDAD INCLIVE PUBERIA CONCUT PARED GRUESA UN 37 UE NAMETRO, SOPGRIEKO, TADUETÉS TORNSZERIA AGI COMO YODOS LOS MATERNES Y ACCESOROS PARA SU										
	COMBECTA EJECUCIÓN										
ELEC COS	SUMMISTROIT COLOCACION SE LANGHO DE DISTRIBUCION PLACIO	PZA	1.00	30 Ne 7 30	16.8	12.45	17.86	52 84	17 16	14,15	60,000
	1) TRIFASSION PARA ALGUARADO Y CONTACTOS COM				\$1.376.38		41744 %	13 848 47	27:55	83,353 40	1,20.947,30
	NYERRIPTOR CEMERAL DC 1240 A CON JUNERAUPTORES										
	DERMADUS DE 1X10 A Y S DE 1X20 A BACILIYE EL PERMADO CA				7840 c	2481	97.16	C 1945	0 1760	D 1245	1,0000
	LOS CENCUCTORES DE PAGE NEUTRO Y TERRA FISICA 1000S -				SCHOOL STATES	NORTH PROPERTY AND PROPERTY.	SECTION OF STREET, SECTION OF STREET,	COLOR DESIGNATION OF THE PERSONS IN COLOR DESIGNATION OF THE PERSO	<b>日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日</b>		
	CADA UNO DE LOS CONDUCTOROS SE UDA ERAM IDENTARO AR CON										
	NUMEROS BARCADOTES TANTO EU LA 16 64 DAS COMO EN EL										
	TABLERO SE DEBERAN AGRUPAR LOS CONDUCTORES DE										
	NEUTROS TERRAS FISICAS Y FASES HACER EL										
	BALANCEARIENTO PREVIO AL ACORDOO DEFNITIVO CC. OCAR										
	AND RESIDENCE STANDARD NOT THE RESIDENCE OF THE PARTY OF PARTY AND RESIDENCE OF THE PARTY OF THE										
	SE ATTRIBUTED CON CONTRACTOR CONTINUE CONTINUE CONTRACTOR OF STATES										
	OC CONTRACTOR SECOND OF COLOR OF BAND DADO SECURE										
	ANGRA DARE PASSES Y DESAUTIO PARA TIENDA MANY L'ANNU DE										
	CARA MERCAUMATARY TODOLO GEOFFEARIO PARA 9.1										
	Appropriate this state of the s										
	CONSTRUCTOR STORY COUNTY										

Total importe X Hoja Acumulado



\$71,634.10 \$1 621 019 55 \$15 198.04 \$715 178 EE \$12.775.53 57.27.34 TC 11 138 to 11 \*\*\* 12 " " T X \$27775.95 \$12.15E.04 \$375.978.12 56 345 GU



Febra de Inicio 2015/07/17 gebra de Temnédon 2015/12/21 Objeto: Adecaccon y mantenimento del anmiche que ocupa la Financiaria en Cocrdinación Reidonul Sureste y Agenda Menda a base de gredios unidatus y tiempo determinanto: Caller (E. No. 2047, pro. 219,15. Col. Carcia symetes. THE TREE PROPERTY OF THE PARTY OF Licitation No. LO-006HAN002-N4-2015 DE COMO T BLANCO COMSTRUCTORES SA DEC V Risks, scalesta. Charles ERG

PROBRANK CHYTRAL DE EXECUENTO DE LOS TRABALOS CONFORDE AL GATALOGO DE CONCETTOS, CONTUNATO ENCUENTOS. CONTUNDO EN PRESIDO O TRABALOS CONTUNDOS. DINDIDO EN PARLIDAS Y SUBPANTICAS, DEL TOTAL DE LAS CONCETATOS DE TRABALOS.

Clave	Descripción	United	Cambidas	Imports	3:0147	344 2018	Aqu-2015	Sep-2015	04.3015	hov-2015	Greates S	fatal
ELEC-304	SUUBBITRO Y CALOCACION OF TABLERO DE CASTRIBUCION	P24	35.	01 072 12		363	18 45	17 86	.6 45	25.2	11.45	190,00
	PRECINAL SOUCH SQUAR DIRECTOR PARA ELPOTRAR COM INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 x 30 m POLOCAMOD S					11.333.45	\$5.104.78	32.000 \$ 2	2 2 2	2.30%	名を行び	91.572.11g
	WITE HALL STONES DESENDEDS TERBACHAGHETICOS DE 1x 20 a					1460	2 1 2 25	21784	0.3845	3471.0	3,44.0	1 2000
	GATTER REPURCO OF LOS COMPLETORES DE FAELO ESUMO					A CONTRACTOR	Checkeder Services	AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Statement of the State of the S	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	
	Y TIERRA FISICA TODOS Y CÁDA UNO DE LOS CONDUCTORES SE											
	DEBENAN IDENTIFICAR CON HUMEROS MARCADORES TANTO EL											
	LAS SALENAS CITAT. EN EL TABLENO. SE DEBERAN AGRICANO.											
	CONDUCTORES IN MEUTROS TERMAS PISCAS Y FASES HACER											
	EL BALANCEG PREVID AL ACQUIDDO DEFINITIVO. COLOCAR EL XIT											
	DE TIERDIS PISCAS EM EL BITERIOR DEL TABLERO. PARA AM											
	HEALDARLA CONEADN OF LAG MISMAS LOG CONDUCTORS SE											
	AGRUPARAN CEN COMUNOSES CON UNA LOS QUADO DE 20 im LOS											
	CONDUCTORES SERAN DE COLOR BLANCO PARA NEUTRO, NEGRO											
	PARA FASES Y DESMUDO PARA NERRA FISICA, MAND DE CIBRA											
	HERRAMENTAS YTCHOLONGCEBARID PARA SU CORNECTA											
FLECORS	SUMMED THE STATE OF COLOCACION OF CHICATRO ALLAFISTADOR DE 30 F	ī	56 07	19,050.50		26 16	18.43	17 86	15.45	17.66	10 45	100,000
	TABLERO DE DISTABLICIÓN DEMERAL RECULADO BA CUARTO DE					27 704 74	53.522.11	23 499 47	11,622.11	\$3,409.47	\$1,522.10	\$18,010,90
	MADURATE A THELERO DE CONTACTOS PEGULADOS EN ESPACIO								, Jodeber		W-401-100-1	
	PANA WARLPCOM CONTRES CONDUCTORES CALIBRES AND 1					15/2	7 3800	7 3440	1,1506	7 1440	CO 36 PO	900000
	UN ECHILIDECTICAL CALIBRE 19 ANYS DESINUOD. LOS CONDUCTORES					MANAGEMENT	<b>DECASTRADISCHMENTS</b>	Managed September 1		parameter production of the state		
	PCRRADOS BOY DEL TRO THIN IS DE LA MARCA ECHICIÁLEX O											
	BUILDR CALIBAD DELLUTE TUBBAM CONDIDS PARED GRUESS OF											
	32 DE DIMMETRO SOPONTERIA TAQUETES TORINLERIA ASI											
	COMP TODOS LOS MATENIALES Y ACCESCHASS MARA SUL											
	CORRECTA EJECUSTRA											

CH5.41 15 476-37 5230,746-30 20 of 3. 1 (2.1) S ESS SI SHICKE DE DEL TOTA 13 CO CO

\$2.28 cm

Total bisporte X Heya Accentilado

25 (24 (A2 25 (A2) 128 13

There is the persons which are not not be a second of the second of the

LEGISLINE COUNTRING NAT. 315

DE COSIO Y BLANCO COUSTRUCTORES VA DE CV Company of the compan

PECGRANA GENERAL DE EXCHÔTOR DE LOS FRABALOS CÓMPOPIAS AL CATALGOO DE CENERATOS. CENTRUS FRAGACIDITÉS, CALPUDRIVADOS Y CULATÍFICADO CONFORME A LOS PÉRIDDOS DELERMÍNACOS, DINDIDO EN PARTIDAS Y LUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABALO.

Descripción	300	- T 1-1	Carreted Proporti	mount	240,2042	7.05.50.7	21.37 .62	op. 201   Sp. 2010   Cultons	5,000	3	p., 2315	1979
LOTELS TRUNK TO THE STRONG OF HE SPECIAL STREET		2,1,	4.4	27/16		*	. S. 21		*		*	20 601
DAPATRAK EMPLIANCE ALTE, ALAR DE DATA DE ADMINES							× 173 644	2005			23. 52. 1.	114:55 12
HOR THES LAMPARAS TS OA DE WATTS BALASTRA ELEUTPONTA												
ESDIN PRODELC NICHOS MARINANAGO O SIMILAN DE INTAL						23433	7579 7	4.2654	29/5 >	4 2564	24/42	21 5000
ASSESSMENT BEING SOMETHING BY WARRENCE BY WARRENCE AND A STATE OF THE PARTY OF THE						Special St	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	WHITE STATE OF THE PARTY OF THE	WITH THE PERSON NAMED IN	CATAL CONTRACT OF THE PROPERTY	Abs Contactors, Water	
ELECTRICA ENCIONE A CHACISTANACIA PECANERIO DE UMEVO												
BASE DE TUBERIN, L'ELUTITE DE PONTACTO CLAVUNEMBRE.												
MACHO TERDONALS TRUE Y CABLE THIN ASTRONAL CAL 12 SE												
ROS YRMINGT Y TO NORTHERD OF THE STRAINS CONTRACTOR												
TAGGETES DE LYPARSICHPARA VAPILLA RODORDA DE 1417												
EDIETAL GURGOLDBAS PLANAS 1 TUENCANFILANDALL SOL 191												
THARTO IN ICHT RICHTITTRICA SE REALGART COLL I DALLES												
CALIBRE 12 BLANCOPARA ELMINITAO Y MERRO PARA LA PASELA												
TREAM MISSION DREAMON COLUMN EN 12 MAND DE DESIN												
PURRENGUIA Y TOUT TO RECESERUITABLE THREETH												
100000014												
NUMINISTRU - CONOCACION DE CINCURO DE ACURSTADO	*	101	36.00	1.00				0.5	28.46	17.30		20 00F
ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE						7. 2.4.5	7. 7.1.55	FS, 344 33	10 204 13	26 364 55	26 154 14	135,523.80
COMMARK MOLUTE, I CARLES CALGAE HOLD AND Y I DESIGNED												
CAL 11 CANALCADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DEL GADA						13.6093	23 9880	23,2163	22 3350	23.2163	218370	130.0000
CALZANGADO CS 19 mm DE DIÁMETHO, 100/05 LOS						PRODUCTION OF STREET	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	STATE OF THE PERSON NAMED IN	DECEMBER CONTINUES OF STREET	Contract of the Contract of th	STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	
SCHOOL TORES SERVIT TOO THIN LS DE LA MARCA CONDUNEX												
CAME OF PRICHES CONDUEDTY SOPONTANA DASE IN												
ASPAZADERAS TACUETES Y TONNALOS ASICONO TODOS LOS												

99

Total importe A Hoya Acumylado

MATERALES Y ACCESORIDS PARA SU CORRECTA EJECUCION

101

\$14.58 814.72 31,545 814.72

\$100 550 \$100 550

\$16 819 52

517.275.70 1359.01322

\$18,839.53 \$247.553.87

11 \* 37 \$ 70

55 JOB 79

Fegra de Indo 2015/2/17 Spora de Terración 25/2012 Objeto, Adecuación y mantenimento del inmistrie que occipa la Financiara en Condinación Responsi Sureste y Konnon Menda à Lator de para en unidocos y terres galerminado. Caller 18, 190-204 de para 23 y 35, van varion central 200 Liggerian No. LO-906HANG07-N4\_7HT+ BE FOSO - HI ALC D CONTABOL TOBOS & A OF CY Settle spares, 29.41 1. 10.42

PROGRAMS CENERAL DE ELCUCON DE LOS ERREADOS COMPONENTAL CARÁN DOS DE CONCEPTOS COFINOS CADURONAES. CAFERDADON Y CUMITIFICADO CONTORME, ALCA ACHIGODA ELETRIMINADOS. PUNDOS EL RAPIDAS Y SUBPANIDAS DEL TORRO DE LOS CONCEPTOS, DE FRABEJOS.

Clare	Descripción	Unaph	Carlead	traparte treated	2442013	April 1	51.05.01.0	COUNT	52. 7615	Bicact5	Tela
\$1E(.078	TO WHAT THOSE COLO. ACCOUNT WAGABOOP SENTELO DIS	7/5	24	2524	. , 0	57 -	27.40	57 %:	4.	78 4:	150 001
	CHERENIES AREAS DISJUNG CANALDACION(OF TUBO CONTINUE)				1. 3615	17 473 43	\$40.00	21 754 23	141. 4.	\$ 2 (.) 4 4 1	15.554.02
	CALVAHIZADO PARED DEL CADA PE 1909. CON CURRICORPIDO DE										
	SA PROMECUO CAJA CHALIPA FIJADA E MURO CIOS HILLOS FAN				1249 1	1264	ř.	7.0	20.00	12.00	40000
	CHARLES AND RECEIVED & CHARLES AND RECEIVED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN				SAMPONDER S	ACADACTORS ACADACTORS	Charles County County County	September of the September of S	personantinamento como	Philippinondiaments	
	CHASSS TAPA & APACACUTE SENDOLOGIAL 500 115 HUMEA										
	NOGUS MARCH BITTAIN COLOR BLANCO MANGOS OGRA										
	HERRALDERIA EDUPO I INDULOMELESAND PARA SU										
	CORRECTA FLECUCION										
ELEC 4013	SUMPRITED * COLOUACIÓN DL REGISTRO EFFCTHICO MARA ER JA	4/4	663	** 187 (2)	£ 73	13.45	477 (d) 4.5 40	1945	W	18.45	100.00
	TENSION EN PITERIOR DE EDICIONAGNO RECTARGUAN DE DE				\$1.125.25	25 411 25	37 053 73	17.16.42	\$1,350.72	52 118 25	\$11,452.08
	45 X 40X 39 C W DE CONCRETO YOUNG CONTAPA PARA TRAINING										
	PESADO EN ACABADO IGUAL AL PISO QUE SE COLOCARA				3 7:42	1 1,52	4 4,25	1,4360	1 4280	0.024.1	4,0000
	MOLUTE EXCAVALION VANILAL RELIED MINELACKON				The state of the s		BELLEVINO WORKERSON	STATE OF THE PARTY	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	CHARLES SPECIAL SPECIA	
	ALINJAMIENTO, MANO DE 1981A ASI DOMO LO MECESARIO										
	PAMA SU CONFECTA EJECUECIÓN.										
FLECADIA	SUMBISTRO Y COLOCACION DE CIRCUTO ALMENTADON PARA	AU.	25.43	12 431 %	27	16 45	23.71	15 45	1781	22.81	100.001
	RED DE CONTACTOS ACREMALES CON SICCHDUCTORES CALGRE				17195 27	M. 57.2 34	\$1,705.03	St 879	15, 700 By	35.372 To	137 431 95
	ID AVIGEN COLONES MEGNO PARA LAS FASES Y BLANCO PARA										
	COS NUETROS Y TRES CONDUCTORES OF CALIBRE 17 APPT				1.135.	5,3425	0.3510	6 4575	D157 9	4.45/3	55.0003
	DESHUDO PARA TIERRA FISCA, LOS CONDUCTORES DEBERAN				COSCA	CANAL STATE OF STATE OF	ALCON LANGUAGE	A. S.		Market by Market	
	SER PORRADOR TIPD HAVIS DE LA MARCIA. CONDIGUEA, INC. UND										
	THERRY DE PARED CRUEGA CALVANIZADA DE 16 mm (18										
	DIMPETRO INCLUTE EXCAVADANTIMANDA, PATA ALCOUNT										
	日本十十十二日、日本十二日本日 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日										
	ATOMERACIO DE COMPANA POR COMPANA EL CONTROLLO DE LA PROPERTIENTA										
	MO200283										

109

Total tesporte X stoys As omedato

MADONE WAS \$10.00 0.00 \$1.424 Per 4554 Sanday \$2.00.00 P 

Exidence to consistential and

1816 A for a second and a formal second and the sec

FACE CONTROL OF THE C

B. . .

PROGRAIM, GENERAL DE EXECUCION DE LOS TRADAJOS CONFORME AL CAYALGOS DE CONCEPTOS. CONSUS SIGUAÇIONES CALEIDANGADO Y CUANTIFICADO CONFORME ALOS PERIODOS DETERMINADOS. DINDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

13:34	Detertución		Labrance	Insperte	Sports currents	Story Strangerth Strangerth Strangerth Colorected	\$102.000	300-7013	THE STATE STATES STATES		\$1675.0)	1710
	The second state of the second						7.7	6.5		100	18 A.	671 OC1
	RED DE CONTA, Toylde Libration Color to Color, to the terms					- 2	14	13 8.74 *	11.7.1.1	C. C. C. C.	27.552.55	13% (34.55
	CAUSAL WANTER CO. 0255 BOYD PARA JAY FASES SLAVING											
	FARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE LA LERRE LY ANG					1 (755	54519	57510	6.41.4	0.55.4	26.74	15 0000
	THE COLOR OF STATE AND PERSON OF COLORS AND STATES					INCERN	Canadar alkoning day	Control of the Control of the Control	機が開発の対象の対象がある。これは、これできるとはないできる。これは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これできることできる。これできる。これできる。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、	SCHOOL STREET, SCHOOL	建国的情報を表の	
	CLUSTER AND LONG AND LONG THE IN THE IN THE LA MARKET											
	CONDUMEY INCLUYE *UBERIA DE PARED CRUEGA GALVANDAGA											
	DE 31 mm DE DIVIACTRO PICTUME PECAVAGISTICINAGIAL PATA											
	ALDGAS TUBERIA PACALCID POR REGISTADE PARA ELS											
	CONTRACTORES A CRUCK TAN Y TOTAL ORGENSARY, PARK A											
	CORRECTALIES USON											
	CONTRACTOR - COLOCACION DE CONTACTOS NOSAGES ALTON	6.74	27.57	27.94.77		7. 1	714	25.22	976	1.7 0%	57 %	120.30
	CHARLES FROM DIO THE SAIDE LA LINUX FLAKE LISTRO					** ** *	11.47)11	27 80 13	F-1872 VA	59.747.22	13,122 (H	34 310 614
	MULUME EXCAURING MANUAL TUBBRINGCHOUT CAREE											
	MANAGE OF REMAINING TONE NOW A BUSINESS OF BUSINESS					. 77	1.150. 4	61234	* 2.7.2. **	4.64.25	4.570	20,000
	ENSAMBLE DE CIGLE PARA PIDO CON MI ACIA DE LATEMICIAN					Parameter of	STATE OF THE PERSON NAMED IN	715 375 X 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s		STREET, STREET	
	ACABADO DE HIGURE FULIDO EMPADUE, TAIDA NOSCATA 1,000.											
	TORUGA CICADA Y TRES CONQUESTORES DE LA MANCA CONDUMES											
	FURRADIS CALERE 16 ANG LS COLOS REGINO PARA LA											
	FASE BLANCO FARA EL MEDIRO Y DEGRUDO PAGA LA TIERRA											
	FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DIPUTA DESERA TENFO											
	EL BORNE DE COVEXIONA MERINA AISLADO DE LA RUIRO DE LA											
	CETAL/CION HERRANESTA MAJOUE CORS, Y 100010											
	ABICERARIO PANA SU CORRECTA PIPULICION											



Total Superis X Hoja Acumulado



Feetia de facto 2015/0717 Feetia de ferronandos 2015/1231 Objeto. Adecuardos y mantendiantos defambastile que estre la financiaria en accedimendo. Dagados fueteste a Ademia Merces a base de proces unidantes y tempo defentrados - Callo 16. Res 2044, por 215 del Sou no corenso. アア Dictación No. LO-006HAN002-NA-2015 الله دادوان مع العادات الدوانية المسافية والدين في الدورة Authority schoolst

!

PROGRAMM GENERAL DE FLIEURIDAD EL LOS TRABALOS CONTREMENTO DE CONTREMENTA POR MOS ERODACIONES, CALENDRADADOS C CHARTREMENTO CONTREMENTADOS DESTRANMANDOS GINORIO SER PRESDAS Y SUPARRODED DE TIGISE, DE LOS CONTREMENTADOS DE PRABACIO

March   Marc	Clar	Везенфова	0040		Imperte   Jan 1015	-	Ago 2015	\$ \$12E-5-45	Oct-2915	240 w 2015	Dic-2015	Total
	116-73-3	CAMBIETRO TOOLOGACKOTOE COMPACTOS RECOLADOS ACTA	72.		25 90.03		22 22	1	11.15	14.45	17 %.	100.00
Pack of Extended broads   1470		DISTANCIA PROMICIO DE 3M DE LA CRUZETA A RECIBIRCE				\$10,4471	23 3446 55		2537.00	\$3.546.7	\$3.0.0	\$20 686.58
Control of the cont		BICTUNG EXCENDED BY WINDLITERERIA CONDUM PARED										
Control of Control o		Continues in Steam from it was here, the events				23.5		4 5435	2.7970	46434	4 7434	100 30000
Total a control transfer   Con		というこうになる はっというできるしているのでものないといい はい 自己のからいい					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s	The state of the s	SALES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	Andread (IV halls of manager of the first	
FORMS A CASE OF A REPORT OF MARKED TO A REAL PROPERTY MARK SERVICE AND A REPORT OF MARK SERVICE AND A REAL PROPERTY MARK SERVICE AND A REPORT OF MARK SERVICE AND A REAL PROPERTY MARK SERVICE AND A		ACABARYOR NIGHER OUTDO EMPARICE TOOK SOURGARD CONTY										
Forgraphold Activities is Annual Engineering		TORIZA CAUN Y BRES CONDUIT TORES DE LA MARCA CONDUMEN										
Face   Marked Comment of Light Comment		FORRADOS CALISRE 16 AWG LS COLOR ROLD PARALLA										
RESPECTATION CONTRIBUTED AND		FASE BLANCO PARA EL MEUTRO Y VERCE PARA LA TIERRA FISSTA										
Bohile Di Control Agrico (1974) Di Canada Agrico (19		RESPECTIVAMENTS EL CONTACTO D'IPLEA DÉRFRA TENER EL										
NATIONAL CONTINUENTAL AND EACH OF SALES AND EACH		BOHNE DE CONEXCHA INFRRA ALS ADO DEL NEUTRO DE LA										
NECESSED PARK \$1,000=67,4 EGUIDION   NECESSED PARK \$1,000=67,4 EGUIDION   NECESSED PARK \$1,000=67,1		INSTALACIONINEHRAMENTA MANOCE ORNA 7 TODO LO										
QUERTINO DE CAUGLICACION PARA SELEZA PARA JOC FERANDO   1760		NECESARD PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN										
Color Content and Content an	FEECON	SUMMERTRO DE CANALLACKATIPARA SALCAPARA JOS, FUATOS	X.C.	25257	1,1341.1	4.33		35 . 15	18.55	2	14.45	113,30
COMMITTED CAME INCOME NATIONAL CONTRACT OF A CONTRACT OF		QUE MICLUYE CANALIZACION DE TUBO COMBUIT P O DE LO MM DE				\$1 345 15		52, 382, 40	\$247.123	\$2 392 25	27.17.72	\$13.374.30
CHANARIZEDO CONTRA QUINO MATERALES MANO DE CIRRA ACTUADO PATERALES MANO DE CIRRA ACTUADO MATERALES MATERAL		DAM CONSIDERANDS CAJAS RECISTAGE DE ACERO										
CONTECTED   CONT		CALYARIZADO CON TAPA. GUINDO WATERALES. MANO DE CANH				1 7860		3,5720	00697	1572	3 6900	20.0002
STOCK   STOC		HENRAMIENTA, EQUIPO : TODO LO NECESARIO PARA SU					STERRING STATEMENT OF	KANDERS OF COMMENDED	SCHOOL SECTION SECTIONS	SOCIETY STREET, STREET	de Salvano de Maria de Salvano de	
STATE   STAT		CORRECTA EJECUCIÓN.										
Out	ELEC-5"	SUMMISTRO DE CANALIZACION FARA SALIDA FARA VOZ. CATOS	IN.	 55.55	35 878 11	9.5		2 2	1845	17:56	18 45	120.00
UNA CONTINUE RANGE   PACERO		OVERHOLDY CANALZACISM OF TURA CONDUITY GIDE HAW DE				11.200		20.470	135/811	15 675 67	\$5.61F 1U	535 874,50
ANY AND AND CONTRAPORTION CO		DIMI CONSIDERANDS CAJAS RECISTROS DE ACERCI										
STREAMENT FORCE TO THE TOOL TO THE PARK STATES OF THE TOOL TO THE		MANUARICADO CONTARA GUILDO MATERINIES MANO CE DEMA				1 44.54		6.5333	5735	260%	05110	50,0000
1945   1945		ACREANDED ROUND TODO TO TELEGORIO PERAND				index	SCOTTON CONTRACTOR	THE PROPERTY AND	PARTICULAR BENEFITS	STATISTICS SERVICES	SALEST TONDERSONANCE	
CURMISTRO DE CAMADIZACION MARE EN EMPRADA JOST (1971)   Mare 1 (1974)   Mare		LANGE TO A STREET										
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1636.91	CESSMETAD DE CANALEACEDY PARA SA ELA PARA JOT PURALI.	*	.0.1%	A 4.54.	7.		3" (	44.01	1.20	59.4	196.03
ATRIC 0055 0750 0555 0556 0565 0565 0565 0565		COS MICLURE CANALIZACIONE (1980 CHADAIR P.C. 35 SAVIDE				27 118 -5		12 132 53	\$2.512.85	\$2.43.25	\$2.512.43	\$13.819.80
15-56 15-66 15-75-6 15		LINE CONSTRUCT CASE NEUTSTRUCK DE SUI N.										
等代的人可以可以通過數据的可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以		GALVANIZADO CONTAPA GUIADO MATERILLES HAND DE CIRRA				23.45		25420	0625 6	33720	1,594,0	20.0000
		PESRAMIENTA ELIMPE ETERNICINETERRARIO PARA SU				NO. OF LANSING	新聞 ませんとうならばなります	DATE OF THE PARTY	SAMPLY SAMPLY SAMPLY	PACKET SHIPS THE PACKET	attraction supported that	
		STATE OF THE PARTY										

Total Inspects America Assembledo



140

\$192.29021

\$12.575.18 \$175.786.39

1.5 40.172 1.17. 134 %

12 P. 4.23

Links and to upshared, NA 2015

Applied Authorities and array and account to 1 and 10 per management of the control of the contr

SHALL STREET

DE COSION RELANCO CONSTRUCTORES, SA DE F.

PRODRAVIA GEHERAL DE ELL UCCON DE LOS TRAVALOS CUNTIGIAR AL SAFÁCICO DE CONCEPTOS. COLÍSUS ENGAMIDATES LAERIDANIKATO Y CUNTIGIAL DE LOS PORCEPTOS DE TRABALIO CONFORME A LOS PENÍODOS DETERMINADOS. DINDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABALIO.

Clave	Clave		Caninhas	arrogue	Importe Juny 2015	2.4.24.15	102,0016	Sep 2016	Det.2011	160-2011	Dis.2015	TABL
	CONTRACTOR CONSURANCES CALCARDA CALCA CONTRACTOR	10.5	13.00	25.12.45		3.	47 -	114.7	51.9.	13.51	***	10 361
	CONTRACTOR SANCTON COMES SOURCE OF THE CONTRACTOR					\$1.572.04	1000	21. 24.14	2.25	* * * *		\$55,255,00
	CONTROL TO THE PROPERTY OF THE						*** 1500	Street L	6 45 75	2010	45 45.00	0000
	Control of the April of the Control					- STANSON -	Terrandon September	Procedurate Strategy Commence	And the Contract of the Contra	TOTAL ST. C. DESIGN OF THE PROPERTY OF THE PRO	STOREST CONTRACTOR	
	CONNECTOR FLOORING									Andreas de la constante de la	And the latest the second of the latest the	
*C12	S.E.C.TRICO					\$14.50% to	Property and Park	5 CT 170 74	5400 FT 0 14	3121 345 24	\$450 3 to 64	
SCHRUNGS						\$115.5.1	Sec. 16. 16.	5271 Apr. 1.	\$13.672467	2" (4) 119 15	12 men 434 m	
POTCENTALE PERIODS	02341					2.46.2	· (44).	F. 52 44	15 45 25	1. 25.5	1,24%	
THE WALLE ACTOR AND PLANT	THE WASHING					20.0		17.77	22,00%	70 15 16	100	
3	ARE ACCHOICIONADO											
1(3)	MARTENDARROLD OF ARE ACCOUNTS AND SHOULD	AL O	07.9	47.77.16	2	4 33	28 48	17 36	16.45	1. 60	18 45	95,991
	SPECIAL SCREEN STATE NEWSCOLLINGSEASTS DE POTTO MINISTERNA					\$1.316.13	2.11. 3	\$ 63,52	22 (2) 22	1262243	1. 1. 1.	\$14,762 63
	05 543											
						1.15.42	2,0027	2.45.78	1982	11521	19.75	0000 91
						Sandan Sanda	- Commence	GA Brand Michigan Lawrence	STATE STATE OF THE PARTY OF	STATES THE STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPE	tacsedurates with	
4.4 ; 442	MARTHURSENTO A ESCUPIC DE AIRE ACONCACORADO 1910 UPA	1.7.4	100	4-1-1-		56.5	7.00	17.95	52.44	1, 15	47	100.001
	SPLIT DE 3 TOH WILLING MEVINICIAM EZA DE FLITROS (APPARADO EXAS MEÑAGOGRANITE RATAL (ASPIEZA DE SEPRENTINO).					N-1047.34	52.55.55	32 959 95	12 160 19	59 660 CK	\$5.891.52	\$13,735.45
	EVAPORADURA CON DESENGNASENTE FOAN CLEAVER Y AGUA A					1120 2	2,0195	1,5645	2 079 5	0.62	2 CD 5	11.0230
	AAJA PRESZOV FOE CONDENSANDRA CON COL DI EAMERRY AGUA A MULA PRESZOV TAVADO DE BANDEJA, LUGRICACION DE						SANSON SERVICES SERVICES		STORY SHIP CONTROL	ASSESS CONTRACTOR STO		
	MOTOR DE VERTIGACIÓN, REMINDIADO COMPRESON: RAMO DA COLOMA, PRERENDIA EL DES O Y TODO CO DECEMBRO PARA SU											
	CORRECTA SPECIACION											

591 251 11

\$15 set 12 \$388 (2) set

\$18.356.75 \$150.112.65

24 15C 2514



Febra de Pruo 2016/07-17 Peruo de ferrou acue 2016/12-201 | Considerate y maintennento del univerbie que nocipa la Fotantese en Looddisación Precional Surestriy rupercos Korenn | a base de precios audianos y tempo datamenda: "Late 18, Na. 204-A. por 23 y 25. Cas sustennamentos: LEGISTION NO. 1.0-PUSHANDUZ-N4-2015 של בשפט א פו שונים בטובוטו לבשלנו בי לכ ניי ACT STATE OF 

PROGRAMA GENERAL DE FECUCION DE COS FRIBACIOS COPINORNE AL CARACICO DE COMBENDO, COS DOS EMPERORES GALERADSFILADOS EN TRAMESTOS COSTOS EL ESTREMOSTICOS DE PROGRAMAS DE FORMA DE LOS CORECEPESOS DE PROGRAMA.

Clave	Description	Unican	Capitday	Importe Jun	Jun. 2015 Jul. 2015		430-2015	54,0-1315	1344,7815	110x-2315	0142-2015	Total
-A: C: 1	WANTERINGENTO A EGUPO DE AIRE ACCINDICIONADO TIPO UNA	27.74	7.50	2.558.24		56.8	ST 91	17.55	1845	17 #6	19 65	10.03
	SHALL DE A TAIL PACLANE REVISION IMPRETA DE ALTROS CASOL					4.75.1	15.115	1153.11	24/14/2	F-54 37	,16,77	\$2.545.24
	THE GAS REPREDERATE RADY, MANIEZA DE BERFELITOS DE											
	THE PROPERTY OF THE PERSON AND SENSE FOR THE POST OF THE PROPERTY OF THE PROPE					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	24.4.7	77.77	11 K.	2,1575	25.45.0	CO. 5.
	ことというないできます。 これでいることにはいっていることにはままいる こ					Employmenth	Charles de La Sanda Carlo	ON DEPOSIT DESCRIPTION	Absoluteriologicalestability		STATE OF THE PERSON AND PERSON AS IN COLUMN TO SERVICE AND PERSON ASSISTANCE AND PERSON AS IN COLUMN TO SERVICE AND PERSON AS INCOLUMN TO SERVICE AND PERSON ASSISTANCE AND PERSON AS INCOLUMN TO SERVICE	
	ARCH A BAJA PHESON DAVING DE BANDEUE LUBRICATION TI											
	MOTUR OF VEHTE ACIDM REVISION DE COMPRESOR MAYO DE											
	OBRA HERRAMENTA ECURO Y TOOG CONECERARIO PARA SU											
	CORRECTA EUCULION											
1014	AME CCONDEPSIANG				253	215827282	21 245 2513	12.85.581.21	1100 412 12	13,185,581,21	3429 535 16	
PEDMENTAGO					65.2	55 067 45.1	\$597,532.74	11 004 551 55	\$1414 235 10	\$1 810 817 31	32 220 499 41	
PORCENIASE PERIODO	000					4.03%	16.45%	17 85 %	19 A.S.N.	17.86%	19.45%	
PORCENTA IE ACHINILADO	COTTO					3 B3.4	27 34 %	45.24%	6169%	4.52.14	120 03%	
700	ACARREDS											
LCARR 501	ACARRED DE CASCAJO EN DARRETRIA A 20.00 MTS OF DISTANCIA	6.74	123 520	4 500 (4		3.6	18.45	4 1	18 45	94 /1	18 45	103.00
	MOREGOIAL IN ESTACION DE CASCANO PRODUCTO DE LA					3116	61 67°S	KSK	1848 19	1672.04	1549 10	\$4,502.68
	CENCEL OF THE CARGO I DESCRIPTION TO TRANSPORTED											
	REGUERAL LIEULIARSE FUERA DEL AREA DE TRADALO					10 342	67.5935	23 873	12 4535	21 9678	22.49.35	C102-C21
	(MAFORES, PIGOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) DICLUIS							Sample Control of Street Street			POTENTIAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN COLU	
	MANO CE CORA PERROLLENTA EQUIPO Y TUDO LO NECESARAL PARTA DI CORDENTA E ESTABATA											
0.000	ACADECO DE UNA COMPANA A DECORA TO PORTA DE LA COMPANA A	1.27	12.63	16.52.24			4 65	13.50	2	3	35.24	411
****	STATE OF THE STATE	-										00
	OGSBOONING A OBSBOOK TRU CARECTORY CHARACTER FOLLOWS CAROA GANGAL A DANSOL MATERIALE, CAROOL COREA				4	2	\$ 6.5.25	58 138 Jb	35 473 35	19 1 1 1 5 C	SE 56 5 35	145,557,43
	A SHOW THE REAL PROPERTY OF THE SECRET OF THE PROPERTY OF THE					4.5	11.11	3,300.0	533.5	15352	2 (26)	0.0000
	CORRECTAELFORM					CONTRACTOR STATE	CHANGE	SECTION OF SECTION	A HOUSE STATE	TORES OF PROPERTY AND AND AND AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND	ないのでは、大きのでは、	
								a				
Total Impacte X Hoya	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED				15	54 778 45	S. 122 . 22	10.416.01	10 171 04	38,416 23	20 327 48	46 27 22
Acumuladu					73	200 See a	5-104 p.45	Course to the to 1	* 1	14,977 178-11	satisfies as	\$7, 1,440
		10										
								k. 1				
	The second of th							100				

(8)

The first control of the first PECCENTS OF STANES CONSTRUCTORES IS OF CV

PREGRAMA GENERAL DE ELECUCIÓN DE LOS TRABADOS CONTURER. AL CATALOGO DE CONCEPTOS. COTTOS ENGLACIONES, CALLIDARICADO Y CUAMPIRADO CONFORME A LOS PERIODOS OCTERMINADOS. ENVIDENCE SE PRATIDAS Y SUBPARTIDAS. DEL TOTA, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJA

	101000000000000000000000000000000000000	7.5		Harden and the same		2107000	200000	2000	12/7/1013	0.2740	The second secon
					11	24,70, 4,55	24	7 77 2 27 1	2 6 1 4 5 1 4 5	7	
50,44,140.2					A.C. 1944	1 400 5 5	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		** *** *** ***	3 11 2 11 2 13	
PORCENTA JE PERSONS	SERVICE SERVIC				100	1,77.2	1.2.4	13.4	2000	10 E.	
CONCENSOR ALLEGORED	LUMULED				× 43%	27.38 -	45.24%	F-85-69	61.50/A	F150 CG.	
	CMPICZA										
Section .	STUDIES AND ACCESSORY SEEMS OF ASSET REPORTS	27%	55.33	- 10x :-	2.52	\$2.00		1.5. 4.1	24.71	15 21	09 001
	NATERIALES MANO DE CORRE NERDANIENTA EGUNO I ETIGLO. Y EGUNO PARA SU CORRETTA FUSUCIÓN.				21 213 13	52 241 52	251,325	21.51.25	3247352	44.77	314,369.20
					24,14	3,000.00	11531		11025	1001	D094 37
					ACTION THEN	が、他の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	SECONDACTION OF THE PERSON NAMED IN	SAME SECTION AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN	是一个时间,这一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一	CALIFORNIA CHARACTERS	
Live was	LINDLAND CANADA STITES ON MICHINE MAINTINGS WAND DE	300	10.00	27.7	6.03	71: 61	22.25	57 M	12.65	** **	100 001
	WARE MERRANGER SECURED 1 TO SO DOTTE SE ANTO PREMISS.				13 577 5	45.17.45	3.14.16	\$217.45	170.12	32: : 41	\$4,430.50
	LINKE LINE FOR LANGE										
					26.96.0	1.8450	Cot::	1991	17801	348	000001
					な地の形だ	上海には大田大田大田の	STORY STREET, ST.	かられる 一般の	1、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10	ではなるないなる日本には	
TUTA,	v23em)				San San San San	52,24.0.53	\$400 004.65	5427 555 59	1123 201 60	CA \$13 CORE	
ACLIVION DE					15 (05 15 2)	M27 813 33	8 0 15 052 05	1 - ese i an ma	41 557 843 49	20 20 20 20 CE	
PUSTERTAL FERDOS	EMIDCO.				1000	10.45%	17 65%	4,0+9,4	17,85%	4.27 4:	
FORCENTAL ACCRECACO	COMPLEX ACCOUNTS				FV6.4	27,35%	45 24%	51015	91.55%	150 031	
TOTAL.	determine y manderstrates and administration activation of the responsibility				3 122 4 127 41	KASTER	3404 374.65	\$422 115 89	\$409.604.65	15578.2561	
	Crescionan Regional Survive y Agenco Mendo a tass on prec 25								*		
ACUPALINOS.					1204 502 31	34,27 613 33	56 220 300 15	21.458 578.34	51 857 543 59	32 250 029.62	
	within y tensor determined										
PORCENTAN: FERIODO	54000				3,000	19 45 45	17.65%	11,55%	17 46%.	* * VY III P	
PORCENTALE ACUMULADO	COMMINDO				E 434	33 336	45.24%	31540	21 55 %	2,00,001	
Telp) Inpente X Hoja	e(a)				\$1.727.42	2000	\$) 464 (A	\$3 57 N	5.5 4.54 ES	01.974.4	\$ 14 400 36
Anthibado					1E CAS 15ES	\$422.515.55	\$405,004.55	44.27.515.44	53 POS 655	\$430 E18 93	12 290,069 52
TOTAL					\$204,502,31	\$422,518,65	\$400,004.85	1422,518,99	\$409,004.65	1422,215,93	
ACULIDIADO					\$204,502.31	\$477,016,32	\$1.938,922,55	\$1,458,538,94	\$1,057,542.59	52,230,052,53	
PORCEMIALE PERIODO	ndoba.				6.93	18 45	17.55	5721	17.85	725	
Secretary of agreement											

- 100 Tr. 1



DO-CMILTON and the state of the state of Milk Hill Committee and the co NAME OF STREET February Produkte Withouth Alabour (OFFICERED ACTOR) NAMA SE DENA

	100				-					
		2				16.00	2.	-		- Part - 10 mg
				2. tet . t.	11 77 13	******	0.000	1.52	7. 3.3	57 N. 246
				Zeri.	25,034	out :	Jan.	E. Kee	7.7	******
				Contractor of the Contractor	CONTRACTOR SOURCE STREET	SECTION OF THE PROPERTY OF THE		SACHADOS CONTRACTORS	STANDARD STANDARD	
COLUMN CAREOTEN OF N. M. SE.	40.00	Carlo Maria	22.80.00 K	5.11.6	1.07 F.	47.4	417 61	14.55	.8	100,00%
				35.55.35	19.24.49	31 000 75	33.55; 6;	23 502 62	\$2.251.38	11524121
				Carrier C	4302	tong t	4,000	4,000	17.84	M 75.4
				Part Control of the C	STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	neckards participated and an expensive		THE REST OF THE PERSONS ASSESSED.	PARTICIPATE STATE	
CANAGE AND CO.	326	100	2 1.20	127	18432	455	10 43%	*(t* #.	125	1,00,001
				53 526 53	17 540 4	Z ×	15 346 34	11 per 34	\$5.50.73	112.472.11
				1 (100)	42.000	12,900	0.000	12 (000)	HUCO 11	FR 1004
head	1	. M. wol	1,000	1001	1840.1	P/8/11	BES	17.83	16.5%	150,007
				F1055411	\$23 625 at	C 1957G	2762246	1.2 044:3	77.71	\$1,527 527,38
				1500 77	14,000	91(000	54.0000	11 (3000)	914092	503,4463
#Doc in whether the sit hooden in	*	1.000	25.03	X11.61	16143	2012	46,14%	20:10%	15.25.4	100.00%
				11 500 51	THE PARTY	5100100	42,401.28	00,000 ta	C# 543 FF	174 674 65
				COLDI	4,000	2,020	4,000	5 axc	1 2012	24,731.2
500	;	20100	St. 101.16	K15.6	(GE)	1745X	19 CPA	17.48%	17.13%	100.00%
				31:30	077000	W. C.	\$3.067.20	ESTING.	12 639.17	\$16.124.77
				00001	12.0000	11,0000	LE BAZO	sami:	10.5311	11072
250 00 0000		12 634117	524.5	A311	K-1971	7230%	11,573	zam	11.957	200 D01
				21,623.12	21.00.00	S1512.18	\$1.0 No.13	81,513.00	25.25	17 340.3W
				roma r	7 9200	Seque	3 2000	1000	SECTION 1	13 \$345
COACH ALL FILL FILL FILL FILL FILL FILL FILL	*.	117 452214	4.075.4	15.04 m	451.07	4,4161	14.19%	NOT RE	15.71	1.24.81
				23.486.12	301	N. W. 7 . 5	17,470,50	S7.479.50	17,306.01	141,673.45
				OUCUT:	25 0000	2000CC	A GOLD	340000	24.533	137 452
the district of the control of	6	25,000,00	X.64*	12.424	70 -525	32:03	2000	2442	15-574	100,007
				\$4.77%	3. 442.32	11 0-0 11	\$1.0M 22	N 1754	PA23 S	35 376, 80
				10001	3.00	23.00	2,0000	. 200	12.31	23332

THE BE COSE FELROD CONSTRUCTORES

Central Carlot of Calmanda of Carlot	(46)	Landel	Total and the second	-	Deliver Betreet	Periodocaman capanio	Say Parts	20.0.1	THE EQUALS TO SECULE THE PROPERTY OF THE PROPERTY PROPERTY.	Dr. Shill	ica:
	2	200.0200.000	0.04004		The same of the sa	Control of the last of the las		-	The state of the s	Carolina Carolina de	41
	1	1. 1. 1			6	****	100	200		X8:	1960
					K 17 . C.	11 K.S. M.	35.55.56	10 100 10	27 757 -5	10.15.4	17:14:17:1
					4310		3,005	20001.	11.000	A.1.4.	40.77.
					T. F. CHILLIPSE [COZENA	14	をするないとないことにはなるという	WORLD PROPERTY OF THE PARTY OF	におり間報を発するとのなっているともなるともにあっているとのなりでは多数のはなけれて大きなな情報を表現ではない	日本の日本の日本の日	
		4 70 F	20 Me.		N. C.	24.1%	(6.45-8)	2000	A. L. C.	* .	180.50
					20.00	Sec. 25. 20	27.25.32	A1 200 31	35 45 23	2 44.00	27.5 ZM
					3/7:	3,000	2010	)(C))	:XX:	17.77	16,220
					なるのである。	PROGRAD PARTICIPAN	CONTRACTOR SECTION OF SEC	THE PERSON AND PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE OWNER.	TATACA DISCUSSION	SALES SECTION OF STREET	
the setting of a season production of the party of the party.	3, 1,	4.00.00	1000		\$ C. S.	AC\$ 21	# C . 7 .	1327%	17 6594	×18.1	103.601
					(1, 1, 1, 1)	19 1 50 1 15	2022	1, 11	2.191.2	4 464 4	14.15.16
					, (C),	מותו.	30000	receive.	11 GA19	: PM:	****
						A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA		The state of the s	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	The Control of the Co	
CHAIN ACMIN	Ţ	14.15 P. 16.1	17.4.2		7.36.0	416.31	4. 4. 4.	5 7 9 7 .	1.	18.63.4	1.00/001
					2 77 0	4:0 X 0 X	415532 KB	\$19.576.47	27.5 182.73	50.00	12 668,527
					322.21	N. 0826	12 (4) (4)	17,000,00	1500.0		767.94
					- STATESTICAL STATES	PLE-TONY OR THE PROPERTY PROPE	STREET, STREET	STREET, STREET	SALVE TANGET SECTION AND SECTION ASSESSMENT OF SECTION ASSESSMENT	CONTRACTOR SPACES	
ANTARAT THE BARBE	*1	1.00	A1140.4		VICE C	18181	13 18 E	26164	20,125	132	. C. CO.
					2 47 4	17 22 CH	D125 25	25.62.425	54 572 12	17.27.73	144 934 5
					16 00.00	311000	31.19.00	31 0000	מעב וו	262200	1222.
					ecclated and control of	CONT. PUBLICATION	The second distance of	STREET STREET,	The Printer of the Liberty States	PROBLEM STATE OF THE PARTY OF T	
ALCOHOL STATE	7	:7 '9.			400 00.						1,0a,001
					5245 A						3343,45
					1.62.						.2860
		A CONTRACTOR			STOROGODIA.	0.00000000	1000000	1000000		1000000000	
		2777	1		197	S. F.	W. 17	10.3	18.0	13.	18.87
					8: 4714V	22 125 23	\$2.907.X	3310152	24 20 CE	12,225,01	11236431
					2 (000)	1300	(100.1)	30.00	1000	21154	18.36
CHICAGO STATES		60 7332	Trees .		7357	16.253	423	£15.8°	16.254	700V	150.60%
					\$3.240.74	15.46.2.71	17 020 23	17,600.73	15 1/2/21	15,706 17	13231661
					Corto s	20002 61	11.0000	DOM:	11 0000	\$65,61	69.033
1. C.		9	774.750.		4.016	TRIAN	251.01	471.41	18 145	Act of	1.00 001
					110,000	23,50,00	20,07513	316010	11600	T.15.13	110 677 70
					(COLD)	113.00	11.2030	11.0031	11.000	20,0126	3637 02
						perpendicular production	THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED	TANK DEPOSITE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	STATISTICS TO SELECTION OF SELE	
\$450 service	**	40,120	20,000		3.00%	60.20	14,024	15.82	12.055	16.33%	100,001
					15.19761	12,445,53	11,200,30	XX72	A1701.14	80 CM 16	111,211,38





2

A DISTANCE AND A

The second secon

VAND ED DOKA

ARTHUR DE ST. STATE ARTHUR DE ST. STATE STATE ARTHUR DE ST. STATE STATE ARTHUR DE STATE ARTHUR , battakeula A And the state of t The second secon University of the second secon Supplementation of the second Company of the Compan ( Sept. (E)

				7.7.	200		170.19	3		C 270 1-1
				好な	1272	1.465	70.4	z 744.	****	1.0.2
				AND SECTION OF THE PROPERTY OF	STANSFORM STREET,	DOMESTIC THE THE STATE OF THE S	CONTRACTOR STATEMENT OF THE STATEMENT OF	TAKEN STANDED BOAT	Charlettinistering	
29 M. 1497 1 43 304 1 24	*	1.04.5	7.5	47.0m						15. St.
				2.2.2						34 8616
				27.0						C 33 pe
				PACCOLLEGICA IN						
C. L. M W. W	1.0	ŗ	7.16.	350 25×						1X.RV
				2.00						207
				(1456						that's
				georgioteladoreus						
Control of Control		5.85	100	10 30%	ACC. C.	17. 77.4	12 27	5000	13.52 k	2000
				6224,16	1724.1	1574.16	3554 16	\$1,24.16	1 50d	11.634 12
				372571	10001	60001	1 8500	1 0000	20.00×	1,7103
1000				Politica Charles Charles Charles	CHESCHOOL STREET		Contraction of the last of the	The same of the sa	10000	
		-	*****	1000	40.00	2 2 2 2	1999	CO PLAN	1000	20 414 44
				-	10000					
				2,00.0	COURT !	7 0000	7 0000	3000	1.00	1,554
A POST SALES	3	4.17.4%	07.881	120:001						10.85
				841						1144.00
				2000						4,1114
				and the second						
SPECIAL CASTON CHOOSE C MANAGE	*	27.163	14:24	450,000						X.50 051
				P4427.00						1467.94
				733						4258.0
				entrational party of the last						
STRUK HISCISSON	**	188	30.45	A. 15. A.				24.84%		103.06%
				1272.43				255.40		11433
				1 2000				0,3300		0.220
				patricipanophasis;			Methodotte	The second		
PATH DE METALISTICALES	7	4.2514		464	57.50	N. 16.	447	P457.61	16 62%	102.094
				12 0.00 0.0	17 575 18	13.056.53	17962.12	HIGH	THEFT	123 15537
				4.200	1000 B	18 X	7 (000)	2320	777	43.2544
				United Spirit Sp	THE SCHOOL SECTION SEC	PARTICIPATION DESCRIPTION OF THE	STATEMENT OF STREET	erie Legeralanderingen seine	PATTACT PARTERINGS	
CONTRACTOR SERVICE	•	+ 176105		No. 11 571	317.6	* 45 PM	(% At 1, a	20212	大学では	1. 19. B
				11.124.11	11402	22.5%	12 May 16	57 Bell %	43 211 54	\$2.4.55.4.¢
				3,22(5)	TOTAL	Sata	5,023	9000 9	4 4,000	23.4444
				The state of the s	Commence of the last designation of the last of the la	COLUMN TRANSPORTE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONS ASSESSMENTS	and delinerable desired in succession of the last	Annual an	an annual supplemental suppleme	

TOTAL DIST PRINCING RECIPERATION ACCORDANCES CONTRACTOR TO PRINCIPLE ACCORDANCES CONTRACTOR ACCORDANCES CONTRACTOR

THE PROPERTY WEEKOME

5

1007 3834 1021 3834 1237 1237

> 1112,617.28 1112,115.33 11.24 11.24 11.27

101131273 101131243 10.17 C4.03

111230201 11117537 15.71 15.71 15.71

DO DE COSTO Y BLANCO DO CONTINUES OF C.V.

183

-	Section of the factor of the f	2000	Contract	ber see	And the second second	4. 1.	HATT.		1 1	State of the state	Contract of the same of the same of	fecal
200		1724		7 th	3	12:07	5.36	5.0.3	3) (6.	. N. V.	20.25	160,30
						E. H.	13.55	12	313.40	7.1	3	16.24
						1000	2000	2000	3,000	1320	1 0001	10,0740
						ACADEMIC STREET, STREET, ST. ST.	OPPOSITION OF THE PARTY OF THE	STATE STATE OF THE PARTY CO.	DESIGNATION OF THE PROPERTY AND THE	MCAUCITEY AGAIN COMPANY	CHARGED GAS SHAPE SY	
505	CONFRESSOR CATALOG SE THE CALEBOAR	4		7, 754		2008			*C.C.*			101.60%
						- 54.1			1.00.			1,63.4
						342			A			4,636.4
						Mary Mary Control		DEFT	SELECTIVE OPERATED			
277	* 1787 1 × 2 × 1787 1 × × ×	7	A	7		Y	4,375	1	1225	2.8%	1.900	104,65%
						まれる	2. 255 .4	12000	11.00.10	11.00	3 53 5	13,000.40
						71, 5200	NOOO SK	23,000	22,0000	30 3000 OX	0.000	27.5
						<b>介育性器</b>	A STATE OF S	Printer Company	CHEST BRIDGEST TOTAL	Contraction of the Contraction o	San Property and Personal Property and Perso	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				110		400	8 .	100	2000	*20 K	2	
						\$673	2.715	27.75	114.72	614.70	87.33	213
						0000	2000	7,700	7,300	Darit .	20051	the first
14 10		-				NOW WOUND THE PARTY OF THE PART	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF	The same of the same of the	ACCORDING TO A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Cara with subsequent to the control of the control	ENGLISHED BANK	
4	Charles of the first that a second se	í	1,150	.6161		1 2 2	* C	45000	626	N 60 61	100	.03.031
						1,000	200	3 6 6	1	17.74	2	1633.63
						(NO)	ottomotopopopopopo	TAX TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF T	1,000 material postpoor property	TOTAL CONTROL OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NA	CANA CONTRACTOR	177
VNT:	TENNY OF THE TANK OF	40	3	25.62		1687	17.6%	12963	7.6%	17.07.1	17463.	106 00%
						200	1512	(: AS	171.73	13 13	20.00	META
						1000	7,000	2,003	3xx.	7.5000	1 DAICH	44570
						Contract of the Contract of th	TO SHOOT SHOOT SHOP SHOW	STANSANDERSON STANSANDS	SA CONTRACTOR SANCES	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	CONTRANGEDCOMPANY	
1000	シャランス こうしょうしょ こうしょうしょ シャン・ナーナー アイン・ナーナー	7	57,7515	3		311(63)	17.574	17.824	4757	76520	76.24%	100001
						9 22	323 90	411.6	1000	123.00	534.71	\$731.73
						46.50	2000	Ares.	44,00	4,000	×2.5	142.474
						A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			Approach and the second		STATE OF THE PARTY	
A.T. A.	CALL ASSESSED AND A CONTROL OF THE C	· ·	20.50	27.54		4154	14.55%	17.54%	10.91%	1477	182	7.00'te1
						2.7.2	21:50	3	3400	P144.19	413419	3774.75
						2007.1	11300	4,000	000001	11,000	CARE	14210:
STANDARDS.	119	,		1 - 100	•	NO.	17.20	28.61	A PACE.	720	A11.01	100 000
						201.03	0,024.13	i cacam	C. 164.00	87X	11 24 17	** 6.20
						2	2	3	3	200		40.000
						SALING THE PROPERTY.	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, SPECIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE OWNER, THE	CONTRACTOR	<b>WINDSOLD STREET</b>	STATE OF THE PERSONS ASSESSED.		
*COLD	COURT DE COST DISCOTERO	18.5	\$1 mg 31	26.1.		4006	1933	XXX C	<b>不是</b>	<b>30</b> 51	13 15 %	5-04°C01
						62.13	12.5	1345	70	25.45	15.32	14.13
						1,500	1,000	3 00 X	2,000	2000	70%	193591
(COS)	CACTOR 25 CT C422.	,		3,000		- Cons	V. 10.	27.01.0%	TA COM	17.804	17.4	100 300
						3	OF SOLE	20114	20.00	日次元	11/6/03	1235.41
CHANGE	CANCOL AL COLUMN COLUMN	2	146.7%	M17.54		2012	16.23#	67.51%	18305	1781	14.2%	100.40
						\$ 15,000 30	13 500 75	\$4.822.13	2033	21 (16 5)	S. CACI	174 156 54
						19,300	W.2500	NO. K	25 0000	OLL PARTY OF	K B S	W. Allen
					-	A STATE OF THE PERSON NAMED IN	STACHOLOGICAL STATEMENT OF STAT	STATES STREET, STATES STATES	de salvante de de salvante de salvante pro-	POLICIONAL POLICIONAL PROPERTY.	SAME STATE STATE OF THE PARTY O	
C. William	がいていましています。 とれないのは	,		7,554		S-31K	14 454	はない	13+5×	1.003	500	1.000
						2000000	15 775 61	13.225.00	\$2,334.00	25 677 67	25.02.03	111057.54
						Charles	S. C. Control of the Party of t	STOREGISTING	2.2.4000 millions million and a contract of the contract of th	OCCUPATION OF STREET,	MONITOR PROPERTY.	
TOTAL DEL PERIODIDI EN HAVONTAS	444					25,131.52	13 272 83	13 44 5.33	40.000,000	12,717.51	13.700.44	
ACIMINAL ACID						\$2,131.42	HESTH	114.157.67	\$14,500 to	\$44,424.87	114,205.41	
PORCEATE PERIODS						343	75.77	22.2	16.31	17.83	. T	
POSCINIA, SACUNITADO						3	27.53	6533	ř	11.11	त मु	

Lowerth Acte.

Total and the second se

16 Shi Harin - 202 - 112 Harin 14 22 : 1

- REPRESENTANTE LEGAL

18 / 18 GE CO

Fecha de Indie 2015/07/77
Fecha de Terminance 2015/07/77
Fecha de Terminance 2015/07/77
Fecha de Terminance 2015/07/77
Objetiv indicendron y mantenimiento del remareble que richia la Financiara an Constituación Reniminal Suristir y Agendus Planus, a base de precisi del Garcia Guerre.

a base de precisi desparas indiginas distributados. Callus Rio 2014-A. por 21 y 25. Cal. Garcia Guerre. UNITAL DIEFCTORGENERAL APO MASSICIO Licitation No. 10-BookHANIP2-N4-201 Filtahusteau Dectario Filtahusten Zuona di Filtahusten Dectario Dectarion y mantenni ruscius-in Dectario Dectario de descriptorios de dectarios de dectarios de dectarios de dectarios de dectarios de compositos de BATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERNAUEN No. passipción de los Maledales y PULSETA.

bescripcion de los Maleriales y/o Equipo de instalación (	Unidad	Canddad	mporte	Jan-2015	3102400	Ayc-2615	Sep-2015	Oct-2015	440x-2015	Dic-2015	Telal
PULSETA	P24	\$ 15.035 E	2234.74		12.257.	24.51%	12.25%	:151:	12 25%	14.23%	100.00%
					39,2003	5657.63	\$333.90	5357 30	D5 8878	\$387.44	\$2.724 74
					1 0000	2,0000	1.0000	2 0000	0.200.1	1,1601	B. 15%4
					PRINCE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C	の一個ないのである。	STREET, STREET	THE PERSON NAMED IN COMPANY	STATE STATE OF THE PARTY OF THE	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	
CREST ADVESTVUOE BAJA ABSORCI N PARA P	CX	* (v:	63 6643		2,000	18,35%	41.60	18,48%	17.84%	18.42%	100.00%
					25 9155	51 047.20	\$1,017.28	\$1.054.43	\$1.017 29	\$1,050.54	\$5,793,50
					59,0400	140,0000	136.2000	141,5000	135.6000	140,5030	762.5000
								STREET, STREET	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	N. H. S. C.	
PISO DE BUXED COLOR CRIS	281	218.25	24880 20		5.16%	18,33%	17.87%	18.79%	17.41%	18,44%	100.00%
					32,260.60	\$4,580,00	84,445,00	\$4,574,00	54,312,00	\$4 584,50	\$24,850.50
					23.0000	40,CGD3	39.3000	41 4900	36,0000	40.2500	218,2500
ANGULO PERIFETRAL 15/16" x 15/16" x 3,66	Pieza	517	(345.7)		9,67%	19,34%	17,41%	17,41%	19,34%	16 83%	100.00%
					\$130.20	\$280.40	\$234.35	5234.36	\$280.43	\$226.55	\$1,348,27
					5.0850	10 0000	6000 6	60003.6	10,0000	\$.7039	51,7000
TRAVESARIO PRELUDE 1510" # 0.61ml	Prezz	712.55	1759 86		3,96%	18.56%	17,52%	18.56%	17,60%	16.49%	703.50%
					\$157.84	5356.54	\$315,28	\$326.54	\$309.65	\$324,01	\$1.759.65
					28 0000	58.0036	56,0000	\$8.0000	65.0000	57,5500	312.5500
,					Department	Action Continues of the last	MATERIAL SOCIAL SACRED STREET	Contract of the second contract of	Challeborn of defaths from the	Separate Sep	

WALL WELLER TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Licitation No. Lipidici-Africa-No.-201


Lipidici No. Lipidici-Africa-No.-201

Lipidici No. Lipidici-Africa-No.-201

Lipidici No. Lipidi

No.	escripción de los Nateriales y/o Equipo de instalación f	Unidad	Cantidad	imperte	Jun-2015	Jul-2015	Apr-1015	Sep-2015	0:1-2015	Mov-1015	Dir-2015 1	Total
	ALAMBRE VALVANIADO CAL 14	A15	11.75	14.7 10		17.02	17 02"	17 021	17 02*	17.021	14 20	100.00%
						158 24	\$55.24	358.21	55 + 34	\$58 24	550 96	1342.16
						7,0000	2 3830	2,0000	2 0930	2.0000	1,7500	11,7500
						SHOUTHING		SANCE THE MEN		SALE OF THE	3005000000	
	TRAVESAÑO PRELUDE 15/16" i 1 22m3	Picza	212.55	3485.81		8 98%	18 56%	17 6214	19 56%	17 50%	18,43%	100.00%
						\$331.92	3545.12	\$523.64	1546 12	5412.70	\$441 11	\$2 461.81
						29 9600	58 0000	56,0000	55,0000	55 6000	57,5500	312,5508
						to an annual trans		STATE OF LAND	Carlo		PER CONTRACTOR	
	TACUETE	PZA	185.7	5£ 3"		9.18%	18.36%	17 87%	18 36%	18.36%	17.92%	100.00%
						56 46	512.92	512 54	\$12.92	\$12.92	\$12412	\$70.38
						17 0000	34.0000	33,0000	34.0000	34 0000	33.2000	185.2000
						CO.						
	RADAR AURATONE DE 61X61	642	245.75	39455.24		9 32%	18.24%	17,8352	18.64%	37.63%	14 14%	100.00%
						\$3 677 70	\$7,195,50	57 035 60	\$7 355 40	\$7.035.60	57 155 53	\$39.455,33
						23.0000	45,0000	44,0000	45 0000	44 6000	44.7500	246.7500
						<b>ASSESSMENTS</b>	Establishment Company		SELECTION OF THE PROPERTY OF T	KA STANDARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	AND AMERICA	
	PINTURA VINICIGA COMEX O SIASLAR	LT	171.5	1717 50		9 33%	18.03%	16 08%	18.65%	17.49%	18.36%	100,00%
						\$720,00	\$1,395,50	20.265,12	21 440.00	\$1,350,60	\$: 417.50	\$7,717.50
	THE RESIDENCE AND ASSESSMENT OF THE RESIDENCE	10000				16,9930	31,3000	31,0000	32,0300	30.0000	31,5000	171,5000









Licitation No. 1.0-00#HAN002-N4-201 Fecha de Inicio 2615/07/17 Fecha de Terminación 2015-12/31 Plazo de Ejecucien 168 FINLESCIERA Objeto. Adeniación y mantenamento del animabilir que urban la financiara en Coordinación Regional butesta y Agencia Medida a basa de precios unitarios y hempo determinado. Calla 18. No. 204-A, por 23 y 25 cult Gancia Gineres. HADENAL DE iregauge . 5 AGROPEQUARIS RHADL FORESTAL V PEZQUEFU DE COSTO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V THUMBUT PIRECTOR GENERAL ARD MEUPICIC

No.	escripción de los Hatoriales yla Equipa de instalación f	Letenu	Cantidad	limporte	Jun-2015	Jul 2015	Ags-2015	Sep-2015	Oct-2015	Nov-2015	Drc-2015	Tetal
	ALAMBRON	KG	292 1172	3546.05		9:6%	18 31".	17.93	18 31%	17 41%	14 3á*:	100.00%
						5231.84	5567.53	\$5.53, 27	* 3667 68	\$650.77	\$669.3	\$3,546.05
						24 0000	45 6660	37,5000	46,8000	47 0000	48 11/2	257.1172
						VALUE OF THE PARTY	RANGE OF THE PARTY		CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	データ から 一大田	STREET, STREET	
	TABIQUE ROJO PECCODO	3.97	31 01215	58210 28		12.54%	15.711.	15,7115	20,6975	16.71:4	10.4470	100,00%
						53 500 CC	\$4,300.00	\$4,200,00	\$8.000 CO	\$4 800 00	\$4.718.78	128,718,78
						3 5660	4,0000	4,0350	5,66.00	4,0000	2.9323	23.9323
	VARILLA DE 3/8" 9 5 MIL	KG	1568.902	12725.84		9,93%	18,49%	17.86%	18.43%	17.86%		*******
	77,020102 74 0 7 1111		1200.002	10.000		11,319.02	\$3,766,14	\$3 638 04	53.751.33	17,5674	18.43% \$3,752.07	100.00%
						142,0300	294.0000	284.0009	293 0000	284,0500	192,9020	1,545,50
						4100000		,201,1003			102.9020	1,242.20
	HILO CANANO	PZA	0 437	5 26		100,00%						100.00%
						\$5.26						\$5.26
						0.A370						0.4370
						40000						
	CALHIDRA	TON	0.03562	751.95		100.00%						100,00%
						\$761.95						\$761.95
						0.6927						0.6927
						****						

REPRESENTANTE LEGAL



recording 1985. In the 1985 of Legialism to Diffs (AND) AND LINE PETATRON DE DIRECTO DE DE CONTROL DE CONTROL DE DIRECTO DE DIRECTO DE DIRECTO DE CONTROL DE CONTROL

Iracingcian di los Materiales y/o Equipa de inclalarión (	Undad	Cantidata	shooms.	Jun-2015	Jul-2915	HG0-2015	5 tp-2015	Oct.2015	100.7515	D:c-2011	fetsi
ARAICIELA	727		50000	an article by the second section and second second	5.00 c	19 93	*8.00*	1.60 %	*03 8:	1.90 81	100.001
					245 05	19-00	500 003	573.00	5V2 010	\$30.00	\$500.00
					9,0000	GC00 61	15,000	13,5000	12 0000 H:	18,0000	100,000
					September 1	BECENTARIO DIA PROTECTO	SUSTRICTED STATES	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	STATES OF THE PARTY OF THE PART	<b>经营业工程及过少</b>	
CINTA HULE VOLC HERRING, III	P.2A		C 8 8 5 1		5 × 826.			14 tps:			** DQ. O++
					511672			231,72			\$158.42
					1,5600			2 7003			1,7400
					Name of Street,		100	<b>经产品的企业的企业的企业</b>	٠		
LARGULRO PREUIDE 15/16" x 3 55/11	2,42.4	2.5	266333		8.67%	1.45.41	17435	17415	14 M. P.	15 814	160.00%
					\$136.55	\$359.10	1355 19	\$359,10	6199 10	\$247.22	\$2,053,35
					8. D000	10,000	5,0000	9 0000	10,0000	0.7050	51,7900
					POPULATION	NOOD WELL BUILDING	THE STATE OF THE PERSON NAMED IN	SPECIAL PROPERTY OF SPECIA	Statement of the last of the l	A SANDARA SANDARAN	
CANGO DE AMARRE CA-835 DE 3 DS M. CAL. 2	27.07.5	12	68 550		12 9955	17,32%	17,32%	17.32%	17,32%	17 7 25%	100,001
					\$49.22	\$115.96	5115.86	\$118.96	\$118.96	5121 03	\$6.9858
					3 0209	2555.4	1.000G	4,0360	0000°+	2 1000	23,1000
					LA TRANSPORT L	NUMBER OF THE	CONTRACTOR SERVICES	THE PROPERTY.	CANADA CANADA	記目はの中	
ESTOPADE LA CAUPAHA TRENZADA	3	1.3	15.29		83,33%					16,67%	103,00%
					\$52.14					510,43	\$62.57
					4,6930					0,2002	1,2000
大大学 丁 大大学 大大学 大大学 一大学 一大学 一大学 一大学 一大学 一大学 一大学		1			Employe				3		

THE CONCRETE OVER



Linitación No. L Ci-006HAN007-N4-201

Fesha de Inicia 2015/07/17

Fecha de Leiminación 2015/12/11 Plazo de E

Plazo de Elecusion, Ins

Objeto. Adeciación y inantonimiento del inmughti que ocupa la Foranciera so. Conidinación Regine al Sum le y Agentia Medibe

a basic de pressos sinitarios y tempo determinado — Callo 18, No. 204-A, por 25 y 25. Col. Garcio Cineros

MACIONAL DE DESARROU O AGROPECUARIO

FINANCIERA

RURAL FORESTON -

DE COSIG Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

COMME DIRECTOR GENERAL APO MAURICIO

206

No.	escripción de los Matenales yle Equipe de matalación É	Umdad	Cautidad	Importe	Jun-2015	Jul-2015	Aga-1315	Sep-2015	Oct-2015	110-2015	Dic-2015	fotal
	LINGOTE DE PLOMO	FZA	3	12.55		11 35%		33 33%		33.345.		100.00%
						\$12 85		\$12.05		512 25		\$38,55
						1.6000		1.0399		1,3950		3.0000
									1	ALCONOMIC STREET		
	COLADERA PIAZOTEA CICUPULA MODIATAS	PZA	3	1349 64		71712		11 174		12.34%		100,00%
						5449.68		5445 50		\$449.68		\$1,749.94
						1,0000		1,0000		1 0060		3.3000
						totototos			30			
	TUHO DE 6 PULCI PVC	5.1	25.5	6:01 99		11.76%	15.69	19,61%	19.51%	15.89%	17,641	190.30%
						5721,41	3961.6	a \$1,202,35	\$1,202.15	5941.44	\$1,082,12	\$6,121,99
						3.0000	4.000	0 5,0000	5,0000	4,9390	4 5000	25.5000
											TOUR WATER	
	ANDAMO HASTA DE 6 M	RD	4.9	28 49		20.41%	20.419	4 20 41%	20.41%		18 36%	160,00%
						\$6.00	\$6.0	9 56 00	\$5.00		85 40	\$29.40
						1 0009	1.000	0300.1	1.0000		0,9000	4.9000
								The same of the same of		<b>500</b>		
	RECUBRIMENTO COVERMIX	412	114 443	2800 63		9.61%	18.351	17.48%	18.35%	18,3517	17.85%	100,00%
						\$277.85	5530.4	£ \$50\$.20	45 10 46	4530.46	\$516.39	\$2,890,63
		_	-			11,0000	21.000	20,0000	21 0000	21,0000	20,4430	114,4410



207



Lichande No. 10-Unbrithous Navior

Post Touristic publication of the properties and the properties of the control of the control of the properties of

NEW AGO WADRED 9 Financial US: Grave de presidos unitarios y OCCARROLLO
COCCARROLLO
COCCARROLLO
FINANCIA CONTRACTORES S A DE C.V.

14.27	170 19   14.27   14.	750.	Jesemperan de las Materiales y/o Equipo de metalación ?	Unigad	Chebdad	- Apodwi	Jan-7615	21.1.2015	Ags-2015	Srp. 1915	9:13015	100v-3015	Dis. 2015	Tutat
1,000   1,00	1,0000   1		VENT A DOME OF PART RECIBIT THAT THE CADS	1.1		97 574	1	14.250	14.20	72.57	A 2 T.	1.27.24	14.27	1.00'001
1,0000   1	1,0000   1							525.77	11545	591.54	545.77	545 77	545 73	5320.33
No.   July   1916-11   1	Aug         325         918-0         18/26/1         772-0         7							1.0000	1,000	2.0000	1,0000	1.0002	1.0500	7,0000
AG         325         91840         19280         17394         15730         15731           Perri         31         21280         32 dayo         55 dayo         31 dayo         35 dayo	AG         325         918W         192BV         1779W         1277C           Feerla         51 242GB         51							STATE OF THE PARTY	THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	<b>新文学及至安世的中部国际自己实施</b>	THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	100	CASTOCKET ACTION OF THE PARTY O	
Protect   Prot	Paris   ST   ST   ST   ST   ST   ST   ST   S		BODULLA DE COLOR PISO	3	325	915047		9 187.	19.369.	×67.71	13.59%.	17 794	15 372	5.00.000
Perist   57   212584   58   00155   17 495   1	Prefer   57   21258   SE 0000   SE							3343.00	\$2,050,00	\$1.620.00	\$1.715.00	31,620,50	39.025.13	19.150.00
Proof   51   2125   52   52   52   52   52	Part   51   212580   91344   190,554   17,455   13,055   13,055							28,0000	56,000	\$2,0900	57.0000	\$4.0000	56,0000	345.0040
Prote         57         212789         95744         19.05%         17.46%         19.05%         17.46%	Park   51   21258   9554   10.058   17.46%   17.46%   17.40%   1							WANTED AND		なるとなるというないという	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	28	のからのでは、ののでは、	
11   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15	1,000   1,00		POSTE METALICO P 635 DE 244 M CAL 25	Patria	123	2126.88		9.53%	19.05%	17,46%	13 95%	17.45%	17.46%	100.00
1	1 0 0 0 0   12 0 0 0   13 0 0 0   14 0 0 0   15 0 0   15 0 0   15 0 0   15 0 0   15 0 0   15 0 0   15 0 0   15 0 0   15							552025	\$465.12	5571.30	54.35.12	5371.36	5271,36	12.126.85
Capa 5.21 16.640 17.492, 17.492, 17.492, 17.492, 19.392, 19.392, 19.49	Cale 521 1654 17494 17494 17494 17494 17494 17495 (9355)  Cale 521 16540 19000 19000 19000 19440 05500							0000 9	12.00%	11 0000	12 0100	11.0300	119 0000	63,0000
Cala 0.21 15540 17492 17492 17492 18540 15493 16493 18550 19550 19550 19590 19	Capa 3.21 (65.60 17.492, 17.492, 17.492, 19.59							COLUMN	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	SAMPLE CONTRACTOR	NOW SOME AND POST OF THE PARTY	PACKANING DOMESTIC	STOCK PRODUCED STOCK STO	
SSD 00   S	\$50.00		SELLADUR VINILIDO SKY COMEX O SRALLAR	5	1.7	514.53		11.65	17.49%	17.69%	17 43.	17.4254	19,35%	100,001
-4.0300 8.0000 8.0000 6.5000 6	0.030   0.00							\$50.00	\$50.00	30 065	230 00	00 000	06 265	5514.50
Capa 0.21 165.69 100.0034 13.05.69 100.0034 13.05.69 100.0034 13.05.61 13.0	Capa 0.21 165.69 100.000)s 516.6 % 100.000 capa 0.210 % 100.000 capa 0.2							5.0330	6,0000	\$.BCC0	C0000	6.6600	6.1500	34,3600
Capa 0.21 165.60 (100.00)a 516.5 st 2.350 c	Caps 0.21 165.60 (100.00)s 116.8 st							OCCUPATION.	N. T. Statement	The state of the s	CONTRACTOR ALE	NUMBER OF STREET	The state of the s	
0.00	35		IDIRALLO CUERDA SENCILLA 1" (10 000)	Caja	0.24	165.63		100.003						100,00%
540	340							3166 60						5166.80
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	1000			02150			570			0.2100
			The second secon					Explicit .						

Note that the control of the control



Frecha de juicie 2015/01/17 Fecha de Terminacioa, 2015/12/53 Objeto - Adecustroa y mantonimicato del amuebio que ocupa fa i manciera en Goordinavion Properiod Saraste y Agentoa Henda a base de justicios, printros y tiempo deferminado. — Salle 18, No. 224-A. por 23 y 20. Cist. Galtoa Sindoso. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y YOLUMENES REQUENCE

NO. ESSUECCE de 125 Marchés y de Equipo de mythàción 4 Vindes Camildad importe 3

CHITA PAPEL 955/32-25 44 Region 1 TANAMINE GIPELTOR GENERAL AND LIKURICIO Licitación No. LO-BOSHANDUZ-NA-2011 ALIPA, F-ME G'AL
PEGGIGGO
DE COSIO Y BLANCO ECNSTRUCTORES S.A. DE C.N. FINANCIERA NACIONAL DE NECESARIO ASPONECUANO

Jun-2015	Jul-2015	Ago-2015	Sep-7015	Cct-2015	Nov-2015	Dic-2015	Tulal
	21815	23 8155		21832	23.614,	4 75%	100.001
	518.50	\$18.80		519.60	518 60	57.12	\$73.96
	1,006-1	0000		1 0000	1 0000	0 2000	4.10C
	Hillians	WANTED BELLEVILLE	200			The real particular and the second	
	17 462	17 8850.	17 645	17 ARM.	17 860.	207.01	196.60%
	\$134.98	\$134.94	5134 95	\$134.93	\$134.93	\$60,95	1755.0
	1,4600	1,0000	1,0900	1.6901	1 0000	26000	3,6000
	DAMPONIA I	Manual Assemblishment	September 1	SECTION AND PROPERTY AND	oldern polytytelen in mercia	SATISFACTOR SPECIAL PROPERTY.	
	10.20%	18.37%	13 37%	18.37%	16.33%	18.38%	100,00%
	\$610.00	\$1.134.00	\$1,134,00	\$1,134,02	QD, 6C0, 13	51,134.00	\$6,174,00
	5,0660	9.0000	9.0000	9.0003	8 0000	9.0002	49.0000
	The second second	ACADAMIC III SANDARDO CON	Section of the second			SALVING COMPANY	
	100,00%						100,00%
	\$6.47						1,38
	0,3535						0.3595
	District of the last						
	13.91%	13.91%	20 86%	20 603	13.91%	10.55%	100,007
	519.55	\$19.55	529,24	528 34	\$18.5	523 26	\$140.62
	2 0350	2,0050	3 0000	3.0000	2 0000	2 3783	14,376

755.89

Cair

UCMPLESTO SUPER LIGEROS 213 NG

6174 53

0,

Heja

PAMEL DE YESO DE 15 9 121A

140 93

14,578177

10

MADERA DE PINO DE 144 EN TARLON DE 11.0

6 47

0.359454

S

CLAVO 2 A 2 1/7"

AND THE TOTAL

TOTALIST TOTAL TOTALIST TOTALI LICHARDO NO. LO GULHARBUZ-NA-203

ATERIALES YE	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUENIDOS.	DES CONVER	ACTOMALES Y VO	LUMENES REDU	ERIDOS.		The state of the s		-			
No	leseripcion de las Materiales vio Equipo de mucalzeran fi	United	Cantedad	Importe	Jun.2015	10:-2015	4.95-7015	\$101.43	5107.130	40r-2015	Drc-2015	Total
	TAFACIONING DE 、AMILE CACO	4.54	2.67	173.503		30 91%	18 345	18 187	17.13.		15 37%;	100.00%
						\$1,355,00	00 05Z 4%	\$2.250.00	52 7:0 63	4	52 025 00	112,375,00
						3 0030	5,6600	2.0003	3,0330	5,0900	7 2000	27,5900
							のなどが存在を存在できる	READ SHOULD WINE	SOPERATE SERVICE	SANAME CONTRACTOR		
	PASTA COREV EM COLOR CLAPO	17	25 4524	2297 44		10 90%	14 0877	15 76%	14 08.6.	16 36%	18 22%	100 694;
						\$250.52	5436 41	3375.7E	\$128.43	\$375.78	5418.54	12,237,44
						4,0000	7.0000	6 0000	7,9000	6,0330	6.6828	34.6828
						Company	STATISTICS OF THE PERSON NAMED IN	NAME OF PERSONS ASSESSED.	Manufacture and the second	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Bridge Constitution of the	
	BARGOTE DE PINO DE DA DE 1513 518 251	47.0	11.00	21.77.15		2 1674	16.22%	1822%	18.27%	17.50%	13 3651	100.00%
						\$355.85	22 (54) 25	575125	576125	5730.50	\$786.71	54.177.13
						13,0000	25.0000	25.0000	25.0000	24.0000	25,1800	137.1600
						CHINADA	SAMON CONTRACTOR OF THE PERSON	ACTUAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERS	CANADA MICHIGANIA MINISTRALIA MANAGAMENTA			
	Crt st.1	110	37.350	11 50111		3,45,8	16.445	17.85%	19.41.5	17.85%	18.63%	100.001
						54712.60	00 759 82	58 413 30	69 625.90	\$3.413.30	58 654 00	\$47,109,11
						354,0000	730,0000	707 0000	31,3000	707.0500	729.7503	3,959,75
						TAN MARKET	WIND TO WIND WINDS	は不断を選出るのからのか	所属の場合に対応の対応によりはは	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	TOWN STREET	
	LUNGLAS PARA CAMBON DE VOLTEO	NO	0275BD 0	567.43		100,00%						100.00%
						5887 43						5647.43
						0,6955						0,0355
						Reminhel						



3



Feebra de Enico 2015/07/17
Plaza de Escricon 168
Feebra de Fermando 2015/17/31
Plaza de Escricon 168
Objeto Asecuadory mentenmento del retrieble que os Escricon Frontesea de Congresoro Regimen Soueste y Ayerdad Meista.
Objeto Asecuadory mentenmento del retrieble que os Superior de Congresoro Aserta de Deserva.
Paras de presest antanta y seatro deleterantado. Salle 16, No. 2040A, por 23 y 25. Cul quando Giornero. LICTURE DIRECTOR SELEPALARO MAJERCIO Michadon No. 1 0-005HAND02-N4-201 Future of Parker, IEEE Objeton Naceason y manual perspective of past de projet trataron y manual perspective of perspective of

				5								
MATERIALES YE	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDATES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS	DADES CONVE	INCIONALES Y V	OL UMERIES RE	aberidos							
Ro	lescripción de los Maferiales y/o Equipo de mistalacion f	Unidad	Cantidad	Imperto	Jun-2015	\$102-101	Ago-2015	Sep-2315	0ct 2015	Apr-2015	Dic.2915	fetal
	MATERIALES MENORES	1		126.37		\$ 185	18 36%	1774%	18 65%	17 741;	18,32%	100.00%
						936 90	269 00	358 00	\$91.00	352 33	55.9 625	\$326.67
						祖皇	A comment of the comm					
	CHITA AND BULL	3	95	45 65	ıs	1,0 00%	17 50%	Total Mi	12 SAE.	18 750.	1.005	120.20%
						N.00	\$7.00	\$7.50	27.00	57.50	57.50	00.07
						9,5000	14.0000	15.0000	14 0000	15,0030	14,4000	80,000
						は他が他	shocking proposition and the second	Spinster and the spinster of t	Spinster, Spinst	The same of the sa		
	TRIFLAY DE PINO 1CARA WP NACIONAL DE 1	P24	24,524	2034 56	×	12.23%	16,31%	20,35%	16 31%	16,313.	18,45%	100.001
						\$982.80	\$1,310.40	51 618.90	\$1,310.40	51,310.40	\$1,487.05	\$8,014,05
						3,6000	4.0003	5,0000	4.0030	4.5000	4.5240	24.5240
						ANDRESSA	Action of the Control	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	property designation of	Section of the second	S. Contraction of the Contractio	
	CABLE CERE DES 1/4	AHES	101	53.0%	2	93 48%					6.54%	1100,001
						K8.57					\$3.47	153.94
						1,0000					0.0706	1,0700
										98		
	TADULTE DE EXPANSION	D24	100	03 004	o	2,00 E	19 00%	13.60%	18.00%	18.00"	13,00%	100,00%
						563.63	5133.09	\$126.00	\$126.00	\$ 128 00	\$126.00	\$70.00
						0.0000	18,0000	13,0000	15,0000	16.9030	16,0300	100,000
						Contracts	MANUSTRACTOR STREET	DOOR DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	NEWS IN PERSONS	SAME AND PRESCRIPTIONS	CARRIED SALES COMPANIES	



CIDATE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Min

No.	lescripción de los Nateriales y/o Equipo de instalación f	Umdad	Camidad	importe	Jun-7019	Jul-2015	Agr-2015	5ep-2015	011-2015	hrry-2015	Dir-2015	Total
	POLITY DE PRIJO DE 34 DE 19 43 46 75"	80744	114 67	Aplia ta		6 524.	78 2144	17 97	10 2 1.	17 670	18 397	100.00%
						\$554.40	\$1 100 60	\$1 038 40	51 101,80	51 255 40	51 102 35	\$5.921,15
						11 0000	44.0000	21.0000	22 0300	21 0000	21.5/20	118,4720
						BAX MINERS	COMPARABILITIES	999000000000000000000000000000000000000	ETERESE E COMPANIO	Carrier and the same of	CHEROMORPH TO	
	ACETILENO	CAL	0.863515	50840		186,00%						100,00%
						\$5\$6 49						\$568.49
						0.6636						0.8406
						55555						
	VARILLA PARA TIERRA CON VARILLA COPPERWE	PZA	1	7391		100 003						100.00%
						\$73.91						\$73,91
						1.0000						1.0000
						and the same						
	INTERPUP TEHLACKAG QQ 2123 A 120/240	PEA	t	236.74		193,00%						100,00%
						\$236.74						\$276.74
						1.0000						1.0000
						2992						
	TABLETE ELEVIS DE 1/2/15"	82A	6	36.40		12.50%	25 00 %	12 501.	23 00 W	12.60%	12.50%	100.00%
						\$8,55	\$17.10	58.55	517.10	53.55	39.55	\$68.40
						1 0000	2 0000	1.0000	2.0209	1 2000	1.0000	6.0000









DE COSIO Y BLANDO CONSTRUCTORES & & DE CY

NATERIALES & COUPO DE MESTALACION PE No lescopcion de los III

			1								
DE 145 TALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS	DADES CORVE	ENCIONALES Y VI	DLUMENES RECH	DERIDOS		A Comment of the Party of the P	Commence of Control of			- in the second description and the second	
hescoperan de los Matenales via Equipe de instalación fi		Canbdad	Importe	Jun. 2315	34 2015	249-7015	5-p-1915	301.2015	110.2015	0.0-2015	Total
TABLEPON DIT TRIFABLE	1110		00 0000		100 50			The second secon			:00.00:
					\$14.400.00						\$ 11 590 00
											3 000
					<b>ENGINEE</b>						
TOBO DALL FURTHER TOWN	4	267	. 4450 61		4.56	197 4.	1.200	177 %1		13 71	
					32 215 89	14 513.65	これは	54 513 65	51.431.78	9/10/3	114,456.05
					27 0000	25 0000	53 20030	35, 00,00	54 6350	54 0000	798,6600
					delining	manufacture of the latter of			of the free land of the land of the land	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	
CASE - THAT	27.5	1227 8	30534 82	p2-	\$ 55.	18 45%	17,55%	18.45%		. 644	100.00%
					\$2 737 60	55.635.09	\$5 451 00	55,635.00	55,451 60	\$5,625,80	\$ 12,534,60
					D000 611	245 0000	237.0000	245,000	237,0000	244.6000	1,127 60
						S. S	No. of Street,	THE STREET STREET	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	TAXABLE DESIGNATION	
CABLE 2AWG	MTC	200	23369.00		'AFO 6	18 36%	17.35%	18 35%		18 34";	700'0CL
					22 44 23	X 268 50	54 192 00	CO 892 75	54,192.00	\$4 288 40	123,350 00
					96,0000	134 0000	131,0000	34 6600	131,0006	134,9365	730.0000
					1	Company of a second	San	The second second			
HAVOS OF SAA"	N.C.	215312	16 8515		.056	18 15%	18 155	18 15%	18.15%	1.30.	120,007
					25 F 052	53.39.00	DD.6665	DD 5665 \$	\$256.00	TH TECK	16,800,58
					11 0000	21 0000	21 0000	21 0000	21,0000	20 73.20	115.7320
					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CALIFORNIA SALVINE		A CONTRACTOR WHEN THE	THE PROPERTY AND ADDRESS.	さらい 日本の	

200

2.55 m 2.55 m 2.55 m 3.55 m 3.

a passe the process miniations y hearings determined. Talls 18 No 254-6 but 22 y 25 Call Standards y hearings determined.

The second of the second control of the seco

PHILODELIC

PLOSMOCLO

PLOSMOCLO MATERIALES Y EQUIPO

CEDENTO ONIO	Unidad	Cantidad	Smporte	Jun-1015	1062015	Agc-2015	5rp-2015	04:42015	Mrs.2315	Dic-2015	Tatal
	5	44 167313	****		1-205	-57 62	13 0 11	.+10+:	- 4.0 B.	.6 40.	106.00%
					10 000 45	£16 200 00	216 460 00	\$15 820 40	516 530 52	\$15471 12	\$43,171,36
					2000	Section 8	CHEST V	3 0000	C000 H	7.157.1	14,3672
					September 1	THE REAL PROPERTY.	PARTHUM PARTHUM	World and the latter of	The state of the state of	The second second	
BONGEO COOMBAEST DE SOANS IN VERTICA	1443	11 322	1270 22		2.00%	12.66%	17.85%	17. 25.92	17 6672	11 70%	190,50%.
					1224 32	5224.35	3224,33	5224 38	\$224.34	5148.12	\$1,270.22
					2 3000	2 5000	2,0000	2.0000	2 9990	1.1220	11,3226
					一大 の 日 日	Samuel Control of the same	The State of	The second second second	The second second		
REVERNIENTO DE 194 O 5 PARA DOMBEASLES	3	10 222	17 072		17.06%	F-C9 11	17 66 Tr	17657	:7 555,	11 70%	100.00%
					5277.33	ET 1975	5724.36	522438	5224.38	\$148.32	\$1,270.22
					2.6003	2,3000	2.0000	2 0000	20002	1.3220	11.3220
					TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Street, or other P	PROTECTION OF THE PERSON OF TH		WATER COMMENTS	B. Carried St.	
PLESTRED DE CONCRETO	775	1.83	400.53		54.05%			5.00 B. 5.7			1.06,90:
					5252.21			\$214.36			2466.59
					1 0530			0.6500			3,5500
					THE REAL PROPERTY.		ST.	The state of the state of			
CONCRETE PRINCE FIRESTANCION ACT	-2	11.35	14,655.23		7 65.	1,200,00	* 10.00	17 667.	17.00%	11.70-	1.00'00f
					\$1,020.00	10 000 00	20,000,00	C0 000 TS	51,963 CD	51 983 00	316,983,00
					2,0000	2,0000	2,0000	2 2000	2,9000	1,3225	11.3220

NO DO NOT SERVICE SERVICES



Lance and the street has a Commonwealth and

01.02.00 VB.464CG.COMSTAUTORES AN DECV The second residence is a second control of

745	Protection de las Materiales pio Equipo de instalacion f	Unidad	behave 1	haparte	Jun-2015 A	211,2015	Aar-3015	25	Sep-2015	5157170	Nov-2015	0,1.3015	faie*
	CANTAGE TANDAGO SOBRE LANDED DATE AND THE DATE OF THE PARTY AND THE PART	1300	5.55,045	15.00		300						AND ADDRESS OF STREET,	7,00 001
						1166.11							21 3013
						0.00							D.402.6
						Parificial and Control of Control							
	SERVICE TO STRUCK	35.6	3501.27	(5.9,145		15.4	.4. 4.	·	17.667.	1.3 48 P.		18.40	100 001
						54430	15,23,32	23	23 515 25	\$9.222.20	16 52 8 57	10,212,21	\$49,974,63
	201					210-2010	720 6000	000	0000 869	725,0000	697,0600	119 2703	1501.22
						CASSACTION	CONTRACTOR OF CO	nth: sent out and	Contraction and an	COLTA SECTION CONTROL	thickers and appropriate the second	Commonwater of the second	
	COUDCHE BARYON	92	625 322	4412 01		5.37	10 a.	14.6	17.75%	15.50%	17.78%	:6377:	100.001
						5405 30	\$529.25	15	\$175718	\$629.26	\$795 74	55 1235	\$4,482.05
						0000 93	0900 13	07	0020 51	51 6000	49 (600	0579 05	275.64
						200000	STREET, STREET	H-SANTON		AND HANDSCHOOL STATES	SAN MINISTERNATION	SARKET STATES	
	ACETE	07.	135,760269	\$475.72		5.25.6	\$6 41 4	7.	17 60%	1941%	17 68%	18 255	100.00
						00 8538	\$1,625.03	63	51 563.00	\$1 62* 00	51 560 00	51 613 72	\$8.825.77
						0200 5	25.4000	60	24,0000	25,0000	34 0030	24.7903	(35,780)
						Second Second	NEW THE PERSON	SANTANIAN SANTAN	District Control		and more all the second second	THE RESIDENCE AND PROPERTY.	
	IN SECURE OF BEACH OFFICE	Nic	3 034248	55 %.		,50 03,							100.00%
						\$18.55							\$18.55



STREET,



23/

a secondarios y france i hieranda, infletis No. Zode po SA v 25 Gol Gologis messi. Land of Bridge and Street Stre ACOMPINED STATE OF PRICE OF WATER OF PRICE OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE O

1,000.00   1,000.00	IALES Y EOL	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS	DADES CONV	ENCIONALES Y VO	ILUMENES RE	DUERIDOS.		-					
AMACELA (180 1910) 11 1000 11	No.	Inscripcion de los Maleriales yla Equipe de instalacion à	Unidad	Contidad	Emparte	3,10-2015	3107-5015	Ago-2015	Srp-2015	0,11.7015	NCY-2015	Dic-2315	Total
1000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000		JA1051v.		E - 12 F	2 47:1	1	1.5.1.	21.17	- q; . ,	71 21	22 144	÷ 1÷	100,00
1,							503503	20.43	S. 55 1.0 M	27.55 00:	5755-65	8.104 45	\$1,328
12   12   12   12   12   12   12   12							1 0566	5000 ?	1 0000	2 6529	2 3665	1974 D	\$.80
1,							NAME OF THE PARTY	SANDARA MENDERS OF THE PERSONS NAMED IN COLUMN	Key artuble and separate	POS ANTONIO DE LA COMPANSA DE LA	MAN TO WARRENGE STORY	SECRETARISMENT OF THE PROPERTY.	
1,000,00   1,000,00		ようままつ	3	410.0004.54	10564.0	5.8	. 305 >	13 41%	18.41	1. A. A. 1	18 4147	2.95.13	169.93
4 01000 8 00000 8 00000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 0000 1 55 50 50 0000 1 55 50 50 0000 1 55 50 50 50 0000 1 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50							\$1.000.00	52,355,55	12 000 01	22,252,03	12,000,00	\$ 454 FD	110 864.
12   17   13   13   13   13   13   13   13							4.0500	3,0070	8,0003	6 6953	0000 8	0957 .	\$1,45
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,							and the same of th	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	STATE PRODUCED STATE	CATIS-SCRIPTION CO.	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
1) 25 GC		ARENA	23	1:1 432745	2929	**	A 47.	:4 35%	.7 .2 .7 	17 95 Tr	:126.73	16.33%	160.00
10 0000 2 10 0000 20 0000 20 0000 20 0000 20 0000 20 01000 10 0000 10							S1 250 CU	52.525.00	\$2 50% 00	52.500,00	\$2.500.00	\$2.554 14	\$13,923.
17   17   17   17   17   17   17   17							0000 0.	27,0059	20 0350	20.0000	20,0000	26 4320	111.43
17.25   17.2								SATISFACE STATISTICS	CHEMINACHER	SENEWARMS	TO SECURITARIO DE LA CONTRACTORIO DELIGIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CON	SENSORAL PROPERTY.	
1,000		Dr. GILLOUGGLE L VO FIBRA CLONGS	-	******	0.745	W.	7,37,1	07	101	17.25%	17 23%	S. 15. 1	150,00
1,000 1,000							82 9563	5,458.25	\$358 3ª	\$359.25	57 05FS	5755.01	\$5.547.
4.1 4.1 1.22 4 5.25 1.14 19.2 1.13 19.5 1.14 1							1 3000	0,0000	1 0200	1 ADC2	0.0800 1	5842 )	5.78
4.2 4.2 7.22.64 7.32.6 14.18; 14.18; 14.18, 15.67, 15.415, 15.							NAMES OF TAXABLE STATES	AND PERSONS	de la constant de la	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	THE REPORT OF THE PERSON OF TH	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	
13 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		and the same	4.3	47.1.75	3254	P	-, 22	13 197.	13 135.	5.61 pt	17.67%	12,415,	100.001
25,0000 35,0000 25,0000 pt 20,000 35,45293							526.00	20.04* 53	52 156 GB	53 150 00	\$3,050.00	53,1906.5	\$17.330.5
							13 2003	25.300.0	35.0050	25 0000	COCC PT	35 4520	172,4529



600703-2 600703-2 7 10-3 62 6-4:



contacts of contemporary backet .

Ferface on the first of the following the first of the fi

County III.

DE COSID Y BLANGO CONSTRUCTORES SAN DE CA

235

No. hetengeand.	betang com da las Malenales yre Equipo de Instalacion	Undad	Caratidad	Shippins	Jan. 2315	Jr. 1.2015 1		Srp-3815	0-0-2015	100-2015	Dis-2015	Tetal
200000		1351	7.166 t 27.1	2524					14.27	-74.5	1, 47 91	102,01
						27 86.5		\$357.00	\$180.50	3757 53	\$279.03	\$2.024.15
						S 36. 5	0.000		12 0002	20,000	11 1502	172,1
						<b>美国社会</b>		THE OWNER WHEN THE PARTY OF THE	PACE STATE OF THE PACE STATE O	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	AND RESIDENCE STATE	
25U411U452	.75	2.2.5	119113251	17.951		- 15.	16 10%	346.	18 340	17.55%	15.09%	100,00%
						08.6715		28 62 C2	\$356.92	\$343.50	\$254.00	\$1.557
						1. 3603	72 3000	22 0000	22,0000	27,5955	21 6363	115.61
SCH DADUFEA	SON DADUGATE THE SOUND TO SOUN	53	*	32.22		CONTRACTOR				ACTOR CHARTON CONTRACTOR OF	SACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	10 001
						5.7 55						137 56
						1 0000						1.00
						受視器						
30E. A DE 21	DUELA DE PINO DE SA CE 34142 516 25	47.4	417 434587	4755 L2	2	y 10".	.5 45.	大のたいこ	16.455,	1797-	14 351	190,00
						CO 96.2	51 617 50	\$1.554.00	\$1.517.00	31,575.00	\$1.505.15	\$5,756
						26 2000	77.0000	74.0000	17.0000	75 0000	74.4341	417,4541
						STATE OF THE PARTY	THE PROPERTY OF STREET	Acordinate Commission	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER,	TO HER WATER TO THE PARTY OF TH	
CT YOURS	TARPTOY TOUTHORNARDO FORERDAY	924	*	895 93	0	12 50%	25 00%	12 50%	25 005.	12 50%	12 50%	100,00%
						5162 80	\$250 60	5100 00	20000	\$130.00	\$100.00	2850
						02000	2.000	A STATE OF THE PARTY	2.65990	0.000	4 11.11.1	1

236

240

1960 FOLKER   1960	Inscription de los Materiales you Equipo de instalacion à	pepido gun	Canadad	Impert	Jun-2015	2105405	Ago-2015	Sep-2015	0131015	Nov-2015	Osc-2015	Yofai
12-6   12-6	LAN METHINERACIE		1977	JA40.21		. ef. o	118 31	15.46	15.41	1773	7.5 9.	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,						334566	C 9475	5474 02	\$185.03	2463 60	SC 5975	\$2,640,00
12						10000	1 200	0200 4	41 0023	DOCO PL	N. COM	440.0000
1, 27						治は極大	COMMUNICATION OF THE PARTY OF T	国の物理を対するなどの対対は	31	STATE OF THE PERSON NAMED IN	SERVINER	
1,000 1,000	TUBO POUR PESADO CORRE	17,1	4	5.0063		11. 435.	17.14".	13 124	29.065	17 14%	17.15%	
1,000   1,00						10.004	36 963	550.50	5105 12	572 56	+5 665	
17,000   1						4 0000	\$ 5000	6,0000	7,0039	6 0000	0000 9	
12   12   12   12   12   12   12   12						CONTRACTOR	SELECTION OF SPECIAL PROPERTY AND SPECIAL PROPERTY	System Statistics and Statistics of the Statisti	SALES TO SERVICE OF SE	SECTION NAME AND POST OF	CHARLES SALES SALE	
1920	TUBO CONDITION PACIFICACIO CONT	720	36	11.40		5 5d 5,	22 21	. E. S.	18 757	17,20%	15.25%	100.00%
1,000   1,00						\$334 D.	11.191.13	\$1.553.13	5502 13	5558.74	11.2652	\$3.244,7
15.2 10 17.9 1 10.5 1 1						9 9009	17.3950	17.0000	17.0000	15,0000	17,0203	
137   10   175   137   145   155						SPECIAL CONTRACTOR	and designation Contraction and	The State of Street, S	AND SELECTION OF THE PARTY OF T	SALES OF SALES OF SALES	STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	
157 99 515 75 600 515 75 600 550 500 500 500 500 500 500 500 50	TUBO PULL PERADO TENUS	427	C.	16 45 57		100 01	20.05	*. 3 v.	20000	16.57%	19 55%	100,001
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900						157 98	55 51 15	\$50.05	86.5115	\$95 ch	59.65	\$579.90
1,200 1,000						3 6303	0000 9	00000	6.0000	2 0000	3500.5	
1.20						12884A	GGGG/GS: 300 March	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	SECTION AND ENGINEERING	Contraction of the Contraction o	CAST ACTUAL SPECIAL	
1900	TUBO DO SER TOR DBUT	424	i.	296.00		.462 5.	14.29.0	26.57%	1.52.11	*:52 91	14 27%	100.00%
1,000 1,000						30.00	355 0	\$112.50	255 00	\$55 00	00,622	\$342.40
OC NOTIFICATION OF STATE OF ST						1 9990	00001	2,0003	1,000.0	1,000	1,0000	
123		Name of Street, or other Designation of the least of the	STATE OF THE PERSON SERVICES			Control of the last	Someon control and selection.	Salar Salar Salar	STANDERS STANDARD STANDARDS		South September 1	
1 × 4	The state of the s							100		N 11242	***	
N. W.								***	11			
	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA			000				****	0,000	1	010010	
and the same of th				107					5		÷. (;	
									1		*	

INTO THE STATE OF THE STATE OF

25 to 20

[1 Dave de preuds untalines y wentural-service Calenta No. 204-A per 25 y 25 u.s.) suprae preuds

Commission (Confidence of the

For the process of the first section of the process Contactor for a countries National 2011 Party in the control of the control

Name and Address of the Owner, when					The second second second								
MALES TE	MATERIALES TECUMO DE PASTALACION PERRIAMENTE EXPRESADOS EN UNDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIOS	DADES CORVE	MEIOTALES Y VO	DLUMENES REC	JERIDOS.								
.40.	les respessen de los Matemales y/o Equipo de matalación e	Unidad	Cantidad	Smports	200-2015	344.1015	Anc. 2015	Stp.2915	0:01.2016	\$102.0015	Dic-2317	1614	
	BOTE PERSON THE SALES 456 OF PELLIDO	173		17.82.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	15.35	ĺ	-14.030		55 c.7		100	0.00
						57.53		2000年の日本		13 625		55	144
						22.57		00001		1207.4 ()	5	7	2 8565
						Section 1		CONTRACTOR CONTRACTOR		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	IE.		
	TURNOR EL TURNING TONS SANT CO	1757	17.0	12.3		103 50						100	0.80
						\$127.31							127.3
						2225 0						0	0 5250
						Committee							
	PLACE AND DESIGNORES	á	190	14250 30		1.98 %		17:77	15.952				.05.0
						11 275 99	\$2 200 00	00 SZT ES	\$2.752.02	52475 00	22,625,00		\$11 250.00
						11 0500	36.0000	33,0000	35,0300	C000 CF	35 6000		150,000
						September 1	SANCE SELECTIVE SANCE IN	Service and servic	WHITE AND PROPERTY.	DESCRIPTION OF PERSONS	CASSES ASSESSMENT OF THE PARTY	SHARE	
	FILTRO DE STRIE	:20	-	00 20		100 301						100.	95.0
						3100 65						15	\$150 00
						10000						*	1,0000
						SECORE .							
	SEAR ET 4 C. TANTEST TANKE	77d	128	25 6 27 27 4		133	18 750	17 19 %	18.75%				00.0
						51,237,34	2, 52, 52	\$2,452.73	52.575.75	\$2,564.27	12862		275.7
						12 0500	24 0000	23 0003	24 2302				128,9003



25

1.0

prime the state fitting than 20 differences

1 a base de precios, andartos, frempo defensionada in Lable 14 No. 204-A por 23 y 25 Col. captos concepts

				2	_							
MATERIALES Y	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUENDOS	ADES CONVE	RCIONALES Y VC	NUMERES REGI	EKIDOS.		The second secon					
No	hesemperon de los Batenales wen Equipo de instaltacon e	Umdad	Canfided	impent	Nu-2015	241-2015	495-1915	5+p-5015	Orie 2015	Nov-2015	Osc. 2015	Total
	1 4 11 11 4 12	.11.	. 701	C. 44.C.		0.01	1.1.1.1	1,63,1	1.54.94	1.437	19.22.41	100.00%
						5043 50	16. 76	21.281.2	5, 231 75	51 283.45	\$1.324.85	17,196 70
						\$4 0000	1.00 Tel	145 0000	193 0000	145,0000	192 5355	08.53.1
							SANGLES SON WINDS BALL	NESPHONEOUS BROKE	Security September	NA STANSON STA	NAMES AND POST OF THE PARTY OF	
	ていきつ はいしょうかいきょう ひかいがっ	424	30	15457 (5		. 10.	12.75	5783 74	18.75.	17 970.	17.55%	140 63%
						2. 575 . "	24 262 55	15 15 5 5	52 892 43	\$2,777.71	12,777.71	\$15,458.55
						12 5503	24 0000	22 0000	24,0000	23,9000	23.0000	178,0060
						Contraction of the Contraction o	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	SAME TO SECURE AND PARTY.	The same of the same	Spinor de la company de la company	のははなけるのはないはないのは	
	THIS DE ALCIAS PLADITCA	15	2.5	127 54		17.16	19 747	13 (51	19747	19 74%	14 45.4	100.0072
						519.42	1,421	19:42	57 525	21 423	321.35	\$147.59
						2,0003	3.0550	2.0003	3.0000	3.9003	2,2000	15,2000
						STATE OF THE PARTY	CONTRACTOR STATEMENT CO.	ALVANOR ACADOMINA	SASAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	SASTAMENTA PARTIES	SALIMAN CALLES STREET	
	000, 314, 3167,	1,127	50,20	25,25 60		3.0E s	13.45	N.74.24	185 64	17 8274	13 441,	100,30%
						25 78 35	N 111 15	Dr Bet 12	07 11 7 15	51 153.60	\$1 407 60	\$7.515 60
						25 5605	194 0555	169 6009	175 0000	189.6009	195 5305	1,050.50
						34880255	NAMES OF THE PERSONAL PROPERTY.	STREET HERESTERS	STATES OF SECURITION OF SECURI	CANCELL STATES OF THE STATES O	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA	
	CONTACTOR FOLISTAND DOBLE	27.4	Š	20 (3 Yr		38%	18,75%	17 19%	16,75%	17 97%	17.56%	100.00€
						34.25.00	3146.96	52.0.63	\$340.00	\$305.00	5405,00	20,024.16
						12 9259	24.0000	22,5530	24,0039	23 0000	23.0339	128.8060



A VET SUCTO

TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT

MATERIALES Y EQUIPO DE PASTALACIÓN PERRANENTE ESPRESADOS EN UNIDA PLE PERENTE TERROCAS DO LAS DE EGUPE de INSCIBERCA INTERPEDENTE TERROCAS DO LAS DE FLORE

beeringe und de bis Nuterishes yie Equipe de nicialitation Combud Caulidad (minorte June 2)	Dullad	Cashdad	Amporte	Jun-2315	3,103-1,10	Ago-2015	Sep-2015	0:1-2015	No:-2015	Dic.2015	10:36
INTERFOLD TERROTION DU 21.35 A 1,0240	1274	7	S. 975		.555.			25.35			100.001
					72 2823	3. 37.66		25 25 25	12.3% 74		25.46.56
					1,767.5			1 0000	3.35 .		4,355
					PROBLEM	Shreedermoon	4	古書の日本日本日本日本の日本の	The State of the S		
CONECTOR MODULAR JACK HUSS	424	061	00 00% F		.55.0	. 40 W.	12 July 19	18 95%	25 77	F 4 8 1	100.00%
					12,250,00	15 000,00	\$250.00	00 000 ET	\$8 250.00	\$4,750.00	\$17,500.00
					** 5050	34,0000	22,4000	35,0000	23,4000	2000 35	190.000
					Separate Sep	Bracking Appleant of the State	ACTOR AND STREET	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	CONTRACTOR CONTRACTOR	
LUCKTAS DE COMPRESOR	350	0.0000	24.5		1,00 001						100,00%
					\$2.40						\$2.40
					0.0005						6,0005
					CORCUS						
LUMBER AND BURGTRAKEN CHON	PZA	7.7	45520.00		12 50%	16 5/14	15 6/3	20 8374	16.67%	16.954.	100,00%
					15, 700.00	\$7,600.00	\$7 £03 00	20 505 52	27 600 92	37. 500.00	\$45 600.00
					1 0000	4.0000	4,0000	5.0000	4,0050	4.0000	24.0000
					THE PERSON NAMED IN	TO THE PARTY OF TH	STATE OF THE PARTY		STATE THE SECTION OF PARTY OF THE PARTY OF T	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	
SAPERTIE 550	7	115	91282.75		÷ 42+.	18.25%	18 25%	18.26%	17 395	18 26%	100.00%
					35 618 35	517,216.85	\$17.215.85	317, 216,85	216 397.00	\$17,216.85	\$34,262,75
					11.0000	21 0000	21 0033	21.0000	20 0000	21 0000	115.6000
A PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED I		N. A. Steiner			Philadelinis	Strategic and the state of the	W.Cotterpools Michigan Service	CHANGE LANGER COUNTY BEING	STANDARD COMPANY OF THE PERSON	会子を からからのから	

r w. Ne. i. uero es

Total Commence of the Commence

BOVEDILLA DE "EXZOXOTICM

DESARROLLO The state of the s

B. SA. SCHELLA

PESQUERU | |DE COSIO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

A THE DIRECTOR SENERAL AND DISURIEN

No	rescripcion de las Malmonles ylo Equipe de instriación	Unia)d	Cantidad	imports	Jun-2015	Jun 2015	Agn 2015	Sep. 2015	Ost-2015	110 v 2016	Dic-2615	Total
	FERTENBERHENS AND PRINCE	1082	615	67310 00		3 171	13.57	17.30%	1817	17 38".	28.211.	100.90
						55 400 04	5.0 826 00	59 900 00	\$10 820 00	59 900 00	510 440 35	\$67,246 0
						3 5000	12 3000	11 0000	12 0000	11,0006	11 6000	63,600
						200720	SEPARATE TO SERVICE		RAY NEW YORK	PRINCIPALIFIC		
	* CHC==INEF	* 91	15 134	10511 11		11 221	.9 85.	13.22*	19 8211	19 820	11 10"	100,07*
						al 191 20	32 387.97	2: 291 95	52 357 97	32.057 97	\$1 485 24	\$16.510.5
						2 0000	1.0000	2,0000	20000	30000	2.1340	15,134
						EERS SA	Dairy mercury yet				A REPORT OF THE PARTY OF	
	CONCRETO PREMIO A FUEZZO KOJOJUZI NO	553	32.13	461-69 50		1344-	18 67 %	18 67%	16671-	18 67%	15 98 1	100.00*
						\$4,109.00	35.740.00	SE 700-96	55 700 00	59,700 46	\$7,408.55	3-45,568,50
						1 2000	5 0000	6 0000	6 6000	6 0000	5 1300	32.130
						20000000	The section of the section	WALL COMMENTS	CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA			
	MALLA ELECTROSOLDADADA 6.6 15.10	272	49C T	7210 50		8 95	185:	1789%	14.51%	17 391-	19.25-	196,00%
						\$1645 (50)	61 335 00	\$1 250 60	51 335,00	51,290 CO	\$1,315.50	\$7,210.50
						43 0000	39.0000	85,3000	\$9,0000	86 C000	87.7800	460,7000

6 94%

11 364 20

124 0000

15 45"

12 314 CC

256,0000

17 87%

52 723.00

248.0000



15762 50

1367 5



18 45%

\$2.016.00

256,0000

17 87%

\$2 725 00

248 9960

15.42%

\$2 316 50

255,5000

100.00%

115,262.50

1,387.50



185

\$60,00°C \$60,00°C 1.60°C 100.00% \$165.6u 7.3360 100,50°°; \$2.760.00 46,0000 \$3,052.50 2,035.50 100,00% 11,500,00 1,500,00 Talal 15 391. \$276 00 275 0000 275 0000 17 47% \$268.00 248.000 24 14% 51 500.00 3 00.000 3 00.000 Cones Cone 13 47 7 5277 00 277 00 23 59.00% \$60.33 1.0000 t 258 000 258 000 258 0000 527.00 527.00 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 577.00 And the second s MATERIALS TEQUIPO DE ENSTALACIDO PERHADENE SAPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES RECUENIDOS

13 PASTICION DE PENTANDA PERHADEN DE INICIALIDADE DINACES CONVENCIONALES Y VOLUMENES RECUENIDOS

13 PASTICIONAL DE PROPERTO DE LA PRESIDENCIA DE INICIAL DINACES CONVENCIONALES Y VOLUMENES RECUENIDOS

14 PASTICIONAL DE PROPERTO DE LA PRESIDENCIA DINACES CONVENCIONALES Y VOLUMENTES RECUENIDOS

15 PASTICIONAL DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPE NACE DIRECTOR CLERKS AND VOLKERS 53.53 1106.00 196 50 \* 10% 2550 PULLO 224 200 PZA PERSONAL SPECIAL SPECIAL STATES OF THE Provider Anna Provider Anna Proceeds SALOE CV. TERLUMAL BATEBIA Y DONAS REPACCIONAS MENDRES THE TROUGHSTONED J. Shin A 2-4 13. 12



.

| PECCES | SECOND | PECCES | SECOND | PECCES | P

Ob No. Consister (Aspec

Mc.	( )	Unided	Canbidac	Impedia	Jun-2015	3101401	A qu-2015	5rp-2015	001-2015	1,00-1015	DE-2015	Tofal
	*Coldita CE Contra	424		136 961	1	11.11	The second of th	33.117	A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	13.38%		110 90%
						36 055		\$50.00		650 653		5150.00
						1969 4		0.000.1		30001		3,0000
						出来時		STANDERSHOP STANDER		CONTRACTOR STREET, STR		
	PERSONOFICE	2.7	*	06.02	0	100 001						100,001
						172 37						\$79.20
						1.0900						1,0000
						<b>COMMENT</b>						
	BATCHA	P.Z4	*11	GC 6031	9	1,00 001						100,0073
						21.500.00						\$1.500.00
						1,0000						1,0000
						NAME OF TAXABLE PARTY.						
	これの ひきった いま	F24	*	00 3	0	1.00 00.						0.001
						35 025						\$70.00
						1000						1.0
						No.						
	THE CALLS DARWING TO	A7.'a	20.00	26 . 50	0	83.337.					. 9 6	2.00.001
						2264 42					\$55 03	5341.30
				1		3022.					0.2020	1.2
						C-36950					CASTER DELING DELINGS.	

Long control of mishability, Na. 111

in hande of programmer and the programmer of the

DSR September on the second

TOE COSIDY BLAND DEVISTRUCTORES SIN DE CIN

0205,711 12 526 000 177,5560 15 550. 17 78% \$\$4.12 4.9500 17 785. \$44.12 4.0200 1, 247.7 18.35
1, 247.7 18.76
1, 247.7 18.76
1, 326.7 18.25
1, 326.7 18.25
1, 326.7 18.25
1, 326.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327.7 18.25
1, 327 21 6.3 10 00 97 5:7 11 47 d 1481 EPU) CENERAL GODIZ 3F 4N 1002 v. 10 094 JO FEICH.

100 00% \$473.18 22.5050

100.00% \$6,860.00 1,0000

100.00% \$12.260.00 61.0000

18 04%

16 G2% \$2 200 GD 11 GCGO

19 03% \$2 220,00

9 841:

17200 00

5

274

PETITULA PETICULAR CONTROL SOLAR

100,00° 59,155,00 61,000

18,04\*.

18 03% \$1,650.00 11 0000

31 650 50

9130 00

10

1/17

PELICUIA RETIGNAR PISELADIA

CANDAGE CANDAGE

. 9

24.35

Statement of the second of the the control of the commensus of the control of the PERSONAL STATE OF THE STATE OF

Total Maria Total Andrew See 20

Na												
	Bescripción de los Valentales yla Equipo de inclaiación f	Unrelad	Cambdad	Importe	Jen-2015	Jul. 2015	Ago-1815	Sep-2015 1	Cet. 2013	Na -2615	Dic.261\$	Total
	VIII.	13	1942	16. 16.		. 54.4	15.460	17.83%	- 47 F)	1.687.	4.47 6:	0.001
						10 605	AT 1541 15	51 133 50	0. 10% 15	0 LIC 11	5. 275. 22	57,477,76
						203 3000	344 0000	\$25.0000	S#4.05uc	525 2000	543 5000	2,944 00
						SCHOOL STATE	Shireductuality	THE PROPERTY OF THE PARTY OF	No. of Street, or other Designation of the Persons	Principal and Party Street, St	の語の日本の本語の	
	CRISTAL CLARS DE GIACI AL SORTE	37%	35	14759.72		1 90 5	17.74%	19 35%	17745.	17.74%	17.75°s	100 001
						31.424.35	52,515,55	52 356.72	\$2.673 €€	22,617,96	52 514 65	\$14,759.7
						6,0000	11 0000	12 0000	11.0000	11 0000	11 0000	\$2.0005
	COU SHUWISC	22.9	2103	121 76		3.17. B	15 44%	17 85%	12 44%	17 85%	:5.459.	100,00%
						\$1142	524 30	523.52	\$24.10	\$23.52	324.30	513
						157 9000	405 6603	332.0000	405,0000	392.9090	405.0030	2,196.00
						STATE OF THE PARTY	ACKNOWLESS COMPANY OF THE PARTY	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	SAN	<b>自由社会</b>	STATE OF THE PARTY	
	ANTICOLE 112 CONST SIA	1,70	75 4	1561 61			33.423.	11.71%	23.42%	.1717;	TEC e.	100,001
						97.02.Y	5632 75	\$310,38	\$632.78	5310 38	5467.24	\$2,741.97
						1006	2 0000	0,000	\$ 600.0	1 0000	1,075 1	\$.\$405
						STATESTA	200	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	No. of the last of	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	KONTRACTOR STATES	
	HESIST J. 857 CF - 17	1.3	5.0	12,55		100.00%						100.00%
						432.50						\$32.50
						02050						0.5000
						Section 2						

2000

A STANDER

To take a Characteristic and are successful.

The second of th

DE COSIDIY RELEGO CONSTRUCTORES SA DE CIN

7:10 T (17:00 Mg)

15.30 165 U07. 16 72 Sir.2015 T Tel31 100,007; 100,00% 124,673,11 15,1340 100,00% \$12,612,32 25,3666 14 101a 53 479 G6 2 1340 17,00% 12,143,77 4,3603 ::av-2015 19 821. \$4 690 53 3.0000 15,81% \$1.984.20 4.0000 19 62% \$4 830 63 3 0000 19 76% \$2,4%2.75 5 0,000 041-2015 Sep. 2015 13.22% 53.265.62 2.0000 19,76% 52,582.73 5,0000 3 19 67% St 390, 93 15.91% A40-2019 10.25 / 10.25 11 BE11 31 498,55 3 0000 3 0000 WATERIALES TOURDO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS FUANDADOS CONVEKCIONALES Y VOLUMENES RECUERDOS

NA PERMANES PARA SES ESUDO UN 2013 CARRO Unidad Canudas Import. Jun 2013

COMULO PARA VESTERA TARBO LES CARROS CARRO SOL 3, 10 1500 29 24571.11 12513.32 15 134 5 ~ 10047 5.74 14. 2 SUERTE DE MEDERA DE PINO TES TERBLAND BLANCO -ESTEMPLEA 1 10:10 14 CRAIN SC SCARS

•

250

l		1	CIONALES 1	LUMENES REUK	JEKINOS.				The same named in column 2 is not a second			A STATE OF THE PERSON NAMED IN	
10.	escaption de las Malenalen via Equipa de instalacion i	Unidad	Cantidad	*preduit	Jun.2015	344.7515		470-2015	Sep-2015	Qc-701\$ 1	Hev-1815	Dir-2015	Polyi
	70,264,715,26,746	117	11 = 13	10000		1.		* ) 45v.	.45 L.	-67/1	17 39**	12.657	100 001
						4.5	60 344 5	5,50 00	\$25.3.00	\$350 00	1369.00	8357 34	\$2.057 91
							3 000	rcao .	1	2 0000	Special Co.	SECT.	11,4310
	Programme of the control of the state of the state of	325	7	9016.		4 11	10 71:	17.35.71	7, en.	17 86%	17 85"	Case 11	2,00 091
		E					2.915	\$30.05	\$29.65	5.13.65	\$30.65	539.53	1171.4
						-	3 0000	0000 5	\$ 0000	5 6000	5.0000	2 0000	25.000
						र्ध	STREET, SALES	Shall be supplemented	Commence of the last of the la	100 Sept. 100 Se	CASTA CONTRACTOR DE LA	North Control of the	
	CONTRA MERCODE TAND	15.00 d	P.s	60 0218		er.	152 1	14 252	25 57%	14 2975	14 29%	14,27%	100.00";
						37 .5	F-500 0-1	11 200 00	12.400,00	23 209,00	51 200 CC	35 503 35	\$8 400.00
						17	1,0500	1.0550	2.0300	1.4000	1,0000	3690 4	7.0000
						4	CALIFORNIA TO NO.	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	The desired the second second	September Street Street		THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.	
	CARLS OF TRACK		17	68G EG		10	10 304	3.05.1	20 00%	125 64	17,50	47.201	100.00".
						r	23.80	20 8 + 15	\$136.60	31 14 00	2115 60	1119.00	\$6.80.00
						4	25002.5	036.	A 0360 €	C003 C	7 0000	2 6000	46,000
						et	SANGEST STATE	のからのからの	A. CASTOS SERVICES	CONTACTORS AND DE	· 在1900年代,1900年代的中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	PROPERTY BASES	
	CO. CO SCALA COMPANY AND		213	1		100	050 0040						100,001
						98	SE 13						\$1.77
						27	0.1200						6,1200
						12	SERVE OF THE PERSON NAMED IN						
	The state of the s									ŧ	,		
			d	50					-77risk (#)4		0.000000 0.000000000000000000000000000		
												<b>:</b>	

The case of the ca

the second of th

Constraint in East 19 pre as continue des and a pre as continue de la continue de

And the Control of the State of the Control of the

A CALL CONTRACTOR OF THE CALL CONTRACTOR OF T	The state of the s	or to hostillare		Average London			· ·			<sup>3</sup> /\	1	Q.
DE COSIO Y BLAN	DE CORIO Y BLANCO CONSTRUCTUBRE S IN SHICK	TO SHALL SHE SELECT STATE OF THE PARTY OF TH	76.8	75	A	The state of the s		mental de la caracteria	one into the initial contract of the contract	and the same of th	Company to the same to the same	
MATERIALES Y EG	MATERIALE, Y E-CUPO DE ILSTALACION BERWANKITTE ENFRESADOS EV UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENTES MEDGLIGGOS HAS BOLD OF BOLD OF BOLD OF BOLD OF BURDEN OF BURDEN OF BOLD OF BURDEN OF BURDEN OF BURDEN	DINGS CONVENCIONAL	Canbeat 1	INFORES REQUEREDS	MCD03	L	\$1dC-any	Sep-2015	05:12015	1124-2015	Dic.2015	Twill
	The state of the s	£3.	1	1.		1	1.7.2:	7,57.37	17.21	2.00		100 00 PM
						58.34	25.020	512.48	36, 749	12.00	5 17 4.0	142 6752
						のは、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	SANDAR THE SANDAR STREET, SANDAR STR	. 8	STEEL	THE PARTY OF THE P	AND HOUSE DAY OF STREET	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	101	6-03	122 12	370	-66 30.						135 60%
					eri	5, 257 13						11.237.43
						12:11:12						8
	SLKCA	2	4	24 4	7	. CD CD.						100.007
						975.50						6,5000
						DESTRUCT						
	ANTICIO DE TEXT 17 6.8 3.88 M	P. P.	71.0	52.53	31	00 001						200.00L
						0 .200						6,1200
						STATE						
	CONSPESSOR DESERVANTAR	4/4	×	234 65	T.	1,60,001						100.001
						158.0 150.0 140.0						\$234,89
	THE PARTY OF THE P		038	i								
			()	272							11	

Tabl \$20,2615 Diz-2016 470-3015 Sep-2015 Oct-2015 50 50 1,0000.1 ANTIQUES Y COUND DE HIGH ACTOR TO SECURITARION OF STREET OF STREET

130,001,151,54

160,50% \$141.53 \$.8760

160 a01. 525.67 1.0000

1,123,123 1,000 1 1,000 1

100.001 \$54.05 0.1700

2%

The control of the co PELLUJEUL DE COSIO PRIANCO CONSTRUCTORES SA DE CA

lesempeion de los Materiales y'o Equipo de instalacion e		Caribood	Imports	Jun. 2015	Jul. 25515	Age-2315 1	Sep-7015	Der-2015	fin-2015	Die-2018	Tutal
FLUX ORD TRO OS YOURS MELDEN	D. F.	12	45,679.95		120.81	16.5%	10 07	15065	(0.00)	16 657.	100,001
					22 02 25	20,225,52	37 750 00	\$5 750 60	52 760 90	33.087.25	\$46,689,05
					1,100.0	7 3200	2,0000	0.000	2 0200	2000	12.0000
					AND DESCRIPTION OF THE PERSON	THE PERSON NAMED IN	(日本の日本の日本の日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	NATIONAL PROPERTY MANAGES	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	ではないのであるのではないできる	
SUPERIOR OF PERIOR DURANCOTT	274		***		100		11.00%	18 45%	17 684.	16 175	100.00%
					23 : 25	11 273 13	51 731.70	31 542 77	31.735.70	51 8 35 54	\$10,097.02
					E000 5.	0202.55	22.0023	23.0030	72,9600	22,6700	174 6200
					Philipping.	THE CHARGE STREET	ALTERNATION OF THE PERSON	CHARLES CONTRACTOR OF THE PARTY	Charles and the second	THAT THE PROPERTY OF THE	
ZOTES PESSOS DUPANODIC	F.Z.4	17.0	13584.65		\$ 785.	12.56%	16 30%	5.36.51	19.5636	15.24%	100.00%
					61,348,75	52.557.56	52,214,65	\$2 657 53	52 657,58	52 058 48	313 554.66
					2,000.0	6.9930	5 0000	\$ 0000	6 90%	4 6730	10.6700
						A NAME OF THE OWNER, WHEN	THE PERSON NAMED IN	The second second	The second second	なると	
REMATE COPANIDAC	424	11 37	FESS 10		, (2) (2)	1962 66	19:37	15 94 0	19 1.2%	17 13%	160,00%
					3427 52	31 655 04	\$3.650.64	\$1,379,20	\$1.655.04	51 481.26	\$6.653.10
					0000	8 0000	6.0000	5 2200	£ 6500	5 370E	31.3760
					0.77 THE	STATE OF STREET	WALKER STATES OF THE PARTY OF T	The state of the s	Charles and the same	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	
INTERUFORD STARESADA DURANCOIO	724	10.01	4,00		787.3	19 5645	19 3045	19.56%	19 55%	15.74%	160 00"
					3480.47	51,752.94	\$: 467 45	37 760 94	\$1 760.54	\$1,370.60	\$9,001,34
					7,02300	0.000 0	0.0000	0005.9	0005 9	4 8700	30,6760

378

1.1


100 miles and 10 A Company State (1980) 150 (1980) State (198 PESOJERO DE CUSTO Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

MAITHIALES FELL	MAITHANES FEOUND OF INSTALLATION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENTES REQUERISOS.	AUES CONVE	ALIDRALES TVO	UMERED REGIL	EKIOOS.							
Nc.	lescripcion de los Malenales y/a Fourpa de racialación la Unidad	Unidad	Canteto	Inporte. 3	Jun-2015	Jul. 2315	440-2015	Sep-4015	2367-120	7504-2015	Prt-2015	1-131
	Portrass a temperati	4.7	1	200	-	867						1.50.061
						510 %.						\$10.60
						0.000 % 0						0.000
						STORES						
	BARNIZ TRANSPARENTE PINER O GOVAR MARIO	-	•	2+/5-4		22.25			12.22			100 00%
						535 73			25 625			\$1.995
						1 3006			3528 G			1.3000
						322667			Printing englanding			
	50.00	1111	**	51		.000.			50 db.5			190,06%
						23 62			53 EC			\$7.20
						1 3090			1 6000			7,000.7
									MANAGEMENT MANAGEMENT			
	POSTE - ELIN GUPANGDIO 4 60 III	Z a				100 001						100.00%
						5239.31						\$256.51
						1.0000						1,8454
						(Spiner)						
TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES	DEN IMPORTES					\$154.185,44	\$220,189,15	1211,312,91	\$223,633,85	1212.641.73	\$208.228.27	
ACUMULADO						1154 465.44	\$374,554.59	3536,467,50	\$310,301,35	\$1.022.343.98	\$1 230 571 35	
PORCENTAJE PERIODO	00					12.55	17.83	17,21	18.10	17.23	16.97	
PORCENTAJE ACUMULADO	מלילות					12.55	33,45	35.45	\$5.05	\$3,04	103,03	


7.87


	The State											
		+17.										
2.77		e a est time e										
		671		360						791C 1101		
77024		er 1944 per 23		rance Wiles and	116377			OL	-2	*****	5 164 5	-5: 1" A 412 n ;
	* 4:12	42 TOWN 90, 35		Maria Caraca	WELLFW	2.11 9-5-90-60		1/	-			
DE COSID Y BLANCO CONSTRUCTORES, S.A.	E C.V			BARRIOTS.						-		
eazon sound del chi ti-tue				TOIRECTOR (	FRERAL						F 12-15-5	
ROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTIL	ZACIONE	E PERSONAL P	ROFESION	AL TECHNO	DMINISTR	ATIVO Y DE	SE AVICIO	NCARGAD:	DELACIA	CCION	- decay of the same of the same of	
PERVISION Y ADMINISTRACION DE . OS TRA												
PEACÉ TRABASO :1 TEGOPIA	54		. 71:	2016	2318	2515		.447	1734			
ERSONAL DE OFICINA DE CAMPO	Car air	Empet:	-201	Lula	3 92510	Locate de	1 00000	Triting-Nife	2-16:210			
ersonal de orienta de Campo	2000	(235-32-0)										
	1	TRITA										
	i	1						1	- 1		1	
SUPERINTENDENTE	1111	\$16.400.00		11 (00)	21 1.550	d 1.35.08	Settlen	Page 1	33 500		1	
				11.11	1111	CILI.	111	ILL	1111			1
		1			1	1	1			}		1
	Subtotal	95 5 70 00		1								
ERSONAL DE OFICINA CENTRAL	-	***************************************		***	-		****					
rsonal directiva in buse. Fresbesianes												
				1 17	1,	36	21	411	22			
CIRECTOR GENERAL	\$500.00	134 000 00						111 NO 00				1 1
				2111	CILL	IIII	ZZZ	III	1111			
	Subtotal	94 300 00		1		1						! !
enunultéanire maluis Presidences				-	1		1					
	1	T		15	35	32	31	30	5-		T	
JEFE DRIG DE CORTOS	\$3:17	\$15 100 00		st nec n	210 317 3	3 11 990 63	\$19 239 33	\$15.257.72	511372.33			1 1
		- managay		11111	7777	1111	1111	1111	1111			1
											i i	1 1
	Subtotal	35 505 11			İ	1						1 1
monu administrativo metallo Provincione:	99910411	1		-	1							
	1			1	7	1	1	3			1	T
77174008		3		121111			1	140	44.44		1	
	o market			ZZZZ			111	7777	TILL		1	1 1
						ĵ						
	Subtotal			1	i							
U Local	ביייושל ימל			1,4000	- 4-15	3 - 1 evc 60	an equal	25 - 1142	11.5			
							4.0 CHA 100		131.2			
Subjeta												


The state of the s 0 (f) () 0 <u>.</u> 0 0



Village State of 288 () 0 (C) Π . (1) (3) 13 0 (3) 3 0 ()







DAY THEY WANTED 242 10 -(i) (1) (ç)-(B) \$

## ANEXO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO

Obra	"Adecuación y mantenimiento del inmueble propio que ocupa la FND en la
Pública:	Coordinación regional sureste y su agencia Mérida, Yucatán; a base de precios
	unitarios y tiempo determinado."

## **FUNDAMENTACIÓN**

La presente versión pública forma parte del contrato con vigencia del 17 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, celebrado entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la empresa De Cosío y Blanco Constructores, S.A. de C.V., la que fue realizada en términos de lo dispuesto por los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016 y en los "ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", publicado en el DOF el 29 de julio de 2016, de tal manera que las palabras testadas del número 1 al 298 constituyen datos personales, considerados como "información confidencial", esto con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en relación con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracción IX, 16, 17, 18 Y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

## MOTIVACIÓN

Como se señaló en la Fundamentación antes señalada, se testaron las palabras por constituir datos personales, clasificándose como "información confidencial" los siguientes datos:

De los números 1 al 294: Nombre del ADMINISTRADOR ÚNICO DEL PROVEEDOR: El concepto de nombre constituye una noción que se destina a la identificación de seres, se trata de una denominación que se le atribuye a un individuo, con el propósito de individualizarlo y reconocerlo frente a otros. Es por ello que se clasifica como información confidencial.

Firma y rúbrica: Destaca que se trata de un dato personal, en tanto que hace identificable a su titular en un acto o documento determinado, y manifiesta la voluntad del titular de darle validez al acto o aceptar el contenido del documento signado, por lo que es un dato de carácter confidencial.

De los <u>números 295:</u> Escritura Pública, existencia legal: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los números 296: Escritura Pública, acreditación de la personalidad: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los números 297: Registro patronal ante el IMSS: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los números 298: Registro patronal ante el INFONAVIT: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, Es por ello que se clasifica como confidencial.

La presente versión pública fue elaborada por la Gerencia de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública, cuyo Titular es el Lic. Marco Antonio Terrones Lozano, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en su Décima Primera Sesión/Extraordinaria, celebrada el 04 de mayo de 2017.

Atentamente,

Lic. Marco Antenio Terrones Lozano
ervicios Generalos Marci Gerente de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública