CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 1", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, QUIEN OCUPA EL CARGO DE DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS; A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA FINANCIERA"; Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR [redacted] EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "LA FINANCIERA" DECLARA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:

A) QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2002; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

B) QUE EL 10 DE ENERO DE 2014 FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS" Y EN EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO SE MODIFICÓ LA DENOMINACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL PARA QUEDAR COMO "LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO"; ASÍMISMO, EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO FRACCIÓN VI SE ESTABLECIÓ QUE CUANDO EN CUALQUIER DECRETO, CÓDIGO, LEY, REGLAMENTO O DISPOSICIONES JURÍDICAS EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA, ASÍ COMO TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA INSTITUCIÓN, HAGAN REFERENCIA A LA FINANCIERA RURAL, SE ENTENDERÁ QUE HACEN REFERENCIA A LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

C) QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE OTORGA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-

006HAN002-E1-2016, PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS DE **"LA FINANCIERA"**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **"PARTIDA 1"**, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 31 DE SU REGLAMENTO.

D) QUE ESTE CONTRATO SE ADJUDICA Y SE CELEBRA CON **"EL CONTRATISTA"**, YA QUE ACREDITÓ CONTAR CON LA EXPERIENCIA, EQUIPO, ADIESTRAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS QUE LE PERMITEN PROPORCIONAR UN SERVICIO CALIFICADO EN BENEFICIO DE **"LA FINANCIERA"**, ADEMÁS DE QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, HUMANAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE NECESITAN, SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN VIGOR.

E) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 126,677, ANOTADO EN EL LIBRO 2,085, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO AMANDO MASTACHI AGUARIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 121 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS BAJO EL FOLIO NÚMERO 7-7-03052016-140837 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.

F) QUE TIENE SU DOMICILIO EN AGRARISMO No. 227, QUINTO PISO, COLONIA ESCANDÓN, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11800, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

G) QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO LA CLAVE FRU 021226V91.

H) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO DGAFO/OLI/II/2016 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS Y OPERACIONES.

I) QUE COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, POR SER LA TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y APODERADA LEGAL.

J) EL LIC. ANDRÉS ROGELIO LÓPEZ CABRERA, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA, POR SER EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN **"LA FINANCIERA"** PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PRESENTE CONTRATO.

K) QUE LOS INMUEBLES OBJETO DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE OCUPA **"LA FINANCIERA"** EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO EN BOULEVARD FRANCISCO E. KINO 129, COLONIA 5 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 83010, HERMOSILLO, SONORA Y LA AGENCIA DE CD. OBREGÓN, SONORA EN SINALOA NÚMERO 209, ESQUINA CON GUERRERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SON DE SU PROPIEDAD, TAL Y COMO LO ACREDITA EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMERO 24346 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2004 Y 22,710, VOL. 583 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003, AMBAS OTORGADAS ANTE LA FE DEL LIC. LUIS FERNANDO RUIBAL COKER, SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 68, CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, INSCRITA LA SEGUNDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE CAJEME, ESTADO DE SONORA EN LA SECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO UNO, NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 149,041, DEL VOLUMEN 3511, EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2004, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MISMAS NO HAN SIDO MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.

L) QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGAA/DERMS/323/2016, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016, EL ARQ. MAURICIO GOZÁLEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA, ADSCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA HA SIDO DESIGNADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 112 Y 113 DE SU REGLAMENTO.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL:

A) QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACREDITANDO SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO [redacted] OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 304 DE LA CIUDAD DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, BAJO EL NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO [redacted]

B) QUE MEDIANTE ACTA [redacted] OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO 304, EN EJERCICIO EN EL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAUILIPAS, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN EL

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO [redacted] SE LLEVÓ A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA CON FECHA 25 DE ENERO DE 2008, A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, CAMBIO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y DESIGNACIÓN DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES. 1149

C) QUE MEDIANTE A[redacted], OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO 304, EN EJERCICIO EN EL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAUILIPAS SE LLEVÓ A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2015, SE REALIZÓ LA VENTA DE ACCIONES DEL SOCIO [redacted] 1150 1151

D) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y ADQUIRIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTIPULAN, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA [redacted] OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 304 EN EJERCICIO EN EL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAUILIPAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS NI REVOCADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA. 1152

E) QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL QUE NORMAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE ACEPTA EN ESTE ACTO Y SE SOMETE A LAS MISMAS SIN RESERVA ALGUNA, DISPONIENDO PARA ELLO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS, INTELECTUALES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICAZ DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS MATERIA DE ÉSTE INSTRUMENTO. (5) [redacted]

F) QUE LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO, REALIZAR ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LAS SIGUIENTES: E.- ACTUAR COMO CONTRATISTA Y CONSTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS, SERVICIOS Y DE ASESORÍA.

G) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL UBICADO EN LA CALLE BURGOS NÚMERO 1105, COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, REYNOSA, TAMAULIPAS, C.P. 88759.

H) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CSE070918T42.
- REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL: [redacted] 1153

- REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: [redacted] 1154

I) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE CONFORMAN SU PRESUPUESTO, MISMOS QUE FUERON REVISADOS Y AUTORIZADOS POR **"LA FINANCIERA"**, LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE SON LA BASE DEL PRESENTE CONTRATO:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

6 [redacted]

J) QUE CONOCE PARA EFECTOS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA **"LA FINANCIERA"** UBICADOS EN:

- BOULEVARD FRANCISCO E. KINO 129, COLONIA 5 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 83010, HERMOSILLO, SONORA.

- SINALOA NÚMERO 209, ESQUINA CON GUERRERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA

OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE MÁS ADELANTE SE ENLISTAN Y SE OBLIGA A APLICARLOS EN LO QUE RESULTE CONDUCENTE.

1.- NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
2.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.
3.- NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES.
4.- PROGRAMAS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA.

K) QUE NO RESULTAN APLICABLES A SU REPRESENTADA O A CUALQUIERA DE SUS SOCIOS O MIEMBROS, LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS FRACCIONES XI, XII, Y XX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

L) QUE PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HA PRESENTADO A **"LA FINANCIERA"** EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

M) QUE HA PRESENTADO A **"LA FINANCIERA"** EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVISTO EN LOS ACUERDOS ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 Y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2015.

N) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

Ñ) QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE HA ENTREGADO A **"LA FINANCIERA"** PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE OTORGAMIENTO DE ESTE CONTRATO, ES CORRECTA Y VERDADERA.

III.- DECLARACIÓN DE "LAS PARTES":

A **"LAS PARTES"** ESTAN DE ACUERDO EN MODIFICAR LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

PLAN DE TRABAJO ORIGINAL:

PARTIDA	OBRA DE:	DIAS NATURALES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	1.1 COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO	153	20 DE MAYO DE 2016	20 DE OCTUBRE DE 2016
	1.2 CD. BREGÓN, SONORA	104	19 DE MAYO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016

PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO Y APROBADO POR **"LAS PARTES"**:

PARTIDA	OBRA DE:	DIAS NATURALES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	1.1 COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO	153	26 DE MAYO DE 2016	25 DE OCTUBRE DE 2016
	1.2 CD. BREGÓN, SONORA	104	27 DE MAYO DE 2016	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

QUE DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES DECLARACIONES, **"LAS PARTES"** SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD LEGAL QUE OSTENTAN Y QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, MALA FE, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA AFECTARLO DE INEXISTENCIA O NULIDAD, SUJETANDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA FINANCIERA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA **"LA FINANCIERA"** EN LOS LUGARES UBICADOS EN:

- BOULEVARD FRANCISCO E. KINO 129, COLONIA 5 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 83010, HERMOSILLO, SONORA.
- SINALOA NÚMERO 209, ESQUINA CON GUERRERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA

A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, OBLIGÁNDOSE **"EL CONTRATISTA"** A EJECUTARLOS Y ENTREGARLOS TOTALMENTE TERMINADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"LA FINANCIERA"**, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MISMO QUE FIRMADO POR **"LAS PARTES"**, SE INTEGRA PLENAMENTE A ESTE CONTRATO COMO **ANEXO UNO.**

ASIMISMO, **"LAS PARTES"** DE COMÚN ACUERDO PACTAN QUE LOS DOCUMENTOS QUE SON DETALLADOS EN EL INCISO I) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"**, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS SIGNATARIOS DE ESTE CONTRATO, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y SE ADJUNTAN AL MISMO COMO PARTE DEL **ANEXO UNO.**

LOS MATERIALES Y EN SU CASO LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPONGA **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁN SER DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR **"LA FINANCIERA"**.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL INCISO J) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"**, LAS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO **"LA FINANCIERA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-006HAN002-E1-2016, Y SU JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016 Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN ÉSTAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACTA QUE SE LEVANTÓ.

SEGUNDA.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: LOS TRABAJOS QUE **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETE A REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, SE LLEVARÁN A CABO EN

- BOULEVARD FRANCISCO E. KINO 129, COLONIA 5 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 83010, HERMOSILLO, SONORA.

- SINALOA NÚMERO 209, ESQUINA CON GUERRERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 85000, CIUDAD OBREGÓN, SONORA

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE **"LA FINANCIERA"**, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "LA FINANCIERA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EN LOS HORARIOS

ESTABLECIDOS PARA EFECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUYAS UBICACIONES HAN QUEDADO DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA PACTADA ORIGINALMENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA.- BITÁCORA.- "LAS PARTES" SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR EL LIBRO DE BITÁCORA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y SE CONSIGNARÁN EN ESTE LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, TENIENDO DICHO DOCUMENTO EL CARÁCTER DE REGISTRO OFICIAL DE LA OBRA. DEBIÉNDOSE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUINTA.- MONTO A PAGAR.- **"LAS PARTES"** ESTABLECEN COMO PRECIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE **$2'055,959.11 (DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR, EL QUE COSTEADO SE PREVÉ EN LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"**, INCISO I) DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, **"LAS PARTES"** CONVIENEN EN QUE LOS GASTOS QUE REALICE **"EL CONTRATISTA"** POR CONCEPTO DE SUELDOS, SEGURIDAD SOCIAL O COMISIONES, UTILIZACIÓN DE MECANISMOS O SERVICIOS ELECTRÓNICOS, CONTRATACIÓN DE CUALQUIER MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN O DE TELECOMUNICACIONES, PAPELERÍA, MENSAJERÍA, VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO SIMILAR QUE TENGA SU ORIGEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDARÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

(10)

[redacted]

SEXTA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS SERÁN CUBIERTOS A **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y QUE ESTARÁN SUJETAS A LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ELABORAR LAS ESTIMACIONES MENSUALES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE **"LA FINANCIERA"** PARA SU AUTORIZACIÓN DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, ACOMPAÑÁNDOLAS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE ACREDITE LA

PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"LA FINANCIERA" PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL A **"EL CONTRATISTA"**, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES QUE CONTENGAN LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL **ANEXO UNO**, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA.

PARA FINES DE MEDICIÓN Y PAGO **"LA FINANCIERA"** UTILIZARÁ LAS UNIDADES DE MEDIDA DE CADA CONCEPTO INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO, QUE COMPRENDAN LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE **"LA FINANCIERA"** DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE **"EL CONTRATISTA"** ENVÍE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL PLAZO SEÑALADO INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORREGIDO; EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE UNA CUENTA ELECTRÓNICA QUE PARA EL EFECTO PROPORCIONE **"EL CONTRATISTA"**.

(11)

EN CASO DE QUE EXISTAN PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS A **"LA FINANCIERA"** MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE **"LA FINANCIERA"** INCUMPLA EN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Y DE AJUSTES DE COSTOS, A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** SE DEBERÁN PAGAR GASTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SE PODRÁN HACER PAGOS PARCIALES POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE NO COLOCADO.

EN TODO AQUELLO RELACIONADO CON LOS PAGOS, SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

"LA FINANCIERA" OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR **"EL CONTRATISTA"**.

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "LAS PARTES" ESTABLECEN LOS PLAZOS DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES FECHAS:

PARTIDA	OBRA DE:	DÍAS NATURALES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	1.1 COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO	153	26 DE MAYO DE 2016	25 DE OCTUBRE DE 2016
	1.2 CD. BREGÓN, SONORA	104	27 DE MAYO DE 2016	07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBLIGÁNDOSE **"EL CONTRATISTA"** A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS, PUDIENDO VARIAR DICHAS FECHAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES O LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS GESTIONADOS POR **"LA FINANCIERA"**, PARA LO CUAL SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PROGRAMAS, DOCUMENTOS Y NORMAS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS I) Y J) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** Y LOS CUALES, EN CASO DE SUFRIR VARIACIÓN LA FECHA DE INICIO, DEBERÁ AJUSTARSE, DEBIENDO INVARIABLEMENTE CONSIDERAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ANTES REFERIDO.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" DEBERÁ GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERAN INCURRIR CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL INDEPENDIENTEMENTE DE LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN ESTA CLÁUSULA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL MISMO PLAZO ESTABLECIDO PARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE A PARTIR DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO Y HASTA EL TÉRMINO DE LOS MISMOS Y POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

(12)

ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE **"LA FINANCIERA"** EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN II Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 98 DE SU REGLAMENTO LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

I.- DE CUMPLIMIENTO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EMITIDA POR UNA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA

POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE LA **"LA FINANCIERA"** PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DESEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

E) DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.

F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA, ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE **"EL CONTRATISTA".**

H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE **"EL CONTRATISTA"**.

I) DEBERÁ ESTIPULAR QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA FINANCIERA"** PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

J) DEBERÁ ESTIPULAR QUE PAGARÁ A **"LA FINANCIERA"** LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO.

K) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE **"EL CONTRATISTA"** Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"**.

L) DEBERÁ ESTIPULAR QUE, SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

M) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA QUEDARÁ LIBERADA UNA VEZ QUE **"LA FINANCIERA"** EMITA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y POSTERIORMENTE A LA ENTREGA QUE HAGA **"EL CONTRATISTA"** DE LA PÓLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

N) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL VALOR DEL CONTRATO SE MODIFIQUE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A MODIFICAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN UN PORCENTAJE IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MODIFICADO.

II.- DE ANTICIPO.

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR **"EL CONTRATISTA"**, EN LA SIGUIENTE

FORMA:

EL PAGO DEL ANTICIPO SE EFECTUARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A APLICARLO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31. FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE SER NECESARIO Y PREVIA JUSTIFICACIÓN QUE POR ESCRITO HAGA **"EL CONTRATISTA"** SE PODRÁN OTORGAR ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE SU IMPORTE EXCEDA DEL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

"EL CONTRATISTA" MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE APLICARÁ EL ANTICIPO EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICIÓN, ADJUNTANDO DESGLOSE DE LOS GASTOS DE INICIO DE OBRA Y DE LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. **"EL CONTRATISTA"**, OTORGARÁ UNA GARANTÍA, LA CUAL CUBRIRÁ EL TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO.

15

III.- VICIOS OCULTOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, Y PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO POR LA OBRA EJECUTADA, PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER, A ELECCIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, MEDIANTE ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA QUE DEBERÁ ENTREGARSE PREVIO AL ACTO FORMAL DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SEA MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO;

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

E) DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.

F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA, ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE **"EL CONTRATISTA"**.

H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE **"EL CONTRATISTA"**.

I) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE **"EL CONTRATISTA"** Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"**.

J) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

SE ESPECIFICA QUE QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE **"LA FINANCIERA"**, PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA CONFORME A DERECHO, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLÁUSULA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A **"EL CONTRATISTA"** EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA ANTES REFERIDA, **"LA FINANCIERA"** DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SE HUBIERE CONSTITUIDO MEDIANTE FIANZA, A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** PARA QUE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESE TÉRMINO, SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, **"LA FINANCIERA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA CORRECCIÓN O REPARACIÓN REQUIRIESE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"** EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;

NOVENA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA":**

1. SE OBLIGA A QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE APLICARÁ EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL INCISO J) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** Y LAS CUALES SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PROPIOS CONCEPTOS DE OBRA.

2. ES ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERE OCASIONAR POR SU INOBSERVANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, YA FUERE ANTE **"LA FINANCIERA"** O ANTE TERCEROS, RESPONSABILIZANDOSE POR EL MONTO QUE DE ELLOS RESULTE; Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR **"LA FINANCIERA"**.

3. SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ EFECTUARSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"LA FINANCIERA"** Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA

DEL PRESENTE CONTRATO.

4. SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LAS OBRAS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA A **"LA FINANCIERA"** POR **"EL CONTRATISTA"** Y A LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA FINANCIERA"**, ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y QUE SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA FINANCIERA"** O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

5. SE OBLIGA A QUE, EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, NO SE PROCEDA AL INICIO O A LA EJECUCIÓN DE NINGÚN CONCEPTO QUE NO ESTÉ AUTORIZADO POR **"LA FINANCIERA"**, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA.

6. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES PORTEN LOS UNIFORMES CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y GAFETE CON FOTOGRAFÍA, QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE DURANTE EL HORARIO DE LABORES, OBSERVANDO Y DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

7. DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO ORIGINAL, EN DONDE MANIFIESTE QUE LIBERA A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

8. DEBERÁ ASISTIR INDISTINTAMENTE A TODAS LAS REUNIONES QUE LE CONVOQUE **"LA FINANCIERA"** A EFECTO DE SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBLIGACIONES A SU CARGO Y A DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE EN LAS MISMAS SE EMITAN.

9. DEBERÁ CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DE LA FUNCIÓN QUE REALICE Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD; CUALQUIER PERSONA QUE NO CUENTE CON ELLO, NO PODRÁ PRESTAR SERVICIO DENTRO DE **"LA FINANCIERA"**.

10. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SOLICITEN O RECIBAN POR PARTE DE VISITANTES O TRABAJADORES, GRATIFICACIONES, OBSEQUIOS, DÁDIVAS DE CUALQUIER ESPECIE, OFRECIMIENTOS O PROMESAS POR ALGÚN ACTO U OMISIÓN RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.

11. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES SE ABSTENGAN DE INGERIR ALIMENTO,

A LA VISTA DEL PÚBLICO O EN SU ÁREA DE SERVICIO, DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.

12. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES GUARDEN EL DEBIDO RESPETO Y CONSIDERACIÓN TANTO DEL PERSONAL DE **"LA FINANCIERA"** COMO AL PÚBLICO EN GENERAL, DURANTE SU ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ÉSTA ÚLTIMA.

13. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SE PRESENTEN A SUS LABORES EN ESTADO DE EBRIEDAD, CON ALIENTO ALCOHÓLICO, BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN ENERVANTE, ASÍ COMO QUE NO INGIERAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CONSUMAN ALGÚN TIPO DE DROGAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

14. SE OBLIGA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE PARTICIPE COMO EMPLEADO DE **"EL CONTRATISTA"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

15. SE OBLIGA A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LA CONDICIÓN MIGRATORIA A LA QUE SE ENCUENTRE SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE ORIGINE LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE.

19

DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS QUE, A JUICIO DE **"LA FINANCIERA"** RESULTEN NECESARIOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, DEBIENDO COMUNICAR A LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE BITÁCORA.

LA RESIDENCIA DE OBRA SERÁ LA ENCARGADA DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE **"EL CONTRATISTA"** POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, SE HARÁ CON BASE EN LA METODOLOGÍA QUE TIENE ESTABLECIDA **"LA FINANCIERA"** PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS, CON CARGO AL PRESENTE CONTRATO, VIGILANDO QUE DICHOS

INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO O EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IMPORTE DE ESTOS TRABAJOS SE FIJARÁ EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL.- LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE RETRASE EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LO INCUMPLIDO, POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS HASTA LA ENTERA SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE **"LA FINANCIERA".**

EN EL SUPUESTO DE QUE **"LA FINANCIERA"** HAGA EFECTIVA LA PENA CONVENCIONAL POR UN MONTO QUE ASCIENDA A LA CANTIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

20

[redacted]

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE EL IMPORTE DE LAS SANCIONES ANTES REFERIDAS SEA DEDUCIDO POR **"LA FINANCIERA"** DIRECTAMENTE DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESPECTIVO, POR LO QUE LOS PAGOS QUEDARÁN CONDICIONADOS, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADO EN EL ANEXO UNO, **"LA FINANCIERA"**, APLICARÁ A **"EL CONTRATISTA"** RETENCIONES ECONÓMICAS AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINA EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LA FECHA DE CORTE (MENSUAL) PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR **"EL CONTRATISTA"** EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA FINANCIERA" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA MISMA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO **"EL CONTRATISTA"** INCURRA, ADEMÁS DE CUALQUIERA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

a) POR CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.
b) NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI ESTO IMPLICA QUE LA OBRA NO PUEDA TERMINARSE.
c) SI NO CUMPLE SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
d) SI PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA O ACTÚA CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA.
e) POR LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
f) POR CUALQUIER CAUSA DEJA DE TENER LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y HUMANA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO.
g) SI NO ENTREGA LAS FIANZAS PACTADAS, EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y

II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, **"LA FINANCIERA"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

"LA FINANCIERA" EN LUGAR DE INICIAR LA RESCISIÓN RESPECTIVA DEL CONTRATO, PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA CONTRATADA POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA **"LA FINANCIERA"** QUE LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES.

"LA FINANCIERA" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: **"LAS PARTES"** CONVIENEN QUE CUANDO **"LA FINANCIERA"** DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON MOTIVO DE LAS CAUSALES SUPRACITADAS, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICARÁ A **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE OFICIO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN EL QUE SE LE COMUNICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO; LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU TÉRMINO, **"LA FINANCIERA"** RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO, TANTO EN EL SUPUESTO DE QUE SE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, EN CUYO CASO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, O BIEN, SIN QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA EFECTUADO MANIFESTACIÓN ALGUNA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO.

LAS NOTIFICACIONES EN EL SUPUESTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARÁN DE ACUERDO EN LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA **"LA FINANCIERA"** SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. EL FINIQUITO DEBERÁ PREVER EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA ASÍ

COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ENTREGADOS A **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR Y DENTRO DE UN TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, **"LA FINANCIERA"** LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN QUE HARÁ CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA INTELIGENCIA QUE **"EL CONTRATISTA"** NO DEBERÁ REALIZAR TRABAJO ALGUNO DESDE EL MOMENTO EN QUE RECIBA DICHA NÓTIFICACIÓN;PERO SI LO HICIERE SE ENTENDERÁ QUE LO HACE CONTRAVINIENDO LAS INDICACIONES DE **"LA FINANCIERA"** Y POR ENDE, EL VALOR DE DICHOS TRABAJOS NO SE CONSIDERARÁ EN EL FINIQUITO.

"LA FINANCIERA" PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

SI **"EL CONTRATISTA"** ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN GENERAL PARA EL CASO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

23

DÉCIMA TERCERA.- SUPERINTENDENTE.- "EL CONTRATISTA" DESIGNA AL **ARQUITECTO REYES DE LA ROSA TENIENTE,** COMO RESPONSABLE TÉCNICO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** ACTÚE COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, RATIFICANDO **"EL CONTRATISTA"** QUE LA PERSONA DESIGNADA CUENTA CON CONOCIMIENTOS AMPLÍOS DEL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL SUPERINTENDENTE DEJE DE PRESTAR SUS SERVICIOS PARA **"EL CONTRATISTA"**, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ INFORMARLO A **"LA FINANCIERA"** EN UN TÉRMINO DE DOS DÍAS NATURALES PREVIOS A LA CIRCUNSTANCIA ANTES MENCIONADA, ASÍ COMO LA PERSONA QUE DESIGNARÁ EN SUSTITUCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO, HACIÉNDOSE CONSTAR EN LA BITÁCORA LA SUSTITUCIÓN

A QUE ALUDE EL PRESENTE PÁRRAFO.

"LA FINANCIERA" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS LA SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL PUESTO DE SUPERINTENDENTE Y **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS, MEDIANTE REGISTRO EN BITÁCORA.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA FINANCIERA" PODRÁ SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, EN FORMA TEMPORAL, EN TODO O EN PARTE, DICHA SUSPENSIÓN NO PODRÁ DECRETARSE POR TIEMPO INDEFINIDO; EN ESTE CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DE LOS SERVICIOS HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN, ASIMISMO CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A **"LA FINANCIERA"**, PREVIA PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA FINANCIERA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTA SUSPENSIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, LA SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** PARA GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ SER PRESENTADA EN FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. POR OTRA PARTE, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE ESTABLECERÁN CON FORME A LO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS DE PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. **"LA FINANCIERA"** PODRÁ REANUDAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN, MEDIANTE INSTRUCCIÓN DADA POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y LA FECHA EN QUE PODRÁ REANUDAR DICHOS TRABAJOS.

24

[redacted]

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA, EL CONTRATO SE DARÁ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE **"LA FINANCIERA"** EN CUALQUIER TIEMPO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO:

A) EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL;

B) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE

A **"LA FINANCIERA"**;

C) CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE;

D) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

EN ESTOS CASOS LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA ESTE CONTRATO, DEBERÁ ESTABLECERSE EN UN DICTAMEN DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, EN DONDE SE PRECISARÁN LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA, EN ESTOS SUPUESTOS, **"LA FINANCIERA"** PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, DICHO PAGO SERÁ PROCEDENTE CUANDO LOS GASTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, BASTANDO PARA ELLO NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON DIEZ DÌAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI **"EL CONTRATISTA"** OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A **"LA FINANCIERA"**, ÉSTA ÚLTIMA DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI **"LA FINANCIERA"** NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA **"LA FINANCIERA"** LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, **"LA FINANCIERA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"**, ÚNICAMENTE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS TRABAJOS QUE HUBIERE REALIZADO HASTA ESE MOMENTO **"EL CONTRATISTA"**.

UNA VEZ COMUNICADA POR **"LA FINANCIERA"** LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL MISMO, ESTA TOMARÁ INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA

HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO LEVANTAR, CON O SIN LA PRESENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA; EN LA INTELIGENCIA QUE EL ACTA MENCIONADA DEBERÁ LEVANTARSE INVARIABLEMENTE ANTE LA PRESENCIA DE UN FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA FINANCIERA"**, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEXTA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.- LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR AVISO A **"LA FINANCIERA"** DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ESTA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO DIRIGIDO A LA PROPIA FINANCIERA; RECIBIDO POR **"LA FINANCIERA"** EL AVISO DE TERMINACIÓN, ÉSTA PROCEDERÁ EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A VERIFICAR QUE ÉSTA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE EJECUTADA Y CONCLUIDA, Y A RECIBIRLA FORMALMENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE DE POR CONCLUIDA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, LEVANTANDO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ACOMPAÑADA EN SU CASO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE.

26

[redacted]

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA COMUNICADO A **"LA FINANCIERA"** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, **"EL CONTRATISTA"** ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA DE **"LA FINANCIERA"** EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA OBRA REALIZADA, ACOMPAÑADA DE LA CARTA Y DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO QUE **"LA FINANCIERA"** SEÑALE.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, **"LAS PARTES"** ELABORARÁN EL FINIQUITO DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES; EN LA INTEGRACIÓN DEL FINIQUITO LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE LA QUE TENDRÁ EL EFECTO DE FINIQUITO DEL CONTRATO.

SI PARA ESA FECHA LOS TRABAJOS PRESTADOS NO CUMPLEN EN SU TOTALIDAD

CON LA CALIDAD REQUERIDA POR **"LA FINANCIERA"**, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE QUEDARON PENDIENTES O QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR **"LA FINANCIERA"**, SIN QUE PARA EL EFECTO MEDIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

"LAS PARTES" ACEPTAN QUE SI EXISTEN DISCREPANCIAS O **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDE A FORMALIZAR EL FINIQUITO, **"LA FINANCIERA"** PROCEDERÁ UNILATERALMENTE A SU FORMULACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIENDO **"LA FINANCIERA"** LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A **"EL CONTRATISTA"** ACERCA DE DICHA ACCIÓN EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA FORMALIZADO EL FINIQUITO, CONTANDO **"EL CONTRATISTA"** CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ACEPTARLO O INCONFORMARSE CON EL MISMO; SI DENTRO DEL PLAZO INDICADO **"EL CONTRATISTA"** NO EFECTUARÁ GESTIÓN ALGUNA SE ENTENDERÁ QUE EL FINIQUITO HA SIDO ACEPTADO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- "LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 174 DE SU REGLAMENTO.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SOLO PROCEDERÁ PARA LOS CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CUANDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ **"EL CONTRATISTA"** QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ **"LA FINANCIERA"** QUIEN LO DETERMINARÁ EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE ESTA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE **"LA FINANCIERA"** DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA;

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE **"LA FINANCIERA"**.

"LA FINANCIERA", DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A **"EL CONTRATISTA"** QUE PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ

EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, **"LA FINANCIERA"** APERCIBIRÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE APLICARÁ INVARIABLEMENTE AL PRESENTE CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

I) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS DE LAS MISMAS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

II) PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.

III) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO "**EL CONTRATISTA"** COMO **"LA FINANCIERA"**, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, **"LA FINANCIERA"** PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON "**EL CONTRATISTA"** CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS Ó

UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

IV) LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, Y

V) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARÁN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO.

29

DÉCIMA OCTAVA.- RESIDENTE.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE **"LA FINANCIERA"** POR CONDUCTO DEL **ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS COMO RESIDENTE, SE SUPERVISEN TÉCNICAMENTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU RECEPCIÓN.

EL **ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ,** ASUMIRÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SU ANEXO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA".**

VIGÉSIMA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN CON

MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES; **"LA FINANCIERA"** SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, **"LA FINANCIERA"** DESCONTARÁ AL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE APOYO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE **"LA FINANCIERA"**, POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISE EL CORRECTO ACCESO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO, EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER IRREGULARIDAD LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y ÉSTA SE OBLIGA A CORREGIRLA EN UN PLAZO DE UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE NO CORREGIRSE LAS IRREGULARIDADES EN EL PLAZO CITADO, **"LA FINANCIERA"** APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, DE CONTINUAR EL INCUMPLIMIENTO SE RESCINDIRÁ EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- EL PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE **"LAS PARTES"**, EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE **"LAS PARTES"**, YA SEA VERBAL O ESCRITA REALIZADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

30

[redacted]

VIGÉSIMA TERCERA.- SUPLETORIEDAD.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN LO NO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO, SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA CUARTA.- CAMBIO DE DOMICILIO.- PARA EL CASO DE QUE **"LAS PARTES"** CAMBIEN LOS DOMICILIOS ESPECIFICADOS EN LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS DE ESTE CONTRATO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE OCHO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL CAMBIO.

VIGÉSIMA QUINTA.- GARANTÍA DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" GARANTIZA QUE LA OBRA CONTRATADA, SERÁ REALIZADA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA Y QUE LAS

PERSONAS DESIGNADAS, ESTARÁN DEBIDAMENTE CAPACITADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA; EN CASO CONTRARIO Y SEGÚN SE REQUIERA, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR DE NUEVA CUENTA LA OBRA, SIN COSTO ALGUNO PARA **"LA FINANCIERA"**.

VIGÉSIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- NINGUNA DE **"LAS PARTES"** SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE RESULTE DIRECTAMENTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE TODA LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO O SUMINISTRADA POR **"LA FINANCIERA"**, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL PRESENTE CONTRATO SEA O NO CONFIDENCIAL O RESERVADA SERÁ MANEJADA POR **"EL CONTRATISTA"** CON CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL O RESERVADA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O EN CUALQUIER FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"**; EN VIRTUD DE QUE DICHOS TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ÚLTIMA.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DEL CONTENIDO DE DICHOS DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** INCUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN, DEBERÁ PAGAR A **"LA FINANCIERA"** DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE; ASIMISMO EN ESTE ACTO LIBERA INCONDICIONALMENTE A **"LA FINANCIERA"** DE LAS CONSECUENCIAS, OBLIGÁNDOSE A SACARLA EN PAZ Y SALVO DE CUALESQUIERA RECLAMACIÓN QUE A ESE RESPECTO LE HICIERE CUALQUIER TERCERO A **"LA FINANCIERA"**.

31

[redacted]

"EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ INMEDIATAMENTE A **"LA FINANCIERA"** EN CASO DE DESCUBRIR UN USO, REVELACIÓN O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA, Y COOPERARÁ CON **"LA FINANCIERA"** EN FORMA RAZONABLE PARA AYUDARLA A RETOMAR POSESIÓN E IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS ADICIONALES DE SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.

"LA FINANCIERA" INFORMARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** CUANDO LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DEBAN TENER CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TODO AQUELLO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER CONSULTADO POR CUALQUIER PERSONA FÍSICA Y/O MORAL, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DICHOS ORDENAMIENTOS. SIN

EMBARGO, AQUELLOS DOCUMENTOS, ARCHIVOS E INFORMACIÓN QUE **"LA FINANCIERA"** ENTREGUE A **"EL CONTRATISTA"** CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL O RESERVADA, NO PODRÁN SER REVELADOS.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PROPIEDAD DE RESULTADOS.- LOS PLANOS, CROQUIS, DOCUMENTOS, ESTUDIOS, ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MANUALES DE APLICACIÓN Y DEMÁS MATERIALES QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN O COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, SERÁN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE **"LA FINANCIERA"** QUEDANDO OBLIGADO **"EL CONTRATISTA"** A ENTREGARLOS AL TÉRMINO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A RENDIR A **"LA FINANCIERA"** LOS INFORMES NECESARIOS.

VIGÉSIMA NOVENA.- MODIFICACIÓN.- CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SER CONVENIDA Y MANIFESTADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR **"LAS PARTES"**, DEBIENDO NOTIFICAR A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES.

TRIGÉSIMA.- DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, PATENTES Y/O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON **"LA FINANCIERA"**, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A **"LA FINANCIERA"** O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS" VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, EN TAL VIRTUD, **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

32

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE **"LA FINANCIERA"**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTA, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A **"EL CONTRATISTA"**, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

"EL CONTRATISTA" DEFENDERÁ A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO DE LA MISMA, HACIÉNDOSE CARGO DE TODOS LOS GASTOS, QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE LE CONDENE A PAGAR MEDIANTE CUALQUIER RESOLUCIÓN (O ARREGLO AL CUAL DE SU CONSENTIMIENTO); SIEMPRE Y CUANDO **"LA FINANCIERA"**

NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** DE LA CITADA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA.

SI COMO RESULTADO DE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, UN TRIBUNAL COMPETENTE PROHIBIERA EL USO DE UN PRODUCTO, **"EL CONTRATISTA"** HARÁ LOS ESFUERZOS COMERCIALMENTE RAZONABLES PARA QUE **"LA FINANCIERA"** OBTENGA EL DERECHO DE CONTINUAR SU USO, O BIEN PARA REEMPLAZARLO(S) POR OTRO(S) EQUIVALENTE(S) QUE SEA(N) FUNCIONAL(ES), O MODIFICARLO(S) PARA QUE CESE LA VIOLACIÓN DE TALES DERECHOS.

ASIMISMO, EN CASO DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO RELACIONADA CON UN SERVICIO, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ, A SU COSTO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN ALGUNA: (I) TRATAR DE OBTENER PARA **"LA FINANCIERA"** EL DERECHO DE CONTINUAR RECIBIENDO "LOS SERVICIOS" PRESUNTAMENTE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN; (II) MODIFICAR "LOS SERVICIOS" O REEMPLAZARLOS. EN ESTOS CASOS, **"LA FINANCIERA"** DEBERÁ FINALIZAR INMEDIATAMENTE EL USO DE "LOS SERVICIOS".

EN CASO DE NO REALIZARSE LAS ALTERNATIVAS ANTES CITADAS, **"LA FINANCIERA"** RESCINDIRÁ EL CONTRATO Y **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ACREDITEN.

"LA FINANCIERA" COADYUVARÁ EN LA DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, CUANDO ÉSTA SE LIMITE A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INFORMES O ALGUNA OTRA CLASE DE DICTÁMENES O PRUEBAS PERICIALES QUE TENGAN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA. **"EL CONTRATISTA"** PAGARÁ DIRECTAMENTE TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LAS CONTROVERSIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE HICIEREN. ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** DEBE PAGAR A **"LA FINANCIERA"** LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS INHERENTES A ESTE CONTRATO. DICHA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO EXISTE RELACIÓN DE DEPENDENCIA NI DE SUBORDINACIÓN ENTRE **"LA FINANCIERA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y EL PERSONAL DE ESTE ÚLTIMO. **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ASUMIR CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO ANTE **"LA FINANCIERA"** ASÍ COMO ANTE TERCEROS.

POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR **"LA FINANCIERA"**, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES; EN CONSECUENCIA, **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA SER EL ÚNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS RELACIONES LABORALES, FISCALES, CONTRACTUALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, INCLUSO LAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT, QUE PUEDAN RESULTAR DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** LIBERA DE MANERA ABSOLUTA DE TODA RESPONSABILIDAD A **"LA FINANCIERA"**, DE LAS OBLIGACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE POR DICHOS CONCEPTOS Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO Y/O PATRÓN SOLIDARIO.

IGUALMENTE, Y PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, **"EL CONTRATISTA"** EXIME EXPRESAMENTE A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON LA PRESENTE CLÁUSULA.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA A NO RESERVARSE ACCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER TIEMPO, EN MATERIA LABORAL, EN CONTRA DE **"LA FINANCIERA"**, YA QUE RECONOCE Y MANIFIESTA QUE NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, CON BASE A QUE SUS ACTIVIDADES LAS REALIZAN BAJO UN CONTRATO, QUE SE RIGE AL AMPARO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y NO EL DE UNA RELACIÓN LABORAL.

PARA EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS TRABAJADORES DE **"EL CONTRATISTA"** DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A **"LA FINANCIERA"**, **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA CONVENIR Y SOLUCIONAR EL ASUNTO CON SU TRABAJADOR ANTE LA AUTORIDAD LABORAL QUE CONOZCA DEL MISMO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EMPLAZAMIENTO NOTIFICADO A **"LA FINANCIERA"**, A EFECTO DE DAR FIN AL JUICIO INICIADO EN CONTRA DE **"LA FINANCIERA"**, LO QUE **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ COMUNICAR MEDIANTE EL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO QUE POR ESCRITO RECIBA **"LA FINANCIERA"**, DENTRO DEL PLAZO ANTERIORMENTE INDICADO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PRESENTAR A **"LA FINANCIERA"** DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO O MANDAMIENTO DICTADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL MEDIANTE EL CUAL

SE TIENE POR CONCLUIDO EL JUICIO Y EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR ENCONTRARSE TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** DECIDA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL JUICIO, DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMPLAZAMIENTO DE **"LA FINANCIERA"**, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO EN EL QUE CONSTE EL DESISTIMIENTO EXPRESO DEL TRABAJADOR DEMANDANTE RESPECTO DE **"LA FINANCIERA"**, PARA CON ELLO DEJARLA FUERA DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** OMITA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PRECISADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, **"LA FINANCIERA"** CUANDO AÚN EXISTAN PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR, PROCEDERÁ A CONCILIAR Y CONVENIR EL JUICIO CORRESPONDIENTE CON EL TRABAJADOR DEMANDANTE ANTE LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE. EN CONSECUENCIA, SI **"LA FINANCIERA"** REALIZA ALGÚN PAGO PARA CONCLUIR EL ASUNTO, **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE **"LA FINANCIERA"** EFECTÚE EL DESCUENTO DE LAS CANTIDADES EROGADAS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO, REALIZÁNDOSE DICHO DESCUENTO EN EL PAGO DE LA FACTURA QUE EXHIBA **"EL CONTRATISTA"** EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES SIGUIENTE EN QUE HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE REALIZADAS LAS EROGACIONES POR PARTE DE **"LA FINANCIERA"**.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TÍTULO DE LAS CLÁUSULAS.- LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO, SON ÚNICAMENTE PARA FACILITAR LA REFERENCIA DE LAS MISMAS, Y EN NINGÚN MOMENTO DEBERÁN DE ENTENDERSE LIMITATIVAS DEL CONTENIDO DE ESTAS.

35

TRIGÉSIMA TERCERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA **"LA FINANCIERA"** EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO Y CIUDAD OBREGÓN, SONORA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, Y A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO UNO, QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

"ANEXO UNO" PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR **"EL CONTRATISTA"**, RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS

UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

   a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
   b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
   c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
   d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

TRIGÉSIMA CUARTA.- SUBSISTENCIA.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRÁ AÚN EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** CAMBIE SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.

TRIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

36

[redacted]

TRIGÉSIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 26 DEL MES DE MAYO DEL AÑO

2016.

POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN EN "LA FINANCIERA" Y APODERADA LEGAL

LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO
DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA".

LIC. ANDRÉS ROGELIO LÓPEZ CABRERA
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA

POR "EL CONTRATISTA"

[redacted]

37

APODERADA LEGAL

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO LP-OP-DERMS-62202-001-16, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 1", QUE CELEBRAN EN 38 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR LA LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR [redacted] EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2016.

38

RELACIÓN DE ANEXOS

"ANEXO UNO" PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR **"EL CONTRATISTA"**, RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RESPECTO DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

   a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
   b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
   c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
   d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

39

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2016.

POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN EN "LA FINANCIERA" Y APODERADA LEGAL

LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO
DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA".

LIC. ANDRÉS ROGELIO LÓPEZ CABRERA
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA

POR "EL CONTRATISTA"

[redacted]

40

APODERADA GENERAL

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO LP-OP-DERMS-62202-001-16, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN 38 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR LA LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR [redacted], EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2016.

41

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 14

"PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA"

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
AGRARISMO No. 227, 5to PISO
COL.ESCANDON, C.P. 11800
DELEGACION MIGUEL HIDALGO

PLANEACION INTEGRAL
HERMOSILLO, SONORA

Se iniciara en departamento de informática y análisis de crédito, con la demolición de muros de tabla roca y desmontaje de puertas de madera con recuperación.
En el comedor se procederá al suministro y colocación de tapial de madera para protección, posteriormente se procederá a la demolición de piso de loseta, elementos de concreto (cadenas, castillos, trabes y columnas), muro de tabique etc. Se hará el desmontaje de cancelería adecuado con recuperación.
Al mismo tiempo que en el estacionamiento se estará desmontando techumbre de lámina de acrílico.
Se continuara en área de informática con el suministro e instalación de cancelería de aluminio (incluyendo: ventanas, puertas con bisagra hidráulica) continuando con la instalación de película reticular tipo biselada sobre los cristales.
En área de comedor se harán trabajos de cimentación para la estructura, como lo son: cadenas, dalas, castillos, cerramientos, trabes y columnas. Así mismo se hará el suministro e instalación de la cancelería incluyendo también, su película sobre los cristales.
Para las oficinas nuevas se hará la construcción de la cimentación y estructura necesaria para levantar muro de tabique (cadenas, dalas, castillos y cerramientos) para darle acabado con mortero, igualmente se colocaran las bajadas pluviales requeridas para el edificio, que serán guiadas hacia los registros a construir.
Igualmente se colocara la cancelería necesaria y al final se le estar colocando la película reticular tipo biselada sobre cristales en cancelería.
De la misma manera se trabajara en azotea en el relleno y re nivelado de entortado para la aplicación de impermeabilizante.
Se estará colocando barandal de herraría en la escalera del primer piso, incluyendo la colocación de cinta antiderrapante sobre escalones.

En el estacionamiento se estarán colocando rejillas de herrería en salidas pluviales y se colocara lámina de acrílico sobre estructura para techumbre.
En cuanto a las instalaciones eléctricas (circuitos, tuberías, lámparas y luminarias, contactos, apagadores, interruptores, salidas etc.) se estarán instalando en, el área de comedor y oficinas nuevas, una vez habilitada el área, enseguida de los trabajos de albañilería.
En cisterna, se hará el mantenimiento adecuado.
Mientras que en baño jurídico se colocaran las instalaciones hidrosanitarias adecuadas para la instalación de migitorio.
Posteriormente, en el comedor, se hará el suministro e instalación de muros y plafones de tablaroca, dando paso a la colocación de piso y zoclo porcelanico esmaltado, una vez esto, se aplicara el texturizado adecuado y al terminar, se le aplicara la pintura vinílica designada.
Para los acabados se procederá al raqueteo y limpieza para aplicar pintura. En informática, se aplicara pasta texturizada para la aplicación de la pintura, de la misma manera haremos lo mismo en área de análisis de crédito.
Mientras que en oficinas nuevas, se estará colocando el piso y zoclo de porcelana esmaltado, plafón de tablaroca y enseguida se tendrán que aplicar los acabados de pasta texturizada y posteriormente pintura vinílica correspondiente.
Al mismo tiempo, se colocara teja de barro recocido, y techumbre a base de panel estructural.
En área de análisis de crédito, se hará el montaje de elementos de carpintería designados (puertas, zocios, etc.) de la misma manera de realizaran los mantenimientos necesarios a estos.
Durante la duración de la obra, se estarán realizando limpieza y retiro de cascajo para mantener el área desalojada, y al término de esta se realizara un limpieza fina, así como desmanchado de ser necesario para la entrega final del proyecto.

[redacted]

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
HERMOSILLO, SONORA

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE TABLA ROCA

Los desmontajes se ejecutarán a cualquier altura bajo las siguientes especificaciones: Se realizarán mediante el procedimiento especificado o el que proponga el contratista, previa autorización de la Dependencia, así como cortes con disco, previos al desmontaje. Se deberá considerar el desmontaje de: placas, la suspensión galvanizada, de aluminio o madera, así como el colganteo de alambre o canaletas, sujeto a la losa, solo en el caso que sea solicitado por la Dependencia se desmontarán únicamente las placas de plafones

modulares, la soportería o el colganteo. En ningún caso se deberá dañar la estructura al retirar los elementos de apoyo y fijación. Se deberán realizar las obras auxiliares que sean necesarias para la protección de los elementos adyacentes. Por ningún motivo se deberá acumular el material demolido sobre losas de entrepisos, con objeto de no ocasionar sobrecargas a la estructura. El contratista removerá todo el material de demolición, dejando la superficie libre de escombro, haciendo los acarreos convenientes al sitio de acopio indicado por la Supervisión. En ningún caso se deberá dañar la estructura al retirar los elementos de apoyo y fijación

DESMONTAJE DE PUERTA

El trabajo se efectuara cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos. Prestando el Contratista toda la atención necesaria para proteger en la medida de lo posible la integridad de estos elementos. Todo trabajo de desmontaje se realizara por medios mecánicos, según sean roscas, tornillos, tuercas o pernos. En caso contrario se usara sierra. No se permitirán desmontajes por percusión o golpeteo, a menos que estos sean de carácter leve o se realicen para fases finales de desmontado. Se deberá notificar a la Supervisión cuando se considera que por el efecto del desmontaje y que debido a su deterioro u otros motivos, se pueda dañar un producto y en conjunto hacer las respectivas consideraciones.

TAPIAL DE MADERA

De acuerdo a los requerimientos de la obra los tapiales podrán ser horizontales o verticales. Para los tapiales horizontales se habilitarán tarimas en dimensiones de 2.44 X 1.22 m a base de triplay de 16 mm de espesor y barrotes de 4" X 2", estas tarimas se apoyarán en una estructura formada por polines de 4"X 4" a manera de postes y madrinas. Las tarimas de triplay se fijarán en la estructura de polines, de tal manera que resistan los impactos recibidos por las caídas accidentales de los materiales. En tapiales verticales las hojas de triplay se fijarán directamente a los polines colocados a manera de postes. Los polines deberán colocarse a cada 2.44 m, en el caso de los tapiales horizontales, y a cada 1.22 m en tapiales verticales, fijándolos en su base con atiesadores de madera clavados al piso o pavimento existente, o en su caso en bases de concreto de f'c = 150 kg/cm2 con sección de 30 X 30 cm de lado, y 30 cm de profundidad o de acuerdo a lo que indique la Dependencia. La madera se utilizará un mínimo de cinco usos y un máximo de ocho, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado para mantenerla en buenas condiciones, previa autorización de la Dependencia antes de cada uso. El retiro de los tapiales se hará cuando lo indique la Dependencia.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

DEMOLICION DE PISOS, GUARNICIONES ETC.

Las demoliciones y los retiros de pisos guarniciones adocretos etc se ejecutarán a cualquier altura, mediante el procedimiento especificado o el que proponga el contratista, con la autorización expresa de la Dependencia.
Previo a cualquier demolición o retiro, se deberán desmontar todo tipo de instalaciones existentes sobre el área de trabajo DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ESCALERAS ETC. La demolición de elementos de concreto se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: El procedimiento de demolición deberá ser tal que no afecte elementos contiguos y, en su caso, se colocarán los apuntalamientos y protecciones necesarios. Tratándose de las superficies, que en el futuro ocuparán los terraplenes, las demoliciones se terminarán al nivel de desplante de los mismos, y el acero de refuerzo se cortará a dicho nivel o de acuerdo a lo que indique el proyecto, o la Dependencia. Cuando así lo indique el proyecto o la Dependencia, se evitará dañar el acero de refuerzo de los elementos demolidos, tomando las precauciones necesarias. Cuando a partir del punto de la demolición se vaya a realizar una unión, o junta de colado, se cuidará que el acero de refuerzo, que servirá para establecer la liga, quede con la longitud mínima señalada en el proyecto o la indicada por la Dependencia. ESCALERAS Se forjará el escalón base con tabique junteado con mortero cemento- arena 1:5 sobre la rampa, la cual se limpiará previamente con cepillo de alambre y se humedecerá antes de colocar el mortero, comenzando de abajo hacia arriba. Las dimensiones de estos escalones base serán las especificadas por los planos. Antes de que fragüe el mortero se verificará su nivel y alineamiento con ayuda de reventones, reglas y niveles. Hasta 72 horas después de terminada esta base, se colocarán las piezas precoladas con mortero cemento- arena 1:3 de abajo hacia arriba, fijándolas temporalmente con yeso. El acabado de los escalones será martelinado o el indicado en proyecto. Se evitará que el personal circule sobre las piezas recién colocadas. No se aceptarán piezas despostilladas. El martelinado se ejecutará después del fraguado inicial del concreto.

15

[redacted]

DESMONTAJE DE CANCELES DE ALUMINIO.

Previo al desmontaje de la cancelería se deberá verificar que se hayan retirado en su totalidad las ventanas, o trozos de cristal que pudieran haber estado colocados sobre la misma. Primeramente se retirarán aquellos elementos que, formando parte del cancel, estén fijados o soportados al mismo cancel y posteriormente los que estén fijos a la estructura, Se desensamblará la estructura dela cancelería en todos sus elementos.

CANCELERIA

Transporte: los perfiles Almacenajes tubulares de lámina se deberán transportar a la obra con el cuidado necesario.
Se deberán almacenar adecuadamente sobre bases de madera evitando el contacto con el piso, clasificados por tipo y sección. Los elementos deberán fabricarse en forma tal que la limpieza, cambio o reposición de cristales pueda efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de la calidad, tipo y calibre apropiados para cada elemento que se fabrique, cuyas muestras hayan sido aprobadas previamente por la Dependencia. El calibre de la lámina y de los perfiles tubulares será de 18 o de acuerdo al proyecto. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos, de ser necesario, se lubricarán las piezas. Los marcos y chambranas serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto.
Las hojas de lámina o persianas no deberán presentar deformaciones, debiendo ajustarse a los marcos con precisión.
La holgura entre elementos fijos y móviles deberá ser máximo de tres milímetros, a menos que la DEPENDENCIA indique otra dimensión. Cuando el proyecto indique el empleo de mallas de lámina multiperforada dispuestas como mosquitero, éstas deberán colocarse sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento que corresponda mediante tornillos, mariposas, bisagras u otros herrajes convenientes. Las puertas tipo louver se fabricarán a base de marco de perfil tubular de 3" X 1 ½" persiana de lámina negra calibre 18 con un desarrollo aproximado de 15 cm de ancho, cejas inferior y superior de dos cm de ancho y diagonales con una altura de 10 cm, traslapándose las cejas superiores con las inferiores.
Las ventanas tipo louver se fabricarán con marco de perfil tubular calibre 18 de 21/2X 1'12 ; la persiana será de las mismas características que las indicadas para puertas. Los dobleces se realizarán con máquina en el taller.

Cuando se especifiquen marco, refuerzo o zoclo de perfil tubular de lámina negra en muros falsos con paneles de yeso o cemento, se podrán utilizar perfiles comerciales o fabricados en obra. Las tapas metálicas, en salidas a azotea, se fabricarán con lámina negra calibre 18, el marco y contramarco serán de ángulo de fierro de 1 ¼" X 1/8" y 1 ½" X 1/8" respectivamente, la lámina se doblará en forma piramidal con el vértice al centro de la tapa. La fijación de los marcos a la estructura se hará por medio de pernos de acero a presión, taquetes expansivos, taquetes de plástico y pijas, lo cual estará en función del marco por fijar y del material que conforme el vano, la separación entre marco y el elemento que lo recibe deberá ser uniforme y con un máximo de cinco milímetros. En la fijación de la herrería a elementos de concreto, no se permitirán demoliciones para descubrir el acero de refuerzo y/o la afectación de elementos estructurales. Las puertas deberán ser colocadas a plomo y su movimiento se limitará con topes. El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y con una dimensión máxima de cinco milímetros. La colocación de la cerrajería se hará de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o además de lo indicado en la ficha técnica 0.G. Los empaques porta vidrios se deberán colocar al mismo tiempo que el cristal. El acabado final de pintura deberá hacerse antes de la colocación del vidrio. Al terminarse la colocación

de la herrería, la DEPENDENCIA efectuará una revisión minuciosa para verificar la correcta fijación y funcionamiento de mecanismos y herrajes; posteriormente procederá a protegerla con envoltura de papel, e impedirá el tránsito a través de ventanas, puertas y canceles, así como su uso como elemento de apoyo para otros trabajos. Verificación de las características físicas de los materiales Se verificará que la forma, sección y calibre de los perfiles sean los especificados, que éstos sean nuevos y estén Ubres de corrosión, y que la superficie de la lámina esté lisa sin golpes o alabeos.

INSTALACION DE PELICULA

Las películas serán aplicadas en la cara interna de las ventanas. El primer paso es preparar la zona de la ventana para la aplicación, colocando paños sobre el suelo y protegiendo y/o moviendo los muebles cuando sea necesario.
A continuación se limpia el vidrio con soluciones de limpieza comunes y espátulas con filo. Luego se rocía la película con una solución de detergente y agua para lograr su correcto posicionamiento, y se la aplica sobre el vidrio de la ventana. Utilizando un escurridor de goma profesional y siguiendo las técnicas adecuadas, se completa la aplicación eliminando el exceso de agua, cortando los extremos y secando los bordes con el escurridor de goma.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS Y LAMBRINES DE TABLA ROCA

Los paneles siempre deberán ser almacenados en posición horizontal y nunca de canto, sobre soportes transversales a cada 61 cm de centro a centro. Cuando su almacenamiento sea en el exterior, los paneles se deberán cubrir con un forro de polietileno pesado, permitiendo una ventilación adecuada para evitar deformaciones del material.
El manejo de los paneles deberá realizarse por dos personas, sujetando cada panel por los cantos verticalmente.
Se anclarán al piso, a la losa, trabe o plafón los canales galvanizados calibre 22 por medio de taquetes de alambrón, y/o balazos a cada 61 cm. de separación como máximo. Los postes galvanizados se colocarán a cada 61 cm de separación, formando un bastidor con los canales que recibirán los paneles de cemento.
En áreas donde existan vanos de puertas y ventanas, se debe colocar refuerzos en la estructura de soporte con canal galvanizado o canes de madera de pino (o madera de la región) de 3 ½" x 3 ½".
Todas las perforaciones que se hagan a los postes y largueros -para paso de las canalizaciones eléctricas, o de voz y datos deberán ser al centro mediante el uso de taladro.
Cuando el muro sea mayor a la altura de los paneles de cemento (2.44 m) se deberá colocar un refuerzo horizontal con canal galvanizado, a fin de tener un apoyo para lograr la junta

horizontal de los tableros. Cuando el muro sea utilizado en fachadas, y su altura sea considerable, se deberá reforzar la estructura con canales de lámina negra o bien con perfiles metálicos, para lo cual será necesario contar con el proyecto estructural correspondiente. Una vez concluido el bastidor se colocará el forro con paneles de cemento por ambos lados, los cuales se fijarán con los tornillos cadminizados a 20 cm de separación, sellando las juntas de dilatación con cinta de fibra de vidrio y mortero premezclado de cemento con polímeros de látex, o bien mediante el sistema especificado por el fabricante.
Antes de fijar las hojas al bastidor, se colocarán las tuberías de las instalaciones que irán alojadas al interior del muro.
Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas en las intersecciones con los muros, columnas y plafón. Las intersecciones deberán lograrse con toda limpieza. Lo relativo a perfiles metálicos de lámina negra, para conformar canceles con muro falso de paneles de cemento, se tratará en la ficha técnica correspondiente.
Tolerancias: El alineamiento horizontal de los muros, en el desplante, no deberá diferir del alineamiento del proyecto en más de un centímetro. No se tolerarán desplomes mayores a 1/600 de la altura del muro.
No se aceptarán piezas defectuosas en sus medidas o acabados. Verificación de las propiedades físicas y geometría de los materiales Se verificará el espesor de los paneles de cemento, dimensiones y calibre de los canales y de los Postes, dimensiones y cadminizado de los tornillos; en caso de no cumplir con lo especificado, no se aceptará el uso del material.

48

[redacted]

MURO DE TABIQUE

La Primera hilada: Se debe ubicar la línea exterior del borde de la primera hilada, marcándola sobre la dala, con referencia a los ejes de la construcción. Impermeabilización del sobre cimiento: se define el sobre cimiento como las hiladas de tabiques que quedan debajo del nivel de piso. Por esto, debe ser impermeabilizado, para evitar el ascenso por capilaridad de aguas a través de la parte inferior del muro. Para la colocación de las hiladas con unidades de mampostería, se debe tener La superficie de apoyo limpia, seca y bien nivelada. las unidades de mampostería deben estar limpias y secas al momento de pegarse. Las unidades de mampostería no deben presentar grietas ni desbordes. Se coloca el mortero de la primera junta sobre el cimiento, en una longitud de trabajo adecuada. Sobre el mortero se pegan los bloques de los extremos, localizándolos de acuerdo con los ejes de los muros. Para garantizar el alineamiento y perpendicularidad de los muros se debe verificar su alineamiento individual mediante el uso de nivel y plomada. Luego, se colocan las unidades intermedias alineándolas con las extremas, con la guía de un hilo. Se continúa la elevación del muro por hiladas completas, verificando progresivamente su alineamiento y perpendicularidad. Cuando el muro se cruza con esquinas o en cualquier punto intermedio, es práctico elevar primero las esquinas o cruces del muro, unas cuantas hiladas (4-6), formando una especie de pirámide en cada extremo o cruce, para terminar por llenar el cuerpo del
muro, colocando las unidades hilada por hilada. Los Corte de unidades de mampostería que

lo requieran, se cortarán empleando cortadoras de disco y pulidoras eléctricas para evitar la figuración del material. Pega de las unidades: Para la colocación de las hiladas en el muro, se debe: Preparar el mortero de pega, con arena y cemento con una dosificación 1:6 (una unidad de cemento por seis unidades de arena). El mortero se prepara en seco y luego se le va agregando agua en la batea de mezclar (artesa). El mortero debe cumplir con tres características: plasticidad (fácil de distribuir en las superficies de las juntas); consistencia (conserve la forma y el tamaño al ser colocado); retención del agua (que conserve el agua requerida para la hidratación del cemento). El mortero preparado debe usarse antes de 45 minutos-1 hora. Se Evitara utilizar morteros después de 2.5 horas de mezclado en seco. Preparar las juntas de los bloques, antes de la pega de las unidades en la hilada, procediendo de la siguiente manera: Las juntas verticales se preparan aplicando mortero en uno de sus extremos, después de haberlos apoyado en una superficie externa al muro, sobre su otro extremo. La preparación de las juntas verticales permite un relleno más adecuado y eficiente de éstas. Las juntas horizontales se preparan formando un canal con dos palustres e incorporando el mortero, o con la palma de la mano, a lado y lado de la arista horizontal superior externa de las unidades. Posteriormente, se procede a colocar los bloques previamente preparados de la siguiente hilada, verificando su posición correcta de alineamiento y de nivel. El espesor de las juntas de mortero de pega entre bloques es de 10 mm. El reacomodo de unidades sólo se puede hacer cuando el mortero de pega esté aún fresco; por lo cual los bloques deben colocarse con mortero fresco. Acabado del muro: El acabo de las juntas debe hacerse antes que el mortero de pega se endurezca, pero que sea capaz de resistir la presión de un dedo para poder eliminar inmediatamente el excedente de mortero que escurra o sobresalga de la pared de cada unidad. Regatas de instalaciones: se ejecutarán solamente tres días después de hecho el muro, evitando así el fraguado incorrecto de los morteros de pega.

[redacted]

APLANADO

El contratista deberá proporcionar a la Dependencia, con 15 días de anticipación a su uso, muestras representativas de la cal hidratada para su aprobación. Por lo que se refiere a la ejecución de los recubrimientos con mortero deberá atenderse a lo siguiente: El proyecto o la Dependencia indicarán los materiales del mortero, la proporción y el espesor. En la elaboración de los morteros citados deberá atenderse lo siguiente: Si el mortero se elabora a mano, los agregados se mezclarán en seco en una artesa limpia hasta que se logre un color uniforme, agregando a continuación agua en la cantidad necesaria para obtener una revoltura trabajaba. Si el mortero se elabora a máquina, el mezclado deberá llevarse a cabo durante un periodo mínimo de 1.5 minutos, contados a partir del momentos en que todos los materiales que intervienen se encuentren en la revolvedora. No se aceptarán, por ningún motivo, morteros de cemento-cal- arena que tengan más de dos horas de haberse fabricado, o que hayan sido rehumedecidos. La superficie de elementos de concreto, como cadenas y castillos, deberá picarse previamente en el grado que se fije, y empleando la herramienta que para cada caso se apruebe. La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos o mal afianzados. El paño por tratar deberá previamente humedecerse, a fin de evitar la pérdida de agua en el proceso de fraguado del mortero. Los morteros

[redacted]

elaborados, de acuerdo con lo indicado en párrafos anteriores, se colocarán sobre la superficie por recubrir, lanzados con cuchara de albañil hasta dar, aproximadamente, el espesor requerido, y emparejándolos con plana de madera y regla. Cuando la superficie por recubrir sea de concreto, ésta se picará totalmente; el aplanado se hará sobre tela de gallinero atendiendo a lo indicado en el punto anterior, así como a lo siguiente: La tela de gallinero deberá extenderse y sujetarse al muro mediante taquetes de plástico de 318- y pijas de 11/2- X 114- en retícula a cada 60 cm, o a la separación que indique el proyecto. Terminación y acabado El mortero, aplicado según los lineamientos generales antes señalados, se terminará de acuerdo con alguna de las siguientes condiciones: A plomo y regla sobre paramentos verticales para dar superficies planas y a plomo, según las recomendaciones siguientes: hechura de maestras extremas con separación no mayor de 12 m, contenidas en un mismo plano vertical mediante el empleo de plomo, hilo y regia. Hechura de maestras intermedias, referenciadas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50 m, a manera de lograr que los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano vertical, el recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras. A nivel y regla sobre elementos horizontales, para dar superficie planas y a nivel, según las indicaciones siguientes: Hechura de maestras en uno de los dos sentidos, con separación no mayor de nueve metros, contenidas en un mismo plano horizontal, mediante el empleo de hilo y regla. Hechura de maestras intermedias, referenciadas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50 m. El recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras a manera de lograr una superficie uniforme. Se denominan repellados a los recubrimientos de mortero, emparejados con regla y con plana de madera. El aplanado fino consiste en un pulido con llana de madera, utilizando mortero cemento-arena cernida a través de la malla que indique la Dependencia, debiéndose hacer la operación de pulido después de que se presenten las fisuras en el repellado. Los aplanados impermeables, protectores de radiaciones, aislantes térmicos, etc., se especificarán en cada caso por separado. El acabado final se realizará, según muestra aprobada por la Dependencia ya sea rayado, desgranado, etcétera.

[redacted]

CADENAS, DALAS Y CERRAMIENTOS

La localización y dimensiones de los elementos serán las indicadas en el proyecto correspondiente. Se colará cadena de concreto en todo extremo horizontal del muro, a menos que este último esté ligado a un elemento de concreto reforzado de al menos 15 cm de peralte y, en el interior del muro, a una separación no mayor de tres metros. El concreto que se emplee en la construcción de cadenas, rodapiés y sardineles tendrá un f`c = 150 kg/cm2, o la resistencia indicada en proyecto. La ejecución de la cimbra y el descimbrado se sujetarán a lo indicado por la especificación de cimbras El armado deberá traslaparse con los anclajes previstos por el proyecto y/o por la Dependencia. Para dicho traslape ver lo

relacionado con el armado en la especificación de aceros. Previamente al colado deberán humedecerse la cimbra y los elementos contiguos al elemento por colar. Respecto a la dosificación, elaboración, pruebas, transporte, colado vibrado, picado y curado del concreto, deberá tenerse en cuenta lo señalado en las especificaciones de concreto El acabado podrá ser aparente o común, según señalen los planos respectivos

CIMENTACION

Se realizaran los niveles para así rectificar el trazo. • Se debe de colocar el primer armado. • Se realiza el segundo armado. • Se debe de hacer un doblez entre las dos camas del armado del dado anclado, el cual debe de ser aproximadamente de un 50 por ciento. • Posteriormente se deben de colocar los estribos a una separación de 25 a 50 cm. Este se debe de reforzar en el cabezal o dado. • Se fijan las anclas que sostiene la estructura metálica. • Para colocarlo se debe de debe primero colar la zapata dejando una junta constructiva entre el armado y la zapata. • Para garantizar la adherencia con el dado se debe de dejar en la zapata una superficie corrugada. • Se usa concreto convencional y se deja secar completamente. Para construir una zapata corrida se debe de realizar otro proceso diferente, donde se enumera de la siguiente manera: Primero se realiza el trazo y excavación de la zapata. • Luego se coloca una plantilla de concreto. • Se coloca el acero inferior de la zapata. • posteriormente se coloca el acero de cadena. • Se impermeabiliza. • Luego se efectúa la dala de desplante. • Y por último se realiza el desplante del muro. Si se presenta llevar a cabo la construcción de una zapata aislada de bebe de realizar el trazo y la excavación de la zapata como en los anteriores casos, posteriormente se debe de colocar una plantilla de concreto, seguido de la colocación de acero inferior de la zapata, del acero vertical del dado de la columna y por último de la colocación del acero vertical de la columna.

LOSA

Se colocaran puntales y largueros de apoyo y nivelación. y se retiran a los 7 días del colado de la capa de compresión. Se colocan postes de 4" x 4" a cada 1.50m y largueros de la misma sección a cada 1.60m para servir de apoyo provisional a las viguetas. Se colocaran las viguetas apoyadas sobre los muros que hayamos definido como los cargadores de nuestra losa. Las viguetas se colocan de forma manual sobre los muros cargadores. A partir del muro de arranque se colocan la primera vigueta . se colara la capa de compresión junto con las vigas o cadenas de cerramiento.. Las viguetas deberán apoyarse sobre los muros o elementos cargadores por lo menos cinco centímetros. Por ejemplo si se tiene un claro libre de tres metros, mas cinco centímetros de apoyo en cada muro, la vigueta requerida deberá de tener 3.10m de longitud total.
Se colocan bovedillas en los extremos de las viguetas para obtener la separación correcta de estas, además de facilitar la posterior colocación de las demás bovedillas de forma

alineada. Se colocan las bovedillas cuidando que queden bien asentadas y lo más juntas posible. La colocación también se hace de forma manual.

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Los cortos que se hagan a la tubería deberán ser con cortador de tubo de cobre, y se deberán lijar todas las rebabas y los accesorios antes de aplicar la soldadura. En todas las conexiones, los extremos de la tubería, donde se vaya a alojar la soldadura, deberán ser lijados y limpiarse cuidadosamente, dado que esto favorece la penetración de la soldadura por capilaridad. El soldador deberá calentar las conexiones con soplete sin llegar a requemar las piezas" dicho calentamiento deberá garantizar que la soldadura llene todo el espacio que tiene la conexión para recibir la tubería Las ranuras donde se alojan las tuberías de cobre se recubrirán con mortero de cemento-arena. Las pruebas de hermeticidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en las generalidades de estas especificaciones; las prueba, finales del sistema se llevarán a cabo hasta que se instalen lo, muebles y accesorios. Conforme se vayan terminando las salidas, se taponarán las bocas de las tuberías hasta la instalación de los muebles y/o equipos, cor objeto de evitar que se introduzcan materias extrañas.

INSTALACIONES SANITARIAS

Para la ejecución del trabajo deberá usarse fa herramienta apropiada para retacar, fundir, vaciar y asentar. No debenusarse cinceles, ni herramientas cortantes para colocar la estopa y el plomo. Todas las conexiones para desagües serán a 45'; podrán usarse conexiones en ángulo recto en cambios de dirección de horizontal a vertical, o en tuberías de ventilación. Debe darse una pendiente uniforme en todo un ramal y en cada troncal. No deben existir tramos a nivel o con pendientes contrarias, por corto que sea el tramo. Los cortes de las tuberías se ejecutarán en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, empleando la herramienta adecuada. Uniones en tuberías con campana Las piezas de fierro fundido para retacar se unirán entre sí, calafateando el espacio entre el macho y la campana con estopa alquitranada de primera calidad, y al menos una pulgada de sello de plomo. El colado del sello de plomo se ejecutará preferentemente en posición vertical, sin embargo, cuando esto no sea posible, se tornarán las precauciones necesarias que solicite o apruebe la dependencia, tal como la colocación de una cuerda de asbesto alrededor de la unión para contener el plomo. En las uniones macho y campana, los tubos se colocarán con las campanas aguas arriba. Uniones en tuberías tipo Tar Las piezas de fierro fundido tipo Tar se unirán con coples mecánicos, formados por abrazadera de acero inoxidable con cinchos de

tornillos sin fin, y una junta de neopreno para sellar la unión. La abrazadera, los cinchos y tornillos serán de acero inoxidable serie 300. En uniones de tuberías con diámetros de 2 y 4 se utilizarán abrazaderas de dos cinchos, y para diámetros de abrazaderas de cuatro cinchos. La unión se efectuará introduciendo los extremos de las piezas a unir en la junta de neopreno, y sobre ésta se desliza la abrazadera cubriendo completamente la junta; él apriete de los tornillos sin fin se hará en forma alternada. Registros de limpieza En los lugares indicados en el proyecto deberán colocarse tapones registro de fierro fundido, con tapa de bronce a nivel de piso terminado, o bien en ductos o plafones registrables. Los registros de limpieza -que haya necesidad de colocar en pasillos, o locales sanitarios deberán ser cromados y de acuerdo con el diseño que indique el proyecto. Las tuberías no deberán exponerse a recubrimientos de yeso sin antes ser protegidas con mortero de cemento-arena. Las tuberías se sujetarán a los muros o elementos estructurales mediante abrazaderas de acero, a una separación máxima de 1.50 m. En tuberías suspendidas, la colocación deberá regirse por lo indicado en la ficha técnica 110.Pruebas de hermeticidad Las tuberías deberán ser probadas a la presión de 1 kg/CM2 (1 0 M de columna de agua). En la prueba de hermeticidad se taponará el extremo inferior y salidas intermedias del tramo por probar, acto seguido, se procederá al llenado de las tuberías desde el punto más alto del tramo, que se está probando hasta que ésta quede completamente llena; inmediatamente se procederá a una revisión ocular de cada una de las juntas que contenga el tramo de prueba; en caso de que se presenten fugas se procederá a corregirlas. La duración mínima de la prueba será de 30 minutos; podrán hacerse estas pruebas por secciones, con objeto de obtener fácilmente la presión de carga, y para evitar que se prolongue la duración de la misma, lo cual puede ser perjudicial para las uniones retacadas de estopa y plomo.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO

Las excavaciones para los tubos deberán hacerse según las dimensiones y niveles fijados por el proyecto y/o la DEPENDENCIA, observándose al respecto lo siguiente: Una vez marcado el eje donde se colocarán las tuberías, se procederá a abrir la cepa del ancho igual al diámetro exterior del tubo, más un sobre ancho de 60 centímetros.
La zanja se nivelará y se compactará al 85% de la prueba proctor estándar; en caso de que haya tránsito vehicular al 90% de la misma prueba. El fondo de la excavación donde vaya a descansar el tubo deberá estar exento de piedras, salientes, raíces u otras irregularidades que impidan que el tubo tenga un apoyo firme y uniforme. En material tipo 111, en el fondo de la excavación, se colocará como base una capa de tezontle o tepetate de 10 a 15 cm de espesor, y, sobre ésta, una cama de arena de cinco cm de espesor; en material tipo 1 y 11 solamente se colocará una capa de arena o tepetate de cinco cm de espesor. En los casos de conexiones para desagüe de edificios, la plantilla se hará de concreto de f'c = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, con 1.5% de pendiente mínima; la tubería se conectará con codo a 45' con el ramal horizontal.

Después de colocar cada tubo y antes de colocar el mortero, se humedecerá tanto la superficie exterior del macho como la interior de la campana, en estas condiciones el cuadrante inferior de la campana se llenará con mortero cemento-arena en proporción 1:5, después de lo cual se colocará el macho del tramo siguiente sobre el mortero, de manera que, las superficies interiores de los tubos en contacto, queden rasantes y a tope; la porción restante de cada junta se llenará con mortero en cantidad suficiente para formar un borde que cubra en todo su perímetro y 'que se extienda por lo menos cinco cm fuera de la campana. Si por el interior de la tubería se escurre el mortero, éste deberá enrasarse cuidadosamente en la superficie interior del tubo. Para evitar pérdidas de agua del mortero, la junta deberá mantenerse húmeda durante un periodo mínimo de 48 horas. Para drenaje de redes secundarias, la excavación irá convenientemente ademada o apuntalada, procurando que las paredes de la misma se encuentren tan cerradas a la vertical como sea posible.
Para bajar el tubo de concreto reforzado a la cepa, se empleará un marco con malacate del tamaño adecuado al diámetro y peso de la tubería. Todas las tuberías deberán acostillarse para evitar fracturas por falta de apoyo.
Toda conexión de las descargas con la línea de salida general del edificio deberá hacerse antes del límite del predio, con la vía pública o del área correspondiente al edificio, siguiendo lo establecido por el Reglamento de la Secretaría de Salud.
En conexiones de desagüe para edificios, deberán cumplirse las disposiciones del capítulo VI Instalaciones, Sección 1, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente.
Los tubos se asentarán en un lecho drenado cuando haya corrientes o filtraciones. El agua deberá desviarse o bombearle previamente a la colocación del tubo. Antes de cubrir las excavaciones se probará la instalación, para verificar que no existan fugas. Una vez probada y aceptada la instalación, se cubrirá la tubería con dos capas de grava de 10 cm de espesor y una capa de arena de cinco cm de espesor.

IMPERMEABILIZANTE, TENZONTLE Y ENTORTADO.

Trabajos previos: Se retirarán materiales sueltos y se limpiará la superficie, retirando cualquier objeto punzocortante.
Se revisarán los chaflanes, los pasos para bajadas de agua pluvial, bases, tuberías, en su caso, grietas, etcétera.
Las fisuras se perfilarán rayándolas con un desarmador, para lograr una adecuada penetración del primer, el cual se aplicará con brocha. Cuando se tengan grietas se rellenarán con sellador elástico. Se colocarán dos capas de impermeabilizante de 20 cm de ancho (10 cm a cada lado de la grieta), y se colocará una tira de membrana de refuerzo. La impermeabilización se ejecutará sobre el enladrillado, cuya superficie deberá estar limpia y seca, siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante del impermeabilizante. Sobre la última capa de impermeabilizante se aplicará la pintura de acabado. Se tendrá cuidado de

colocar pasarelas o protecciones para no pisar directamente el material. En los sitios en que haya pretiles se subirá el impermeabilizante hasta 30 cm sobre el nivel de piso terminado de la azotea. Se tendrá especial cuidado al tratar los pasos de bajadas pluviales y, en general, de las tuberías y ductos que crucen la azotea. Para el caso de impermeabilizante colocado con soplete se aplicará una capa de primer,, posteriormente con el soplete se calentará el rollo, considerando un metro de traslape entre cada uno de los tramos. Será indispensable que la colocación de este sistema sea ejecutado con personal calificado para, en su caso, hacer válida la garantía que tiene este tipo de impermeabilizante. La impermeabilización con jabón y alumbre se realizará como se indica a continuación: En 100 litros de agua en ebullición se disuelven 20 kg de jabón corriente, preferentemente neutro. Estando la solución hirviendo se da una mano a la superficie del escobillado; para que no se forme espuma, las burbujas deberán romperse con la misma escoba con que se extienda la jabonadura. Se deja secar la solución de jabón durante 24 horas y se procede a dar una mano con la solución de alumbre, disolviendo 10 kg en 100 litros de agua.

FORJADO DE CHAFLAN

El contratista entregará, a la DEPENDENCIA, muestras representativas del ladrillo con 15 días de anticipación a su uso. La DEPENDENCIA inspeccionará el material suministrado y no se aceptarán piezas rotas o rajadas, o que no tengan el grado de cocción requerido, o con cualquier otra clase de irregularidad que pudiera afectar la calidad del ladrillo, o que no esté dentro de las Tolerancias. En caso de requerirse comprobar su calidad, el contratista deberá llevar a cabo las pruebas de laboratorio necesarias. Enladrillado Sobre el relleno y el entortado que se han especificado se colocará el enladrillado que deberá cumplir con las siguientes especificaciones: se usará ladrillo de barro recocido común en forma rectangular, con dimensiones homogéneas de 2.5 X 13 X 26 centímetros. El enladrillado será colocado en forma de petatillo con la cara áspera hacia arriba, y la junta deberá tener como separación máxima tres milímetros. La superficie final que deberá obtenerse en la azotea será alabeada, es decir, continua sin la existencia de aristas o lomos. Para lograr este tipo de superficie se tomarán las medidas necesarias desde la construcción del relleno.

INSTALACION DE CIRCUITOS ALIMENTADORES

Se procede a desconectar todas las instalaciones eléctricas activas. Se colocan las tuberías necesarias ya sea por medio de ranurado de muro, excavaciones o aparente (dependiendo el proyecto), dichas tuberías se colocan guiadas.
Se procede cablear la tubería para llegar de la caja de transfer al centro de carga, después se conecta el cable a la zapatas principales.

INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

Las luminarias fluorescentes de empotrar se instalarán sujetándose por medio de varilla roscada, o con soportes de solera de acero de 1/4"de espesor anclados a losa con balazos, taquetes y tornillos. No se permitirá soportar las unidades del plafón o de otras instalaciones, asimismo, los gabinetes deberán permitir un ajuste para el alineamiento de cuando menos dos centímetros en cualquier dirección. Los balastros deberán ser electrónicos con chasis protector, con factor de potencia de 0.99% y distorsión de armónicas menor a 10. La potencia y la frecuencia serán las indicadas en proyecto y deberán surtirse como sigue: para dos tubos, un balastro doble, para tres tubos, un balastro doble y otro sencillo. Las lámparas fluorescentes serán del tipo ahorrador de energía T-S, color blanco frío o el indicado en proyecto, de la potencia necesaria en cada caso. El marco de las luminarias deberá estar fabricado en tal forma que permita remover fácilmente y con seguridad los difusores, para actividades de mantenimiento. Los difusores serán de acrílico de tres milímetros de espesor, Las luminarias deberán surtirse completas, con bases telescópicas y balastros conectados, debidamente empacados para evitar deterioros durante su transporte. Las lámparas y difusores se empacarán por separado.

SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADORES

El contratista colocará los aparadores y contactos en los lugares en donde lo indique el proyecto. Se deben ejecutar las pruebas de operación correspondientes.

INSTALACION DE CENTROS DE CARGA Y GABINETES, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Los conductores dentro de los tableros deberán estar perfectamente alineados y peinados con cinchos de plástico.
Todos los tableros deberán tener un cuadro de identificación de los circuitos, que controlan

las diferentes zonas, protegido con mica. Una vez conectadas todas las cargas en condiciones normales de operación, los tableros deberán balancearse en sus fases, de acuerdo a normas, no excediendo el 5% de desbalanceo.

BALANCEO DE CARGAS

Los conductores dentro de los tableros deberán estar perfectamente alineados y peinados con cinchos de plástico.
Todos los tableros deberán tener un cuadro de identificación de los circuitos, que controlan las diferentes zonas, protegido con mica. Una vez conectadas todas las cargas en condiciones normales de operación, los tableros deberán balancearse en sus fases, de acuerdo a normas, no excediendo el 5% de desbalanceo.

SISTEMA DE VOZ Y DATOS

Para distribuir los servicios de telecomunicaciones (voz, datos y video) en el interior de las oficinas, se utilizará un sistema de cableado estructurado horizontal, el cual se extenderá desde las tomas dobles de telecomunicaciones localizadas en las diversas oficinas, hasta el distribuidor interno (IDF). El cableado estructurado horizontal tendrá una topología tipo estrella. Por lo cual, cada toma doble de telecomunicaciones se deberá conectar al IDF, mediante dos cables UTP (unshielded twisted pair) de 4 pares, categoría 6, con conductores calibre 24 AWG. Para mayor confiabilidad en el cableado estructurado horizontal, las conexiones deberán ser punto a punto entre el IDF y las tomas de telecomunicaciones y no se aceptarán empalmes intermedios. La distancia máxima horizontal del cable UTP, entre una toma de telecomunicaciones y el IDF deberá ser de 90 m. El cableado deberá quedar colocado sobre las canalizaciones en forma de capas de tal manera que únicamente se utilice la mitad de las canalizaciones. Lo anterior es con el objeto de dejar espacio para la colocación de cables para otros servicios.

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie: Previo a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la

adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con zacate y cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla, previo a la aplicación de la pintura, se debe aplicar una mano de sellador vinílico. Aplicación de pintura: la temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10° C y, en áreas exteriores, se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva, o tolvaneras. La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de tres horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Dependencia. Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado. Muestreo La DEPENDENCIA se reserva el derecho de muestrear los trabajos ejecutados, así como la pintura, antes y después de su aplicación, con objeto de comprobar el espesor de la película y la calidad de la pintura empleada.

63

[redacted]

PASTA EN MUROS

Las pastas texturizadas se aplicarán sobre cualquier superficie lisa y firme, ya sea aplanado fino, panel de yeso (tabla roca), panel de cemento, madera, lámina, etcétera. Previo a la aplicación de la pasta, la superficie deberá limpiarse la superficie evitando impurezas. Sobre la superficie limpia se aplicará una mano de sellador y posteriormente se aplicará una capa de pasta con llana metálica, sobre la cual se deslizará una espátula dentada, llana de madera, cepillo de alambre o la herramienta apropiada para lograr el acabado especificado en el proyecto, según muestra aprobada por la Dependencia.

64

[redacted]

SUMINISTRO DE PISO

El contratista entregará, a la DEPENDENCIA, muestras representativas de la loseta con 15 días de anticipación a su uso. La DEPENDENCIA inspeccionará el material suministrado y no se aceptarán piezas rotas ni despostilladas, o con cualquier otra clase de irregularidad que pudiera afectar la calidad de la loseta, o que no esté dentro de las Tolerancias. En caso de requerirse comprobar su calidad, el contratista deberá llevar a cabo las pruebas de laboratorio necesarias. Sobre el firme de concreto se colocarán maestras a nivel, o con la pendiente especificada por el proyecto para el piso terminado. Se humedece el firme y se aplica una capa de cemento adhesivo, o de mortero cemento-arena 1:4 sobre el que se asienta la loseta, verificando su nivel y alineamiento con la ayuda de reventones, reglas y niveles. Se evitará que el personal circule sobre el piso de reciente colocación y, en caso necesario, se dispondrá de andadores y puentes. Los cortes de las piezas se ejecutarán con máquina; deberán ser regulare y no se tolerarán una separación de ancho de las mismas juntas. Los cortes se ajustarán al perímetro indicado. Concluida la colocación se procede al

punteo con lechada de cemento gris o cemento blanco y color. Una forma de hacerlo es preparando la lechada con un cubo, vertiéndolo sobre la superficie, y distribuyéndola en las juntas con la ayuda de una escoba. Antes de que el cemento fragüe se extiende con una capa de aserrín de madera y, utilizando un trapo o escobeta se limpia el piso. Se cuidará de no lechadear superficies mayores de 4 a 5 m2 con el fin de que se pueda remover toda la lechada sobrante oportunamente, y que no se adhiera al piso dificultando su limpieza. Posteriormente se limpiará la superficie y se protegerá con tres capas de papel periódico, hasta que llegue el momento de pulirse y de brillarse. El pulido y el brillado se hará por medio de pulidora con piedra de diamante o más gruesa del número 80 y con ácido oxálico.No se permitirá el uso de ácido muriático. Tolerancias las variaciones máximas permitidas en las dimensiones de la loseta es de 2 mm. Y no se aceptarán variaciones en el color y el tono especificados.

INSTALACION DE ZOCLO

La loseta, cantera o mármol se cortará con máquina a la medida indicada en proyecto. Se colocarán las piezas previamente humedecidas. La capa de cemento adhesivo será de cuatro milímetros; las piezas del zoclo serán uniformes y continuas siguiendo el trazo del muro. Se juntearán las piezas con cemento blanco y color indicado en proyecto. En esquinas interiores y exteriores se colocarán piezas con cortes a 45', a manera de definir la arista correctamente

INSTALACION DE PERSIANAS

Paso 1: Decide si la instalación de la persiana será por dentro o por fuera del marco de la ventana. También define si instalarás los soportes de la persiana a techo o pared.
Paso 2: Fuera del marco de la ventana. Utilizando un soporte como plantilla, marca las posiciones donde ubicarás los tornillos, deben de ir a la misma distancia a lo ancho de la persiana. Taladra orificios de 3/16" de diámetro e inserta los taquetes.
Paso 3. Fija los soportes utilizando los tornillos. Después coloca las tapas laterales en cada uno de los soportes para dar mejor acabado a la persiana.
Paso 4: Dentro del marco de la ventana. Usando el soporte B como plantilla, marca las posiciones donde ubicarás los tornillos a una distancia máxima de 15cm desde el extremo hacia el centro de la persiana. Taladra orificios de ¼" de diámetro e inserta los taquetes.
Paso 5: Fija los soportes utilizando los tornillos. Coloca las tapas laterales en cada uno de los soportes para dar mejor acabado a la persiana.

INSTALACION DE PLAFON

Al nivel requerido se construirá la retícula de suspensión, en las secciones que se especifiquen. En los colgantes se colocarán troqueles a base de tiras de madera, para lograr el nivel especificado. La modulación de las placas será la indicada por el proyecto arquitectónico. Las piezas deben quedar fijas a la suspensión, de tal manera que las corrientes de aire no alteren su posición, pero procurando que se puedan retirar y colocar nuevamente con facilidad. Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas de las intersecciones del plafón con los muros o columnas. Las intersecciones deberán ser logradas con toda limpieza. Tolerancias No se aceptarán piezas defectuosas en sus medidas o acabados, El desnivel máximo permisible será de 1/500 del claro más corto. No se permiten alabaos ni ondulaciones en el plafón, o irregularidades en las juntas. Verificación de las propiedades físicas y geometría de los materiales Se verificarán la textura, las dimensiones y el espesor de las placas modulares, el calibre y las secciones de los perfiles metálicos de la retícula de suspensión, y calibre del alambre galvanizado; en caso de no cumplir con lo especificado, no se aceptará el uso del material.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE

• La estructura puede ser armada de madera, de metal, de aluminio, etc., eso dependerá del uso que le quiera dar o del material que disponga. En este caso armaremos una estructura de madera para una logia de una casa. (Para ver como armar correctamente una estructura de madera, ver: Cómo armar una terraza de madera) Atornillar las tablas de 1 pulgada en los travesaños de la estructura de madera. • Dejar 50 cm entre cada costanera. (o distancia entre cada tabla de apoyo) • Dejar una inclinación de por lo menos 16 cm entre la viga más alta y la más baja, para que el agua pueda escurrir sin problemas. • Poner las planchas de policarbonato sobre la estructura de madera, fijándose en los detalles de instalación, que indican cuál de los lados de la plancha va mirando hacia arriba. • Una de las caras trae una protección especial contra los rayos ultravioletas del sol y se distingue por las indicaciones gráficas. • Al momento de instalar las planchas, tener presente que la cara que lleva la protección UV debe quedar hacia fuera. • Las planchas de policarbonato aleveolar se fijan a las costaneras, atornillando en el centro de los perfiles H y A, que unen 2 planchas y cierran los contornos respectivamente. Estas fijaciones deben ir cada 20 cm. Las planchas onduladas y 5V se fijan a las costaneras atornillando en la parte más alta de la onda, ya que ahí escurre el agua, y no caerá por la perforación hecha con el tornillo. • Los tornillos auto perforantes se deben fijar firmemente para evitar tensiones y vibraciones, pero sin llegar a hundir la plancha. • Siempre montar la siguiente plancha sobre la ya instalada, para que el agua pueda escurrir correctamente. • Todo excedente que le quede de la plancha se puede cortar con una tijera hojalatera en el caso de las planchas onduladas o 5V, y cuando es policarbonato alveolar se puede cortar con un cuchillo cartonero pasándolo varias veces hasta que se pueda separar.

• Sellar con silicona neutra transparente cualquier orificio que pudo haber dejado la instalación de las fijaciones, y cualquier espacio que pueda quedar con el muro o la

superficie vertical de contacto. • No utilizar otro tipo de silicona, porque podría llegar a estropear la plancha.

PUERTAS DE MADERA

Las puertas de tambor se fabricarán con un marco de madera de 2" X 1" de espesor, con alma de bastidor formado con tiras de madera de pino (peinazos) de 1" X 1" de espesor a cada 30 cm de separación en ambos sentidos, esquineros con catetos de 6" X 6" X 1" de espesor, con un refuerzo de tabla de madera de pino de 6" X 6" X 1" de espesor para sujetar las cerraduras. En la unión de las piezas a base de ensamblado, los cortes más profundos se harán en las piezas de menor longitud. En caso de utilizarse herrajes, las uniones se harán por medio de pijas para madera o pernos; si se requiere ocultar las cabezas de los elementos metálicos, se recurrirá al uso de clavacotes colocados en el sentido de la veta de la madera. Los herrajes se colocarán después de aplicar los acabados.

MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA.

Se inicia limpiando con un paño húmedo, para retirar todo el polvo, grasa impresas etc. Se inspecciona para detectar alguna parte que no se deba de lijar o manchar, como cristales bisagras chapas y se retiran de la puerta para no dañarla. Se comenzara con un lijado a base de tres lijas distintas según sea el daño que presente, se lijara hasta dejar la madera en su color natural con lija 180 seguido lija 200 y se terminara con lija 220 para un acabado suave, una vez que la puerta se encuentra totalmente lijada sin manchas del color antiguo, se limpiara para que quede completamente libre de polvo producto de la limpieza, se limpiara con thiner para que elimine la grasa que pudiera quedar adherida por la manipulación de las personas en la lija. Se manchara con la tinta, esta se realizara con un trapo de microfibra que no produzca pelusa para que esta no quede adherida a la puerta, se empapara la microfibra con la tinta y se untara sobre la puerta dando así 3 manos parejas y prolijas esperando 45 minutos entre mano y mano para que la madera absorba bien la tinta y no se sature de color en unas áreas más que otras, después de esto se sellara la puerta con una mano de sellador de nitrocelulosa , una vez que este seco aproximadamente 5 horas después se barnizara para darle un acabado brilloso, con 3 capas de barniz de poliuretano, esperando una hora entre capa y capa y dejando un secado final de 24 horas antes de volver a colocar en su lugar y montar los accesorios que se retiraron inicial mente.

ACARREOS DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA

Durante la ejecución diaria de los trabajos se generara material de desecho y escombros, estos se trasladaran fuera de las instalaciones con carretilla o cualquier otra herramienta

que las instalaciones lo permitan. Se ubicara con el supervisor de la dependencia el lugar donde se podrá apilar los materiales residuos de obra para resguardo hasta el momento del retiro fuera de las instalaciones. Este deberá ser un lugar seguro el cual no entorpezca las actividades cotidianas de la instalación. Se utilizara herramienta adecuada para las dimensiones de traslado para no dañar piso, muros, muebles o cualquier otro elemento existente. Se cuidara dejar completamente limpia la vía de traslado hasta el lugar de resguardo fuera de la obra. El retiro fuera de la instalación se realizara diariamente para no dejar residuos de escombro en esta.

ACARREOS DE MATERIAL CON CAMION

Se ubicara personal o maquinaria adecuada para realizar la carga del camión de 7m3. La maniobra se realizara con supervisión de la empresa para cuidar no dañar las instalaciones existentes.

LIMPIEZA DURANTE LA OBRA

Posterior al retiro de material fuera de las instalaciones se realizara limpieza con utensilios domésticos por toda la vía de evacuación para evitar queden residuos de materiales. Se resguardara ya sea fuera o dentro de las instalaciones los materiales con los que se estén realizando las actividades en proceso, esto cuidando no entorpecer las actividades cotidianas. Se retirara toda herramienta fuera del lugar de trabajo. Se realizara limpieza general, cuidando no dejar residuos de polvo o escombro.

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

029

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

LIMPIEZA FINA

La limpieza del área de trabajo consiste en el retiro de basura, escombros y desperdicios que existan residuos de los trabajos realizados en dicha área. Se llama limpieza fina ya que es la limpieza realizada al finalizar la obra por lo que se realiza a detalle, se retira todas las impurezas y residuos de polvo, pintura, escombro que pudieran haber quedado de la construcción de esta. Se entregara el área tal cual se recibió lista para reanudar o continuar con sus actividades cotidianas.

ATENTAMENTE

[redacted]

REPRESENTANTE LEGAL

73

74

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

031

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 17

"RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCCION DE LAS OBRAS"

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO

Licitación Pública Nacional Mixta NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016
Obra: Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa "La Financiera" en la **Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo** a base de precios unitarios y tiempo determinado.

Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129, Col. 5 de Mayo C.P. 83010, Hermosillo, Sonora
Plazo de Ejecución de la obra 153 días naturales.

No.	Descripción de Maquinaria y Equipo	Cantidad	Marca y Modelo	Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos	Ubicación actual
1	Camión de redilas 3 ton	1	INTERNATIONAL TRNASTAR	20 de mayo de 2016	Bodega
2	ANDAMIO TUBULAR DE 2MTS DE ALTURA	1	SIN MARCA	20 de mayo de 2016	Bodega
3	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	1	MAQUITA 1801	20 de mayo de 2016	Bodega

75

[redacted]

ATENTAMENTE

[redacted]

76

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
Tmp	**HERMOSILLO, SONORA**				**UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 44/100 MXN**	**$1,505,173.44**
HERMOSILLO, SONORA					**DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 MXN**	**$17,270.21**
PRELIMINARES					**UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 01/100 MXN**	**$1,530.01**
INFORMÁTICA					**CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN**	**$478.61**
PRE-001	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.21	$32.94	TREINTA Y DOS PESOS 94/100 MXN	$270.37
PRE-002	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$208.24	DOSCIENTOS OCHO PESOS 24/100 MXN	$208.24

** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN **

77

78

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ANÁLISIS DE CRÉDITO					**UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 MXN**	**$1,051.40**
PRE-003	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.89	$32.94	TREINTA Y DOS PESOS 94/100 MXN	$62.26
PRE-004	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$208.24	DOSCIENTOS OCHO PESOS 24/100 MXN	$208.24
PRE-005	DESMONTAJE DE PERSIANAS DE PVC, VERTICAL EN VENTANAS, CON RECUPERACION, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA.	3.75	$208.24	DOSCIENTOS OCHO PESOS 24/100 MXN	$780.90

** UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 MXN **

** UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 01/100 MXN **

COMEDOR **SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 MXN** **$7,094.21**

79

[redacted]

80

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
PRE-006	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.00	$163.97	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 97/100 MXN	$3,279.40
PRE-007	DEMIOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CASTILLOS, CADENAS,, TRABES, COLUMNAS) SIN RECUPERACION DE ACERO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.00	$297.72	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN	$297.72
PRE-008	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 6.00 M DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.00	$65.89	SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN	$658.90
PRE-009	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO	M2	33.00	$46.23	CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 MXN	$1,525.59

81

[redacted]

82

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
PRE-010	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00	$111.05	CIENTO ONCE PESOS 05/100 MXN	$1,332.60
** SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 MXN **						
OFICINAS NUEVAS					**CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 MXN**	**$5,753.25**
PRE-011	TAPIAL HORIZONTAL, PARA PROTECCION DE PASO PEATONAL DE 1.22 MTS. DE ANCHO, FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	15.60	$163.97	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 97/100 MXN	$2,557.93
PRE-012	DEMIOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CASTILLOS,	M3	0.14	$297.72	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN	$40.19

83

84

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	CADENAS,, TRABES. COLUMNAS) SIN RECUPERACION DE ACERO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.					
PRE-013	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 6.00 M DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.20	$65.89	SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN	$276.74
PRE-014	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	31.28	$46.23	CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 MXN	$1,445.84
PRE-015	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.90	$111.05	CIENTO ONCE PESOS 05/100 MXN	$1,432.55
** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 MXN **						
ESTACIONAMIENTO					DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$2,892.74

85

[redacted]

86

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					74/100 MXN	
PRE-016	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ACRILICO A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.95	$485.88	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN	$2,892.74
** **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 74/100 MXN** **						
** **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 MXN** **						
CANCELERÍA					**CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 MXN**	**$124,795.16**
INFORMÁTICA					**VEINTICINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN**	**$25,037.43**
CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA EN INTERIORES DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	8.21	$1,153.28	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 MXN	$9,466.12
CANCEL-002	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 0.90 X 2.10 M FORRADA	PZA	1.00	$9,466.19	NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 MXN	$9,466.19

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS					
CANCEL-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	$3,506.70	TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 70/100 MXN	$3,506.70
CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.10	$257.32	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN	$2,598.42
** VEINTICINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN **						
COMEDOR					CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN	$43,072.56
CANCEL-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	M2	23.00	$257.32	DOSCIENTOS CINCUENTA Y	$5,918.36

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				SIETE PESOS 32/100 MXN	
CANCEL-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	15.80	$1,153.28	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 MXN	$18,221.82
CANCEL-007	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	2.00	$9,466.19	NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 MXN	$18,932.38
** CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN **						
OFICINAS NUEVAS					**CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 MXN**	**$56,685.17**

51

[redacted]

92

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
CANCEL-008	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00	$9,466.19	NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 MXN	$9,466.19
CANCEL-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	$3,506.70	TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 70/100 MXN	$3,506.70
CANCEL-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	24.00	$1,153.28	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 MXN	$27,678.72
CANCEL-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA	M2	24.00	$257.32	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN	$6,175.68

93

[redacted]

94

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
CANCEL-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE 1X7M ELABORADOS CON CANCELERIA DE. ALUMINIO ANONIZADO DE 3", PARA FORMAR BASTIDOR Y TRAVESAÑOS: CON CRISTAL CLARO DE 9 MM TEMPLADO PARA COLOCARSE EN AZOTEA INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.00	$9,857.88	NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 MXN	$9,857.88

** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 MXN **

**** CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 MXN ****

ALBAÑILERIA	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 MXN**	**$337,754.77**
INFORMÁTICA	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN	$3,377.67

95

[redacted]

96

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ALB-001	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.21	$411.51	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 51/100 MXN	$3,377.67
** TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN **						
ANÁLISIS DE CRÉDITO					SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN	$777.75
ALB-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.89	$411.51	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 51/100 MXN	$777.75

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
** SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN **						
COMEDOR					**NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 MXN**	**$90,525.70**
ALB-003	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO ,NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, , ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	90.00	$358.53	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 MXN	$32,267.70
ALB-004	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES . ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	140.00	$170.40	CIENTO SETENTA PESOS 40/100 MXN	$23,856.00
ALB-005	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO	ML.	40.00	$296.83	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 MXN	$11,873.20

100

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

95

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	COMUN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
ALB-006	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	ML.	20.00	$300.28	TRESCIENTOS PESOS 28/100 MXN	$6,005.60
ALB-007	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (TRABAJOS DE 0.00 A 8.00 MT).	ML	40.00	$139.03	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 MXN	$5,561.20
ALB-008	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	M2	50.00	$219.24	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 MXN	$10,962.00

(102)

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

(10)

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
** NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 MXN **						
OFICINAS NUEVAS					**DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN**	**$229,046.43**
ALB-009	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO ,NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, , ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	160.00	$344.59	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 MXN	$55,134.40
ALB-010	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5.0 M.	M2	320.00	$156.16	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN	$49,971.20
ALB-011	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3	ML.	85.00	$296.83	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 MXN	$25,230.55

104

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

103

[redacted]

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
ALB-012	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	85.00	$296.83	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 MXN	$25,230.55
ALB-013	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	ML.	56.00	$300.28	TRESCIENTOS PESOS 28/100 MXN	$16,815.68
ALB-014	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (TRABAJOS DE 0.00 A 8.00 MT).	ML	85.00	$139.03	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 MXN	$11,817.55

105

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

105

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ALB-015	RELLENO DE TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA. INCLUYE: TENDIDO, CAL, APIZONADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.00	$492.05	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 MXN	$4,920.50
ALB-016	ENTORTADO DE AZOTEA 6 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 SOBRE RELLENO PARA DAR PENDIENTE Y RECIBIR IMPERMEABILIZACION . INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100.00	$180.02	CIENTO OCHENTA PESOS 02/100 MXN	$18,002.00
ALB-017	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	100.00	$219.24	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 MXN	$21,924.00

** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN **

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ESCALERA PRIMER PISO					**CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 84/100 MXN**	**$4,303.84**
ALB-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 8 M DE DESARROLLO EN RAMPA DE DISCAPACITADOS HECHO A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 30 DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON DOBLE ALTURA DE PASAMANOS, UNO A 76 CM Y OTRO A 90 CM DEL NIVEL DEL PISO , ANCLADO AL PISO DE CONCRETO, ELABORADO CON DOS TUBOS HORIZONTALES A LO LARGO DE LA RAMPA Y 4 TUBOS VERTICALES POR CADA 2 METROS DE RAMPA, APLICACIÓN DE PRIMER ATICORROCIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE INCLUYE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$3,852.84	TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN	$3,852.84
ALB-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ANTIDERRAPANTE , MARCA 3 M DE 2" DE ANCHO, O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20.00	$22.55	VEINTIDOS PESOS 55/100 MXN	$451.00

** CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 84/100 MXN **

110

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

109

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ESTACIONAMIENTO					**NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 38/100 MXN**	**$9,723.38**
ALB-020	COLOCACION DE LAMINA DE ACRILICO ACANALADA IGUAL A LAS EXISTENTES A 3.50 M DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.95	$594.39	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 MXN	$3,538.76
ALB-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS A BASE SE ANGULO Y SOLERA, EN SALIDAS DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: MATERIALES. CIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	$1,030.77	UN MIL TREINTA PESOS 77/100 MXN	$6,184.62

** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 38/100 MXN **

**** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 MXN ****

ESTRUCTURA					**DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 MXN**	**$241,391.83**
COMEDOR					**CIEN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 MXN**	**$100,777.61**
EST-001	ELABORACION DE ZAPATA Z1 AISLADA	PZA	6.00	$2,411.14	DOS MIL CUATROCIENTOS	$14,466.84

(112)

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

(111)

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	DE 1.00X1.00X0.90M, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, HABILITADO DE ACERO EN ZAPATA 15.45 KG Y EN DADO 15.64 KG, CIMBRA DESCIMBRADO 2.64 M2, CONCRETO F'C=250KG/CM2 0.4292 M3, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 2.418 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 0.650 M3, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				ONCE PESOS 14/100 MXN	
EST-002	ELABORACION DE TRABE DE LIGA DE 0.20X0.50M, INCLUYE: EXCAVACION , PLANTILLA , HABILITADO CON 4 VAR # 6 Y 4 V # 4 Y 2 ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	23.00	$724.47	SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 MXN	$16,662.81
EST-003	LOSA ALIGERADA DE 26cm DE ESPESOR, A BASE DE BOVEDILLA DE FRIGOLITH Y VIGUETAS PREESFORZADAS PRECONSA V16-50, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PREMEZCLADO, BOMBEABLE, R.N., TMA	M2	49.00	$659.15	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MXN	$32,298.35

(114)

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

(113)

[redacted]

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	3/4", R.N., ARMADO DE CAPA DE COMPRESION DE 6cm CON MALLA 6-6/8-8, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, REFUERZO ADICIONAL CON 2 VAR DE 3/8", GRAPAS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20cm, AFINE DE SUPERFICIE CON ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
EST-004	ELABORACION DE COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25 X 3.80M, INCLUYE: HABILITADO CON 8 VAR # 4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00	$2,209.77	DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 77/100 MXN	$13,258.62
EST-005	ELABORACION DE TRABE T-1 DE 0.25X0.50 X 1.00M, INCLUYE: HABILITADO CON 6 VAR # 5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	33.00	$730.03	SETECIENTOS TREINTA PESOS 03/100 MXN	$24,090.99
** CIEN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 MXN **						
OFICINAS NUEVAS					CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE	$140,614.22

(16)

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

(15)

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					PESOS 22/100 MXN	
EST-006	LOSA ALIGERADA DE 26cm DE ESPESOR, A BASE DE BOVEDILLA DE FRIGOLITH Y VIGUETAS PREESFORZADAS PRECONSA V16-50, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PREMEZCLADO, BOMBEABLE, R.N., TMA 3/4", R.N., ARMADO DE CAPA DE COMPRESION DE 6cm CON MALLA 6-6/8-8, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, REFUERZO ADICIONAL CON 2 VAR DE 3/8", GRAPAS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20cm, AFINE DE SUPERFICIE CON ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	$659.15	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MXN	$65,915.00
EST-007	ELABORACION DE COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25 X 3.80M, INCLUYE: HABILITADO CON 8 VAR # 4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00	$2,209.77	DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 77/100 MXN	$26,517.24
EST-008	ELABORACION DE TRABE T-1 DE 0.25X0.50 X 1.00M, INCLUYE: HABILITADO CON 6 VAR # 5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	ML	66.00	$730.03	SETECIENTOS TREINTA PESOS 03/100 MXN	$48,181.98

(118)

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

(117)

[redacted]

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	SU CORRECTA EJECUCION					
	** CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 22/100 MXN **					
	** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 MXN **					
RED PLUVIAL					**SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 MXN**	**$6,092.32**
OFICINAS NUEVAS					SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 MXN	$6,092.32
REDPLU-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	2.00	$2,161.56	DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 56/100 MXN	$4,323.12
REDPLU-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40x60X100, CON TABIQUE R.R., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	PZA	1.00	$1,583.89	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 MXN	$1,583.89

120

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

119

[redacted]

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
REDPLU-003	EXCAVACION A MANO PARA REGISTROS DE 0.00 A 2.00M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A LUGAR DE ACOPIO.	M3	0.36	$514.74	QUINIENTOS CATORCE PESOS 74/100 MXN	$185.31
** SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 MXN **						
**** SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 MXN ****						
IMPERMEABILIZACIÓN					**SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 85/100 MXN**	**$71,425.85**
SALA DE JUNTAS Y SITE					TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 57/100 MXN	$32,316.57
IMPER-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR	M2	99.00	$326.43	TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 43/100 MXN	$32,316.57

121

122

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 57/100 MXN **						
OFICINAS NUEVAS					**TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 28/100 MXN**	**$39,109.28**
IMPER-002	FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA -ARENA 1:1:10 DE 12 CM EN CARA INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47.50	$67.41	SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 MXN	$3,201.98
IMPER-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD	M2	110.00	$326.43	TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 43/100 MXN	$35,907.30

123

124

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					

** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 28/100 MXN **

**** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 85/100 MXN ****

ELÉCTRICO

DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 MXN **$201,633.91**

ANÁLISIS DE CRÉDITO

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 66/100 MXN $19,503.66

126

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

125

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ELECT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$1,400.13	UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 13/100 MXN	$5,600.52
ELECT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO	PZA	4.00	$1,400.13	UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 13/100 MXN	$5,600.52

127

128

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
ELECT-003	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.26	$316.17	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 17/100 MXN	$8,302.62

** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 66/100 MXN **

130

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

129

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
COMEDOR					CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 MXN	$41,556.02
ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	80.00	$152.26	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN	$12,180.80
ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O	SAL	2.00	$285.24	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 MXN	$570.48

131

132

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 M, EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO NUEVO INCLUYE: PASO EN LOSA, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA. ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y DESNUDO PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$1,825.81	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 81/100 MXN	$7,303.24

34

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

33

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	$2,150.15	DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 15/100 MXN	$21,501.50

** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 MXN **

135

136

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
OFICINAS NUEVAS					**CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 23/100 MXN**	**$140,574.23**
ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	$1,400.13	UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 13/100 MXN	$22,402.08

137

[redacted]

138

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ELECT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	$1,400.13	UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 13/100 MXN	$22,402.08
ELECT-010	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 50 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA,	ML	28.62	$362.36	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 MXN	$10,370.74

139

140

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ELECT-011	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	47.80	$253.11	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 MXN	$12,098.66
ELECT-012	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 25 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	40.00	$154.91	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 MXN	$6,196.40
ELECT-013	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 19 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE	ML	60.00	$131.14	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 14/100 MXN	$7,868.40

(41)

(42)

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129. COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ELECT-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA	PZA	18.00	$2,150.15	DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 15/100 MXN	$38,702.70

143

[redacted]

141

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.					
ELECT-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	126.00	$152.26	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN	$19,184.76
ELECT-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O	SAL	2.00	$285.24	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 MXN	$570.48

145

[redacted]

146

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ELECT-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO TUBULAR MARCA SOLATUBE 290 DS O SIMILAR DE LA MSIMA CALIDAD INCLUYE: FLASHING/BASE DE UNA SOLA PIEZA PARA ADAPTARSE A CUBIERTA, TUBOS REFLECTIVOS DE EXTENSION A UNA DISTANCIA DE 3.5 M, DIFUSOR ARO DE VIDRIO PARA DOMO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$777.93	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN	$777.93

** CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 23/100 MXN **

** DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 MXN **

HODROSANITARIO — **TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN** — **$31,769.01**

SALA DE JUNTAS Y SITE — CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 12/100 MXN — $4,323.12

147

[redacted]

148

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
HISAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	2.00	$2,161.56	DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 56/100 MXN	$4,323.12
** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 12/100 MXN **						
COMEDORS					DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 MXN	$16,789.70
HISAN-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A MUEBLE DE COCINA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 20 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	1.00	$1,741.44	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 44/100 MXN	$1,741.44
HISAN-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 4" MARCA DURALOC. A UNA DISTANCIA DE 9	SAL	1.00	$569.49	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 MXN	$569.49

149

150

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	MINCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
HISAN-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA DE 1.80 MTS. DE LARGO CON DOS GABINETES DE 0.90X50 CM PARA COLOCAR EN PARED, TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA MEXINOS EN MEDIDAS 75X47 CMS Y MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO MODELO TUBULAR E-33 CON MANERAL RAUDI C-16 HELVEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CUBIERTA DE FORMAICA Y PUERTAS EN MDF CON PVC; INCLUYE: BISAGRAS, MENSULAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$14,478.77	CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 MXN	$14,478.77
** DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 MXN **						
OFICINAS NUEVAS					**CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 12/100 MXN**	**$4,323.12**
HISAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA	PZA.	2.00	$2,161.56	DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 56/100 MXN	$4,323.12

15

152

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 12/100 MXN **						
CISTERNA					TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN	$3,065.32
HISAN-006	MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE CAPACIDAD DE 25 M3. CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESINFECCION A BASE DE CLORO AL 40% Y DETERGENTE, UTILIZANDO MAQUINA DE PRESION DE AGUA (CARCHER) VACIANDO RESIDUOS CON BOMBA DE ACHIQUE , UNA VEZ LAVADOS LOS MUROS PISOS Y LOSA SE DEJARA SECAR PARA POSTERIORMENTE APLICAR RECUBRIMIENTO EPOXICO AQUACOLOR 300 COLOR BLANCO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$3.065.32	TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN	$3.065.32
** TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN **						
BAÑOS JURÍDICO					TRES MIL DOSCIENTOS	$3,267.75

153

154

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129. COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO. SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN	
HISAN-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA MUEBLES SANITARIOS, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 5 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	1.00	$1,741.44	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 44/100 MXN	$1,741.44
HISAN-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00	$569.49	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 MXN	$569.49
HISAN-009	COLOCACIÓN DE MINGITORIO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	PZA	1.00	$956.82	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 MXN	$956.82

** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN **

**** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN ****

ACABADOS **CUATROCIENTOS SIETE MIL** **$407,825.04**

155

[redacted]

156

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 MXN	
PINTURA					CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 MXN	$170,139.75
ACA-001	RASQUETEO, LIMPIEZA Y RESANE DE MUROS PARA RECIBIR PINTURA VINILICA; EL RASQUETEO SE HARA CON CEPILLO DE ALAMBRE DESCASCARANDO TODA LA PINTURA EN MAL ESTADO; EL RESANE EN MURO SERA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	825.00	$150.47	CIENTO CINCUENTA PESOS 47/100 MXN	$124,137.75
ACA-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	825.00	$55.76	CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 MXN	$46,002.00

** CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 MXN **

INFORMÁTICA — DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 93/100 — $12,980.93

157

158

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					MXN	
ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	16.42	$79.06	SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	$1,297.85
ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	16.42	$55.76	CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 MXN	$915.36
ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO REYCO CON TERMINADO EN PLASTICO LAMINADO CON CORAZON DE AGLOMERADO, INCLUYE MODULO DE PLASTICO LAMINADO DE 60 X 61 X 3.5 CM., PEDESTALES DE ACERO CON BASES DE 4.511", EMPAQUE ENTRE PLACAS Y SOPORTERIA Y TRAVESAÑO EN LAMINA GALVANIZADA.	M2	9.72	$1,107.79	UN MIL CIENTO SIETE PESOS 79/100 MXN	$10,767.72

** DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 93/100 MXN **

159

[redacted]

160

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ANÁLISIS DE CRÉDITO					**DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 MXN**	$2,777.34
ACA-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3.78	$79.06	SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	$298.85
ACA-007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3.78	$62.71	SESENTA Y DOS PESOS 71/100 MXN	$237.04
ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	3.75	$597.72	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN	$2,241.45

161

162

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	EJECUCION. ** **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 MXN** **					
COMEDOR					OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 09/100 MXN	$86,721.09
ACA-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	49.00	$548.95	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 MXN	$26,898.55
ACA-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM; DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC NCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR,MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,CORTES,AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M	28.00	$105.06	CIENTO CINCO PESOS 06/100 MXN	$2,941.68

163

[redacted]

164

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	EJECUCION.					
ACA-011	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN TABLAROCA PARA CUBRIR COLUMNAS; CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.00	$428.79	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 MXN	$10,290.96
ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	130.00	$79.06	SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	$10,277.80
ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	130.00	$62.71	SESENTA Y DOS PESOS 71/100 MXN	$8,152.30

165

166

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ACA-014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, EN EXTERIOR MISMA CALIDAD EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS CON COLOR GREY 1 PANTONE DE COMEX HASTA UN ALTURA DE 6.0 M, INCLUYE PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	80.00	$62.71	SESENTA Y DOS PESOS 71/100 MXN	$5,016.80
ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	M2	50.00	$462.86	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 86/100 MXN	$23,143.00
** OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 09/100 MXN **						
OFICINAS NUEVAS					CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 93/100 MXN	$135,205.93
ACA-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO	M2	100.00	$548.95	QUINIENTOS CUARENTA Y	$54,895.00

167

168

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				OCHO PESOS 95/100 MXN	
ACA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM; DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC NCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR,MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,CORTES,AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	48.00	$105.06	CIENTO CINCO PESOS 06/100 MXN	$5,042.88
ACA-020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	160.00	$79.06	SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN	$12,649.60

169

176

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010. HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	EJECUCION					
ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	M2	100.00	$474.09	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 MXN	$47,409.00
ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO RECOCIDO TMEDIA CAÑA DE 15X30 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA-CAL RELACION 1:4:12. ACABADO EN BARNIZ NATURAL A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	$311.83	TRESCIENTOS ONCE PESOS 83/100 MXN	$4,677.45
ACA-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE PANEL W ESTRUCTURAL DE 3" Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 40 CM EN AMBOS SENTIDOS ; INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20.00	$345.30	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN	$6,906.00

71

72

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
ACA-024	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA EN MUROS DE PANEL W 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	M2	20.00	$181.30	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 30/100 MXN	$3,626.00

** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 93/100 MXN **

**** CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 MXN ****

CARPINTERIA					**DIECISIETE MIL VEINTIUN PESOS 72/100 MXN**	**$17,021.72**
ANALISIS DE CRÉDITO					DIECISIETE MIL VEINTIUN PESOS 72/100 MXN	$17,021.72
CARP-001	MONTAJE DE PUERTAS DE MADERA DE RECUPERACION DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$414.04	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 04/100 MXN	$414.04
CARP-002	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA CONSISTENTE EN RASPADO DE BARNIZ HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, REFORZAR, MARCO, CHAMBRANA, RETAPARA LA	PZA	1.00	$4,866.72	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN	$4,866.72

173

[redacted]

174

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	PERFORACION DE LA CHAPA EXISTENTE, INCLUYE: APLICACION DE TINTA COLOR SIMILAR A LAS EXISTENTES BASA ALCOHOL, APLICACIÓN DE SELLADOR DEL 48 A CUATRO MANSO RECUBRIENDO EN SU TOTALIDAD EL PORO, CHAPA DE SEGURIDAD MCA. TESA DE NIVEL 6 CON CODIGO INVIOLABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
CARP-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA MACIZA DE 19 MM DE 0.60x 0.35 MTS DE TRIPLAY DE PRIMERA DE 19MM. DE ESPESOR, APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO. BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	$2,935.24	DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 MXN	$11,740.96

** DIECISIETE MIL VEINTIUN PESOS 72/100 MXN **

175

176

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
**** DIECISIETE MIL VEINTIUN PESOS 72/100 MXN ****						
ACARREOS					**ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 MXN**	**$11,390.37**
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	63.00	$102.94	CIENTO DOS PESOS 94/100 MXN	$6,485.22
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	3.00	$1,635.05	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 MXN	$4,905.15
**** ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 MXN ****						

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
LIMPIEZA					**TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 25/100 MXN**	**$36,803.25**
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	50.00	$669.15	SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MXN	$33,457.50
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	5.00	$669.15	SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MXN	$3,345.75

**** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 25/100 MXN ****

**** UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 44/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto **$1,505,173.44**

**** UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 44/100 MXN ****

IVA 16.00 % **$240,827.75**

Total **$1,746,001.19**

**** UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL UN PESOS 19/100 M.N. ****

79

180

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:
Tmp	**HERMOSILLO, SONORA**		**26/05/2016**	**25/10/2016**	**$1,505,173.44**
HERMOSILLO, SONORA			**26/05/2016**	**10/06/2016**	**$17,270.21**
PRELIMINARES			26/05/2016	30/05/2016	$1,530.01
INFORMÁTICA			26/05/2016	30/05/2016	$478.61
PRE-001	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	26/05/2016	30/05/2016	$270.37
PRE-002	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26/05/2016	27/05/2016	$208.24
ANÁLISIS DE CRÉDITO			26/05/2016	30/05/2016	$1,051.40
PRE-003	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	26/05/2016	30/05/2016	$62.26
PRE-004	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26/05/2016	27/05/2016	$208.24
PRE-005	DESMONTAJE DE PERSIANAS DE PVC	PZA	27/05/2016	30/05/2016	$780.90



[redacted]

181

182

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	VERTICAL EN VENTANAS, CON RECUPERACION, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					$780.90
COMEDOR			26/05/2016	10/06/2016	$7,094.21	
PRE-006	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	26/05/2016	31/05/2016	$3,279.40	$3,279.40
PRE-007	DEMIOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CASTILLOS, CADENAS,, TRABES, COLUMNAS) SIN RECUPERACION DE ACERO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	27/05/2016	31/05/2016	$297.72	
PRE-008	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 6.00 M DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA	M2	01/06/2016	03/06/2016	$658.90	
PRE-009	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	01/06/2016	07/06/2016	$1,525.59	$1,525.59
PRE-010	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO	M2	08/06/2016	10/06/2016	$1,332.60	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

						Programa de obra
	DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					$1,332.60
OFICINAS NUEVAS			26/05/2016	06/06/2016	$5,753.25	
PRE-011	TAPIAL HORIZONTAL, PARA PROTECCION DE PASO PEATONAL DE 1.22 MTS. DE ANCHO, FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	26/05/2016	30/05/2016	$2,557.93	
PRE-012	DEMIOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CASTILLOS, CADENAS,, TRABES, COLUMNAS) SIN RECUPERACION DE ACERO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	01/06/2016	02/06/2016	$40.19	$40.19
PRE-013	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 6.00 M DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA	M2	01/06/2016	02/06/2016	$276.74	$276.74
PRE-014	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO	M2	03/06/2016	06/06/2016	$1,445.84	

185

186

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION									
PRE-015	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	03/06/2016	06/06/2016	$1,432.55					
ESTACIONAMIENTO			07/06/2016	09/06/2016	$2,892.74					
PRE-016	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ACRILICO A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	07/06/2016	09/06/2016	$2,892.74			$2,892.74		
CANCELERÍA			**29/07/2016**	**23/08/2016**	**$124,795.16**					
INFORMÁTICA			29/07/2016	05/08/2016	$25,037.43					
CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA EN INTERIORES DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	29/07/2016	03/08/2016	$9,466.12					
CANCEL-002	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 0.90 X 2.10 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	29/07/2016	01/08/2016	$9,466.19					
CANCEL-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O	PZA	01/08/2016	03/08/2016	$3,506.70					

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION								
CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	04/08/2016	05/08/2016	$2,598.42				
COMEDOR			05/08/2016	10/08/2016	$43,072.56				
CANCEL-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	09/08/2016	10/08/2016	$5,918.36				
CANCEL-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	05/08/2016	08/08/2016	$18,221.82				
CANCEL-007	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	05/08/2016	08/08/2016	$18,932.38				
OFICINAS			09/08/2016	23/08/2016	$56,685.17				

[redacted]

189

190

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

NUEVAS					
CANCEL-008	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	09/08/2016	10/08/2016	$9,466.19
CANCEL-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	11/08/2016	12/08/2016	$3,506.70
CANCEL-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	15/08/2016	17/08/2016	$27,678.72
CANCEL-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18/08/2016	19/08/2016	$6,175.68
CANCEL-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE 1X7M ELABORADOS CON CANCELERIA DE.	PZA	22/08/2016	23/08/2016	$9,857.88

[redacted]

191

192

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	ALUMINIO ANONIZADO DE 3", PARA FORMAR BASTIDOR Y TRAVESAÑOS; CON CRISTAL CLARO DE 9 MM TEMPLADO PARA COLOCARSE EN AZOTEA INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
ALBAÑILERIA			**26/05/2016**	**15/08/2016**	**$337,754.77**	
INFORMÁTICA			03/06/2016	06/06/2016	$3,377.67	
ALB-001	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	03/06/2016	06/06/2016	$3,377.67	
ANÁLISIS DE CRÉDITO			07/06/2016	08/06/2016	$777.75	
ALB-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	07/06/2016	08/06/2016	$777.75	
COMEDOR			09/06/2016	14/07/2016	$90,525.70	

$777.75

[redacted]

193

194

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

ALB-003	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO ,NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, , ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	09/06/2016	17/06/2016	$32,267.70		$9,219.35
ALB-004	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M	M2	05/07/2016	14/07/2016	$23,856.00		$23,856.00
ALB-005	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML.	09/06/2016	14/06/2016	$11,873.20		
ALB-006	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	ML.	15/06/2016	17/06/2016	$6,005.60		$4,003.74
ALB-007	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE	ML	20/06/2016	24/06/2016	$5,561.20		$5,561.20

[redacted]

95

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

96

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (TRABAJOS DE					
ALB-008	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	27/06/2016	04/07/2016	$10,962.00	$3,654.00
OFICINAS NUEVAS			26/05/2016	27/07/2016	$229,046.43	
ALB-009	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO ,NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, , ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26/05/2016	31/05/2016	$55,134.40	$55,134.40
ALB-010	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M	M2	26/05/2016	06/06/2016	$49,971.20	$24,985.60
ALB-011	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200	ML.	01/06/2016	08/06/2016	$25,230.55	$25,230.55

[redacted]

197

198

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

						$25,230.55	$3,363.13	$13,452.55	$2,460.24	$2,460.26	$18,002.00
	KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.										
ALB-012	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	09/06/2016	14/06/2016	$25,230.55						
ALB-013	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	ML.	15/06/2016	21/06/2016	$16,815.68						
ALB-014	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (TRABAJOS DE	ML	22/06/2016	28/06/2016	$11,817.55						
ALB-015	RELLENO DE TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA. INCLUYE: TENDIDO, CAL, APIZONADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA	M3	29/06/2016	04/07/2016	$4,920.50						
ALB-016	ENTORTADO DE AZOTEA 6 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 SOBRE	M2	05/07/2016	13/07/2016	$18,002.00						

[redacted]

199

200

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	RELLENO PARA DAR PENDIENTE Y RECIBIR IMPERMEABILIZACION . INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
ALB-017	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14/07/2016	27/07/2016	$21,924.00				$4,384.80
ESCALERA PRIMER PISO			25/07/2016	03/08/2016	$4,303.84				
ALB-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 8 M DE DESARROLLO EN RAMPA DE DISCAPACITADOS HECHO A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 30 DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON DOBLE ALTURA DE PASAMANOS, UNO A 76 CM Y OTRO A 90 CM DEL NIVEL DEL PISO , ANCLADO AL PISO DE CONCRETO, ELABORADO CON DOS TUBOS HORIZONTALES A LO LARGO DE LA RAMPA Y 4 TUBOS VERTICALES POR CADA 2 METROS DE RAMPA, APLICACIÓN DE PRIMER ATICORROCIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE INCLUYE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	25/07/2016	29/07/2016	$3,852.84				
ALB-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ANTIDERRAPANTE . MARCA 3 M DE 2" DE	ML	01/08/2016	03/08/2016	$451.00				

[redacted]

201

202

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	ANCHO, O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
ESTACIONAMIENTO			04/08/2016	15/08/2016	$9,723.38
ALB-020	COLOCACION DE LAMINA DE ACRILICO ACANALADA IGUAL A LAS EXISTENTES A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	04/08/2016	09/08/2016	$3,538.76
ALB-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS A BASE SE ANGULO Y SOLERA, EN SALIDAS DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: MATERIALES. CIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10/08/2016	15/08/2016	$6,184.62
ESTRUCTURA			**03/06/2016**	**22/07/2016**	**$241,391.83**
COMEDOR			03/06/2016	24/06/2016	$100,777.61
EST-001	ELABORACION DE ZAPATA Z1 AISLADA DE 1.00X1.00X0.90M, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, HABILITADO DE ACERO EN ZAPATA 15.45 KG Y EN DADO 15.64 KG, CIMBRA DESCIMBRADO 2.64 M2, CONCRETO F'C=250KG/CM2 0.4292 M3, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 2.418 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 0.650 M3, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	03/06/2016	10/06/2016	$14,466.84
EST-002	ELABORACION DE TRABE DE LIGA DE 0.20X0.50M, INCLUYE: EXCAVACION	M	13/06/2016	15/06/2016	$16,662.81

[redacted]

203

204

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	PLANTILLA , HABILITADO CON 4 VAR # 6 Y 4 V # 4 Y 2 ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
EST-003	LOSA ALIGERADA DE 26cm DE ESPESOR, A BASE DE BOVEDILLA DE FRIGOLITH Y VIGUETAS PREESFORZADAS PRECONSA V16-50, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PREMEZCLADO, BOMBEABLE, R.N., TMA 3/4", R.N., ARMADO DE CAPA DE COMPRESION DE 6cm CON MALLA 6-6/8-8, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, REFUERZO ADICIONAL CON 2 VAR DE 3/8", GRAPAS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20cm, AFINE DE SUPERFICIE CON ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	16/06/2016	24/06/2016	$32,298.35			
EST-004	ELABORACION DE COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25 X 3.80M, INCLUYE: HABILITADO CON 8 VAR # 4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	13/06/2016	17/06/2016	$13,258.62		$7,955.16	$5,303.46
EST-005	ELABORACION DE TRABE T-1 DE 0.25X0.50 X 1.00M, INCLUYE: HABILITADO CON 6 VAR # 5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	13/06/2016	17/06/2016	$24,090.99		$14,454.57	$9,636.42
OFICINAS			20/06/2016	22/07/2016	$140,614.22			

206

[redacted]

205

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

NUEVAS					
EST-006	LOSA ALIGERADA DE 26cm DE ESPESOR, A BASE DE BOVEDILLA DE FRIGOLITH Y VIGUETAS PREESFORZADAS PRECONSA V16-50, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PREMEZCLADO, BOMBEABLE, R.N., TMA 3/4", R.N., ARMADO DE CAPA DE COMPRESION DE 6cm CON MALLA 6-6/8-8, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, REFUERZO ADICIONAL CON 2 VAR DE 3/8", GRAPAS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20cm, AFINE DE SUPERFICIE CON ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	01/07/2016	22/07/2016	$65,915.00
EST-007	ELABORACION DE COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25 X 3.80M, INCLUYE: HABILITADO CON 8 VAR # 4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	20/06/2016	22/06/2016	$26,517.24
EST-008	ELABORACION DE TRABE T-1 DE 0.25X0.50 X 1.00M, INCLUYE: HABILITADO CON 6 VAR # 5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	23/06/2016	30/06/2016	$48,181.98
RED PLUVIAL			**01/07/2016**	**13/07/2016**	**$6,092.32**
OFICINAS NUEVAS			01/07/2016	13/07/2016	$6,092.32
REDPLU-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA . INCLUYE COLADERA DE	PZA.	01/07/2016	05/07/2016	$4,323.12

$45,316.48

$48,181.98

[redacted]

207

208

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
REDPLU-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40x60X100, CON TABIQUE R.R., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	08/07/2016	12/07/2016	$1,583.89				$1,583.89
REDPLU-003	EXCAVACION A MANO PARA REGISTROS DE 0.00 A 2.00M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A LUGAR DE ACOPIO	M3	08/07/2016	13/07/2016	$185.31				
IMPERMEABILIZACIÓN			**08/07/2016**	**28/07/2016**	**$71,425.85**				
SALA DE JUNTAS Y SIT			08/07/2016	13/07/2016	$32,316.57				
IMPER-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA	M2	08/07/2016	13/07/2016	$32,316.57				$32,316.57

209

210

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
OFICINAS NUEVAS			08/07/2016	28/07/2016	$39,109.28				
IMPER-002	FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA -ARENA 1:1:10 DE 12 CM EN CARA INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	08/07/2016	14/07/2016	$3,201.98				$3,201.98
IMPER-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPEROUIMIA	M2	15/07/2016	28/07/2016	$35,907.30				

211

[redacted]

212

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
ELÉCTRICO			**29/07/2016**	**22/08/2016**	**$201,633.91**				
ANÁLISIS DE CRÉDITO ELECT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE	PZA	29/07/2016	09/08/2016	$19,503.66				
			29/07/2016	01/08/2016	$5,600.52				

213

214

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA								
ELECT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE	PZA	02/08/2016	03/08/2016	$5,600.52				

215

[redacted]

216

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA							
ELECT-003	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	04/08/2016	09/08/2016	$8,302.62			
COMEDOR			10/08/2016	18/08/2016	$41,556.02			
ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE	ML	10/08/2016	17/08/2016	$12,180.80			

[redacted]

217

218

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	17/08/2016	18/08/2016	$570.48				
ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE	PZA	17/08/2016	18/08/2016	$7,303.24				

[redacted]

219

220

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	15 M, EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO NUEVO INCLUYE; PASO EN LOSA, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y DESNUDO PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X	PZA	10/08/2016	16/08/2016	$21,501.50			

[redacted]

221

222

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.							
OFICINAS NUEVAS ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE	PZA	29/07/2016 17/08/2016	22/08/2016 22/08/2016	$140,574.23 $22,402.08			

[redacted]

223

224

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA							
ELECT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE	PZA	10/08/2016	11/08/2016	$22,402.08			

[redacted]

225

226

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA							
ELECT-010	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 50 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	29/07/2016	03/08/2016	$10,370.74			
ELECT-011	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	29/07/2016	03/08/2016	$12,098.66			
ELECT-012	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA	ML	04/08/2016	09/08/2016	$6.196.40			

228

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

227

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 25 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
ELECT-013	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 19 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	04/08/2016	10/08/2016	$7,868.40				
ELECT-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X	PZA	11/08/2016	18/08/2016	$38,702.70				

229

[redacted]

230

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
ELECT-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE	ML	04/08/2016	09/08/2016	$19,184.76				

231

232

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU							
ELECT-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	SAL	10/08/2016	12/08/2016	$570.48			
ELECT-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO TUBULAR MARCA SOLATUBE 290 DS O SIMILAR DE LA MSIMA CALIDAD INCLUYE: FLASHING/BASE DE UNA SOLA PIEZA PARA ADAPTARSE A CUBIERTA, TUBOS REFLECTIVOS DE EXTENSION A UNA DISTANCIA DE 3.5 M, DIFUSOR ARO DE VIDRIO PARA DOMO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	15/08/2016	18/08/2016	$777.93			
HODROSANITA			**19/08/2016**	**08/09/2016**	**$31,769.01**			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

RIO					
SALA DE JUNTAS Y SIT			19/08/2016	23/08/2016	$4,323.12
HISAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	19/08/2016	23/08/2016	$4,323.12
COMEDORS			24/08/2016	05/09/2016	$16,789.70
HISAN-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A MUEBLE DE COCINA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 20 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	24/08/2016	25/08/2016	$1,741.44
HISAN-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 4" MARCA DURALOC. A UNA DISTANCIA DE 9 MINCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	25/08/2016	26/08/2016	$569.49
HISAN-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA DE 1.80 MTS. DE LARGO CON DOS GABINETES	PZA	29/08/2016	05/09/2016	$14,478.77

235

[redacted]

236

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	DE 0.90X50 CM PARA COLOCAR EN PARED, TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA MEXINOS EN MEDIDAS 75X47 CMS Y MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO MODELO TUBULAR E-33 CON MANERAL RAUDI C-16 HELVEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CUBIERTA DE FORMAICA Y PUERTAS EN MDF CON PVC; INCLUYE: BISAGRAS, MENSULAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
OFICINAS NUEVAS			24/08/2016	29/08/2016	$4,323.12
HISAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	24/08/2016	29/08/2016	$4,323.12
CISTERNA			30/08/2016	05/09/2016	$3,065.32
HISAN-006	MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE CAPACIDAD DE 25 M3. CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESINFECCION A BASE DE CLORO AL 40% Y DETERGENTE, UTILIZANDO MAQUINA DE PRESION DE AGUA (CARCHER) VACIANDO RESIDUOS CON BOMBA DE ACHIQUE , UNA VEZ LAVADOS LOS MUROS PISOS Y LOSA SE DEJARA SECAR PARA POSTERIORMENTE APLICAR RECUBRIMIENTO EPOXICO AQUACOLOR 300 COLOR BLANCO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30/08/2016	05/09/2016	$3,065.32

[redacted]

237

238

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

BAÑOS			30/08/2016	08/09/2016	$3,267.75
JURÍDICO					
HISAN-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA MUEBLES SANITARIOS, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 5 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	30/08/2016	01/09/2016	$1,741.44
HISAN-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	02/09/2016	06/09/2016	$569.49
HISAN-009	COLOCACIÓN DE MINGITORIO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	PZA	07/09/2016	08/09/2016	$956.82
ACABADOS			**29/07/2016**	**05/10/2016**	**$407,825.04**
PINTURA			29/07/2016	06/09/2016	$170,139.75
ACA-001	RASQUETEO, LIMPIEZA Y RESANE DE MUROS PARA RECIBIR PINTURA VINILICA; EL RASQUETEO SE HARA CON CEPILLO DE ALAMBRE DESCASCARANDO TODA LA PINTURA EN MAL ESTADO; EL RESANE EN MURO SERA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	29/07/2016	25/08/2016	$124,137.75
ACA-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR: MISMA	M2	26/08/2016	06/09/2016	$46,002.00

239

546

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
INFORMÁTICA			29/07/2016	25/08/2016	$12,980.93				
ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	29/07/2016	01/08/2016	$1,297.85				
ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	02/08/2016	04/08/2016	$915.36				
ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO REYCO CON TERMINADO EN PLASTICO LAMINADO CON CORAZON DE AGLOMERADO, INCLUYE MODULO DE PLASTICO LAMINADO DE 60 X 61 X 3.5 CM., PEDESTALES DE ACERO CON BASES DE 4.511", EMPAQUE ENTRE PLACAS Y SOPORTERIA Y TRAVESAÑO EN LAMINA	M2	24/08/2016	25/08/2016	$10,767.72				
ANÁLISIS DE CRÉDITO			02/08/2016	09/08/2016	$2,777.34				
ACA-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL	M2	02/08/2016	03/08/2016	$298.85				

[redacted]

24

242

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
ACA-007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	04/08/2016	05/08/2016	$237.04				
ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	08/08/2016	09/08/2016	$2,241.45				
COMEDOR			08/08/2016	13/09/2016	$86,721.09				
ACA-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	08/08/2016	11/08/2016	$26,898.55				
ACA-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM: DE PISO PORCELANICO ESMALTADO	M	12/08/2016	16/08/2016	$2,941.68				

[redacted]

243

244

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC NCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR,MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,CORTES,AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
ACA-011	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN TABLAROCA PARA CUBRIR COLUMNAS; CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	17/08/2016	22/08/2016	$10,290.96				
ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	23/08/2016	31/08/2016	$10,277.80				
ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	01/09/2016	06/09/2016	$8,152.30				
ACA-014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, EN EXTERIOR	M2	07/09/2016	09/09/2016	$5,016.80				

[redacted]

245

246

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	MISMA CALIDAD EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS CON COLOR GREY 1 PANTONE DE COMEX HASTA UN ALTURA DE 6.0 M, INCLUYE PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	12/09/2016	13/09/2016	$23,143.00				
OFICINAS NUEVAS			23/08/2016	05/10/2016	$135,205.93				
ACA-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	23/08/2016	30/08/2016	$54,895.00				
ACA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM: DE PISO PORCELANICO ESMALTADO	M	31/08/2016	02/09/2016	$5,042.88				

247

[redacted]

248

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC NCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR,MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,CORTES,AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
ACA-020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	05/09/2016	14/09/2016	$12,649.60				
ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	15/09/2016	23/09/2016	$47,409.00				
ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO RECOCIDO TMEDIA CAÑA DE 15X30 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA-CAL RELACION 1:4:12, ACABADO EN BARNIZ NATURAL A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26/09/2016	27/09/2016	$4,677.45				
ACA-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE PANEL W ESTRUCTURAL DE 3" Y	M2	28/09/2016	30/09/2016	$6,906.00				

250

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 40 CM EN AMBOS SENTIDOS ; INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
ACA-024	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA EN MUROS DE PANEL W 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	M2	03/10/2016	05/10/2016	$3,626.00
CARPINTERIA			**28/09/2016**	**03/10/2016**	**$17,021.72**
ANALISIS DE CRÉDITO			28/09/2016	03/10/2016	$17,021.72
CARP-001	MONTAJE DE PUERTAS DE MADERA DE RECUPERACION DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	28/09/2016	29/09/2016	$414.04
CARP-002	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA CONSISTENTE EN RASPADO DE BARNIZ HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, REFORZAR, MARCO, CHAMBRANA, RETAPARA LA PERFORACION DE LA CHAPA EXISTENTE, INCLUYE: APLICACION DE TINTA COLOR SIMILAR A LAS EXISTENTES BASA ALCOHOL, APLICACIÓN DE SELLADOR DEL 48 A CUATRO MANSO RECUBRIENDO EN SU TOTALIDAD EL PORO, CHAPA DE SEGURIDAD MCA. TESA DE NIVEL 6 CON CODIGO INVIOLABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	30/09/2016	03/10/2016	$4,866.72

[redacted]

257

252

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

CARP-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA MACIZA DE 19 MM DE 0.60x 0.35 MTS DE TRIPLAY DE PRIMERA DE 19MM. DE ESPESOR, APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	30/09/2016	03/10/2016	$11,740.96
ACARREOS			**28/09/2016**	**20/10/2016**	**$11,390.37**
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	28/09/2016	17/10/2016	$6,485.22
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	18/10/2016	20/10/2016	$4,905.15
LIMPIEZA			**12/08/2016**	**25/10/2016**	**$36,803.25**
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	JOR	12/08/2016	20/10/2016	$33,457.50

[redacted]

253

254

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	19/10/2016	25/10/2016	$3,345.75				
					Total parcial:	**$87,785.06**	**$183,033.18**	**$175,760.08**	**$142,875.14**
					Total acumulado:	**$87,785.06**	**$270,818.24**	**$446,578.32**	**$589,453.46**
					Suma en la hoja:	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
					Suma acumulada:	**$87,785.06**	**$183,033.18**	**$175,760.08**	**$142,875.14**

ARQ. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

255

[redacted]

256

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016 01-ago-2016 16-ago-2016 01-sep-2016 16-sep-2016 01-oct-2016 16-oct-2016



257

[redacted]

258

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

261

[redacted]

262

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



263

[redacted]

264

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



265

[redacted]

266

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



267

[redacted]

268

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

269

270

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

271

[redacted]

272

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

273

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

275

276

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



279

[redacted]

280

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

281

[redacted]

282

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

$20,598.52

283

[redacted]

284

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

285

[redacted]

286

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

[redacted]

$32,316.57

287

[redacted]

288

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



289

[redacted]

240

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



293

[redacted]

294

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



303

[redacted]

304

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



307

310

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



312

[redacted]

314

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



315

[redacted]

316

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



317

[redacted]

318

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



321

[redacted]

322

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



323

[redacted]

324

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV

[redacted]

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



329

[redacted]

339

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de obra



$96,680.15	$330,844.29	$283,219.82	$100,643.38	$69,687.96	$23,253.64	$11,390.73
$686,133.61	$1,016,977.90	$1,300,197.72	$1,400,841.10	$1,470,529.06	$1,493,782.70	$1,505,173.43
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$96,680.15	$330,844.29	$283,219.82	$100,643.38	$69,687.96	$23,253.64	$11,390.73

ARQ. ALYA MARISOL CRUZ SALINASCORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

331

[redacted]

332

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

5a

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 25

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION 153 DIAS NATURALES

Catálogo de mano de obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario base	FSR	Salario real
	OFI ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	jor	$185.71	1.70584	$316.79
	AYUD GENERAL	AYUDANTE GENERAL	jor	$131.01	1.74798	$229.00
	PEON01	AYUDANTE (PEON)	jor	$138.00	1.74051	$240.19
	SOBRESTANTE	SOBRESTANTE	jor	$316.00	1.66907	$527.43
	ALUMINERO	OFICIAL ALUMINERO	jor	$422.00	1.65662	$699.09
	CABO01	CABO DE OFICIOS	jor	$284.00	1.67473	$475.62
	OF-YESERO	OFICIAL YESERO	jor	$250.00	1.68221	$420.55
	AG	AYUDANTE GENERAL	jor	$131.61	1.74724	$229.95
	PLOMERO	OFICIAL PLOMERO	jor	$221.52	1.69033	$374.44
	ODO	OPERARIO DIVERSOS OFICIOS	jor	$172.23	1.71367	$295.15
	OFI ELEC	OFICIAL ELECTRICISTA DE 1A	jor	$239.06	1.68508	$402.84
	OF CARPINTERO	OFICIAL CARPINTERO	jor	$187.71	1.70467	$319.98
	AYUD CARPINTERO	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	$140.03	1.73871	$243.47
	MOCA-009	Pintor	jor	$176.65	1.71098	$302.24
	MOCA-002	Ayudante general	jor	$131.61	1.74724	$229.95
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	$300.00	1.67182	$501.55
	MOCA-022	Ebanista.	jor	$216.00	1.69210	$365.49
	FACMAIN	Factor de mando intermedio	(%)mo	$0.00	1.00000	$0.00
	0009	OPERADOR DE PRIMERA	hr	$34.75	2.14380	$74.50
	MOCA-033	Soldador calificado	jor	$250.00	1.68221	$420.55
	MOCA-008	Ayudante montador y soldador	jor	$176.65	1.71098	$302.24

333

[redacted]

384

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 26

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Clave:
3AND01
ANDAMIO TUBULAR DE 2 M DE ALTURA

Unidad: HR
Fecha: 04/04/2011

335

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	1800.00 $	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Ninguno
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	550.00 $	Fo = Factor de operación =	0
r = Factor de rescate =	0.00000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	6.00 % anual	Fl = Factor de lubricante =	
s = Prima de seguros =	0.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 $ litro
Ve = Vida económica =	1600.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.1514
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	
		Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr

Cargos Fijos

Depreciación	D=(Vm-Vr)/Ve =	(550.00 - 0.00) / 1600.00 =	0.34
Inversión	Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =	[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.060000 =	0.02
Seguros	Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =	[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.000000 =	0.00
Mantenimiento	M=Ko*D =	0.20000 * 0.34000 =	0.07
		Total de Cargos Fijos	**0.43**

Consumos

PIEZAS ESPECIALES	P = 1/Va =	1/1000.00	1.25
		Total de Consumos	**1.25**

Operación

Total de Operación	**0.00**
Costo Horario	**1.68**

336

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 26

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Clave:
ROTOMARTILLO
EQUIPO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR

Unidad: hr
Fecha: 27/08/2015

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	25000.00 $	Pnom = Potencia nominal =	3.73000 Kw
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Electrico
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	25000.00 $	Fo = Factor de operación =	0
r = Factor de rescate =	0.00000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	6.00 % anual	Fl = Factor de lubricante =	
s = Prima de seguros =	0.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 $ litro
Ve = Vida económica =	2000.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.1514
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	
		Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr

Cargos Fijos

Depreciación	D=(Vm-Vr)/Ve =	(25000.00 - 0.00) / 2000.00 =	12.50
Inversión	Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =	[(25000.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.060000 =	0.94
Seguros	Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =	[(25000.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.000000 =	0.00
Mantenimiento	M=Ko*D =	0.20000 * 12.50000 =	2.50
		Total de Cargos Fijos	**15.94**

Consumos

Total de Consumos	**0.00**

Operación

Total de Operación	**0.00**
Costo Horario	**15.94**

337

338

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 26

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Clave:
0161
CAMION DE REDILAS 3 TON

Unidad: hr
Fecha: 14/11/2008

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	235000.00 $	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	13800.00 $	Tipo de combustible:	Gasolina
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	221200.00 $	Fo = Factor de operación =	0
r = Factor de rescate =	0.20000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	4.89 % anual	Fl = Factor de lubricante =	
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	52.00 $ litro
Ve = Vida económica =	6000.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.2271
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	
		Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	

Cargos Fijos

Depreciación	D=(Vm-Vr)/Ve =	(221200.00 - 44240.00) / 6000.00 =	29.49
Inversión	Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =	[(221200.00 + 44240.00) / 2 * 1200.00)]0.048900 =	5.41
Seguros	Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =	[(221200.00 + 44240.00) / 2 * 1200.00)]0.020000 =	2.21
Mantenimiento	M=Ko*D =	0.60000 * 29.49000 =	17.69
		Total de Cargos Fijos	**54.80**

Consumos

LLANTAS	N = Pn/Vn =	13800.00/2000.00	6.90
LUBRICANTES	Lb = (Ah+Ga)Pac=	(0.00000+0.00000)52.00 =	0.00
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc=	0.00000*7.93 =	0.00
		Total de Consumos	**6.90**

Operación

Sn = Salario tabulado = $34.75
Fsr = Factor de salario real = 2.14380
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = 74.50
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 1.00

0009	Po = Sr/Ht	74.50 / 1.00	74.50
		Total de Operación	**74.50**
		Costo Horario	**136.20**

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	Tmp	HERMOSILLO, SONORA		1	1505173.44	26/05/2016	25/10/2016			
	HERMOSILLO,			1	17270.21	26/05/2016	10/06/2016			
	PRELIMINARE			1	1530.01	26/05/2016	30/05/2016			
	INFORMÁTICA			1	478.61	26/05/2016	30/05/2016			
	PRE-001	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	8.208	270.37	26/05/2016	30/05/2016			
	PRE-002	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1	208.24	26/05/2016	27/05/2016			
	ANÁLISIS DE			1	1051.4	26/05/2016	30/05/2016			
	PRE-003	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	1.89	62.26	26/05/2016	30/05/2016			
	PRE-004	DESMONTAJE PUERTAS DE	PZA	1	208.24	26/05/2016	27/05/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		MADERA DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA							
	PRE-005	DESMONTAJE DE PERSIANAS DE PVC, VERTICAL EN VENTANAS, CON RECUPERACION, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA.	3.75	780.9	27/05/2016	30/05/2016		
	COMEDOR			1	7094.21	26/05/2016	10/06/2016		
	PRE-006	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	20	3279.4	26/05/2016	31/05/2016		
Material	BARR4-001	BARROTE DE MADERA DE 4X4	PZA	10	750	26/05/2016	31/05/2016	$750.00	
Material	CLAV8-001	CLAVO PARA MADERA NUM 8	KG	2	81.02	26/05/2016	31/05/2016	$81.02	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	TRIPLAY	TRIPLAY 1.22 X 2.44 1 CARA BUENA	M2	7	455	26/05/2016	31/05/2016	$455.00		
	PRE-007	DEMIOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (CASTILLOS, CADENAS,, TRABES, COLUMNAS) SIN RECUPERACION DE ACERO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1	297.72	27/05/2016	31/05/2016			
	PRE-008	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 6.00 M DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10	658.9	01/06/2016	03/06/2016			
	PRE-009	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	33	1525.59	01/06/2016	07/06/2016			
	PRE-010	DESMONTAJE DE CANCELERIA	M2	12	1332.6	08/06/2016	10/06/2016			

345

346

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	PRE-010	DESMONTABLE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12	1952.8	08/06/2016	10/06/2016
	OFICINAS			1	5753.25	26/05/2016	06/06/2016
	PRE-011	TAPIAL HORIZONTAL, PARA PROTECCION DE PASO PEATONAL DE 1.22 MTS. DE ANCHO, FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	15.6	2557.93	26/05/2016	30/05/2016
Material	BARR4-001	BARROTE DE MADERA DE 4X4	PZA	7.8	585	26/05/2016	30/05/2016
Material	CLAV8-001	CLAVO PARA MADERA NUM 8	KG	1.56	63.2	26/05/2016	30/05/2016
Material	TRIPLAY	TRIPLAY 1.22 X 2.44 1 CARA BUENA	M2	5.46	354.9	26/05/2016	30/05/2016
	PRE-012	DEMOLICION DE ELEMENTOS	M3	0.135	40.19	01/06/2016	02/06/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	DE CONCRETO ARMADO (CASTILLOS, CADENAS,, TRABES, COLUMNAS) SIN RECUPERACION DE ACERO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.						
PRE-013	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 6.00 M DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.2	276.74	01/06/2016	02/06/2016	
PRE-014	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	31.275	1445.84	03/06/2016	06/06/2016	
PRE-015	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.9	1432.55	03/06/2016	06/06/2016	
ESTACIONAMI			1	2892.74	07/06/2016	09/06/2016	

350

[redacted]

349

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	PRE-016	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ACRILICO A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.9536	2892.74	07/06/2016	09/06/2016
	CANCELERÍA			1	124795.16	29/07/2016	23/08/2016
	INFORMÁTICA			1	25037.43	29/07/2016	05/08/2016
	CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA EN INTERIORES DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	8.208	9466.12	29/07/2016	03/08/2016
Material	CANCEL01OBR	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM , VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES	M2	8.4542	4779.18	29/07/2016	03/08/2016
	CANCEL-002	PUERTA ABATIBLE DE	PZA	1	9466.19	29/07/2016	01/08/2016

351

352

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 0.90 X 2.10 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	ALUMINIOPTA-2	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO DE 1.20 x 2.20 M, FABRICADA CON PERFIL DE 3" EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO	pza	1	5509.99	29/07/2016	01/08/2016
Material	CHAPA175	CHAPA FANAL NO 175	pza	1	180	29/07/2016	01/08/2016
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	1	145	29/07/2016	01/08/2016
	CANCEL-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE	PZA	1	3506.7	01/08/2016	03/08/2016
Material	BISAGRAHID	BISAGRA HIDRAULICA MCA JACKSON MOD 330	pza	1	1200	01/08/2016	03/08/2016
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	1	145	01/08/2016	03/08/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	PIVOTES	PIVOTES	JGO	1	145	01/08/2016	05/08/2016
	CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.098	2598.42	04/08/2016	05/08/2016
Material	VINILESME	VINIL ESMERILADO MT \DE 24" ANCHO	mL	3.2162	1231.87	04/08/2016	05/08/2016
	COMEDOR			1	43072.56	05/08/2016	10/08/2016
	CANCEL-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	23	5918.36	09/08/2016	10/08/2016
Material	VINILESME	VINIL ESMERILADO MT \DE 24" ANCHO	mL	7.3255	2805.81	09/08/2016	10/08/2016
	CANCEL-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	15.8	18221.82	05/08/2016	08/08/2016

355

356

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CANCEL01OBR	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM , VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES	M2	16.274	9199.69	05/08/2016	08/08/2016			
	CANCEL-007	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE	PZA	2	18932.38	05/08/2016	08/08/2016			
Material	ALUMINIOPTA-2	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO DE 1.20 x 2.20 M, FABRICADA CON PERFIL DE 3" EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO	pza	2	11019.98	05/08/2016	08/08/2016			
Material	CHAPA175	CHAPA FANAL NO 175	pza	2	360	05/08/2016	08/08/2016			
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	2	290	05/08/2016	08/08/2016			
	OFICINAS			1	56685.17	09/08/2016	23/08/2016			
	CANCEL-008	PUERTA ABATIBLE DE	PZA	1	9466.19	09/08/2016	10/08/2016			

[redacted]

357

358

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE						
Material	ALUMINIOPTA-2	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO DE 1.20 x 2.20 M, FABRICADA CON PERFIL DE 3" EN ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO	pza	1	5509.99	09/08/2016	10/08/2016	
Material	CHAPA175	CHAPA FANAL NO 175	pza	1	180	09/08/2016	10/08/2016	
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	1	145	09/08/2016	10/08/2016	
	CANCEL-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE	PZA	1	3506.7	11/08/2016	12/08/2016	
Material	BISAGRAHID	BISAGRA HIDRAULICA MCA JACKSON MOD 330	pza	1	1200	11/08/2016	12/08/2016	
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	1	145	11/08/2016	12/08/2016	

[redacted]

359

360

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	PIVOTES	PIVOTES	JGO	1	145	11/08/2016	12/08/2016		
	CANCEL-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	24	27678.72	15/08/2016	17/08/2016		
Material	CANCEL01OBR	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM , VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES	M2	24.72	13974.22	15/08/2016	17/08/2016		
	CANCEL-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	24	6175.68	18/08/2016	19/08/2016		
Material	VINILESME	VINIL ESMERILADO MT \DE 24" ANCHO	mL	7.644	2927.8	18/08/2016	19/08/2016		
	CANCEL-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	1	9857.88	22/08/2016	23/08/2016		

361

[redacted]

362

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE DOMO DE 1X7M ELABORADOS CON CANCELERIA DE. ALUMINIO ANONIZADO DE 3", PARA FORMAR BASTIDOR Y TRAVESAÑOS; CON CRISTAL CLARO DE 9 MM TEMPLADO PARA COLOCARSE EN AZOTEA INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	CANCELALUM 3	CANCELERIA DE. ALUMINIO ANONIZADO DE 3"	pza	6.5	1170	22/08/2016	23/08/2016
Material	CRISTAL9MM	CRISTAL TEMPLADO 9MM	m2	7.05	3877.5	22/08/2016	23/08/2016
	ALBAÑILERIA			1	337754.77	26/05/2016	15/08/2016
	INFORMÁTICA			1	3377.67	03/06/2016	06/06/2016
	ALB-001	MURO DE TABLAROCA A DOS	M2	8.208	3377.67	03/06/2016	06/06/2016

363

[redacted]

364

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ALB-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	1.89	777.75	07/06/2016	08/06/2016			
Material	REDIMIX	`COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	0.591	76.83	03/06/2016	06/06/2016			$76.83
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	1.3133	41.49	03/06/2016	06/06/2016			
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	6.156	523.26	03/06/2016	06/06/2016			
Material	TABLA-TORNILLERIA	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	1.6416	62.38	03/06/2016	06/06/2016			$62.38
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	7.3872	222.87	03/06/2016	06/06/2016			$222.87
Material	USG-	USG ESQUINERO 3.05MT	pza	1.6416	31.7	03/06/2016	06/06/2016			
Material	USG-	USG POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	24.624	849.04	03/06/2016	06/06/2016			

365

366

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU							
Material	REDIMIX	`COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	0.1361	17.69	07/06/2016	08/06/2016		$17.69
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	0.3024	9.55	07/06/2016	08/06/2016		
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	1.4175	120.49	07/06/2016	08/06/2016		$120.49
Material	TABLA-TORNILLERIA	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	0.378	14.36	07/06/2016	08/06/2016		
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	1.701	51.32	07/06/2016	08/06/2016		$51.32
Material	USG-	USG ESQUINERO 3.05MT	pza	0.378	7.3	07/06/2016	08/06/2016		
Material	USG-	USG POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	5.67	195.5	07/06/2016	08/06/2016		
	COMEDOR ALB-003	MURO DE TABIQUE ROJO	M2	1 / 90	90525.7 / 32267.7	09/06/2016	14/07/2016 / 17/06/2016		

367

[redacted]

868

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO ,NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, , ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA							
Material	ARENA	ARENA	m3	12.852	2544.7	09/06/2016	17/06/2016	$1,817.64	$727.06
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	58.5	6435	09/06/2016	17/06/2016	$4,596.43	$1,838.57
Material	TABIQUE	TABIQUE ROJO RECOCIDO	m2	90	10800	09/06/2016	17/06/2016	$7,714.28	$3,085.72
	ALB-004	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	140	23856	05/07/2016	14/07/2016		
Material	ARENA	ARENA	m3	2.8	554.4	05/07/2016	14/07/2016		
Material	ARENAMALEMAN	ARENA CRIBADA O MIGUEL ALEMAN	m3	4.9	2205	05/07/2016	14/07/2016		
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	42.336	4656.96	05/07/2016	14/07/2016		

370

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 369

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ALB-005	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE	ML.	40	11873.2	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	1.8684	32.21	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	4.3478	93.7	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	41.24	526.22	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	94	1128	09/06/2016	14/06/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.6	118.8	09/06/2016	14/06/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	9.6	1056	09/06/2016	14/06/2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	10.08	115.32	09/06/2016	14/06/2016
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.924	182.95	09/06/2016	14/06/2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 ko/cm2.	kg	10.176	112.34	09/06/2016	14/06/2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	32.6973	324.68	09/06/2016	14/06/2016
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	26.8103	193.3	09/06/2016	14/06/2016
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	44.3848	577	09/06/2016	14/06/2016
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	20.04	274.75	09/06/2016	14/06/2016



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ALB-006	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE	ML.	20	6005.6	15/06/2016	17/06/2016	
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.9342	16.11	15/06/2016	17/06/2016	$5.37 $10.74
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	2.1739	46.85	15/06/2016	17/06/2016	$31.23
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	24.375	311.03	15/06/2016	17/06/2016	$207.36
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	47	564	15/06/2016	17/06/2016	$188.00 $376.00
Material	ARENA	ARENA	m3	0.3	59.4	15/06/2016	17/06/2016	$39.60
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	4.8	528	15/06/2016	17/06/2016	$176.00 $352.00
Material	COMB-006	Diesel	litro	5.04	57.66	15/06/2016	17/06/2016	$38.44
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.462	91.48	15/06/2016	17/06/2016	$30.49 $60.99
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	5.088	56.17	15/06/2016	17/06/2016	$37.45
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	16.3486	162.34	15/06/2016	17/06/2016	$54.11 $108.23
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2"	pt	13.4051	96.65	15/06/2016	17/06/2016	

[redacted]

372

374

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		x 8 1/4'.					
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	22.1924	288.5	15/06/2016	17/06/2016
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	10.02	137.37	15/06/2016	17/06/2016
	ALB-007	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (TRABAJOS DE 0.00 A 8.00 MT)	ML	40	5561.2	20/06/2016	24/06/2016
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.3139	5.41	20/06/2016	24/06/2016
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	0.7304	15.74	20/06/2016	24/06/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.8	158.4	20/06/2016	24/06/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	6.72	739.2	20/06/2016	24/06/2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	1.6934	19.37	20/06/2016	24/06/2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	1.7096	18.87	20/06/2016	24/06/2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	5.4931	54.55	20/06/2016	24/06/2016
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	4.5041	32.47	20/06/2016	24/06/2016
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8	pt	7.4566	96.94	20/06/2016	24/06/2016



376

[redacted]

375

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] 1/4'	pz	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	ALB-008	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	50	10962	27/06/2016	04/07/2016	
Material	CONCRETO150	CONCRETO PREMEZCLADO F"C =150KG/CM2	m3	5.25	5195.66	27/06/2016	04/07/2016	
Material	MALLAELEC	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10	m2	52.5	131.25	27/06/2016	04/07/2016	$87.50
	OFICINAS			1	229046.43	26/05/2016	27/07/2016	
	ALB-009	MURO DE TABIQUE ROJO	M2	160	55134.4	26/05/2016	31/05/2016	

[redacted]

377

378

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO ,NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, , ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	ARENA	ARENA	m3	22.848	4523.9	26/05/2016	31/05/2016			
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	88	9680	26/05/2016	31/05/2016	$9,680.00		
Material	TABIQUE	TABIQUE ROJO RECOCIDO	m2	160	19200	26/05/2016	31/05/2016	$19,200.00		
	ALB-010	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	320	49971.2	26/05/2016	06/06/2016			
Material	ARENA	ARENA	m3	6.4	1267.2	26/05/2016	06/06/2016		$633.60	
Material	ARENAMALEMAN	ARENA CRIBADA O MIGUEL ALEMAN	m3	11.2	5040	26/05/2016	06/06/2016		$2,520.00	
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	64	7040	26/05/2016	06/06/2016			

380

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

379

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ALB-011	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE	ML.	85	25230.55	01/06/2016	08/06/2016
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	3.9704	68.45	01/06/2016	08/06/2016
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	9.2392	199.1	01/06/2016	08/06/2016
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	87.635	1118.22	01/06/2016	08/06/2016
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	199.75	2397	01/06/2016	08/06/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	1.275	252.45	01/06/2016	08/06/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	20.4	2244	01/06/2016	08/06/2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	21.42	245.04	01/06/2016	08/06/2016
Material	GRAVA	GRAVA	m3	1.9635	388.77	01/06/2016	08/06/2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	21.6241	238.73	01/06/2016	08/06/2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	69.4817	689.95	01/06/2016	08/06/2016
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	56.9719	410.77	01/06/2016	08/06/2016
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	94.3176	1226.13	01/06/2016	08/06/2016
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	42.585	583.84	01/06/2016	08/06/2016



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ALB-012	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE	ML.	85	25230.55	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	3.9704	68.45	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	9.2392	199.1	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	87.635	1118.22	09/06/2016	14/06/2016
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	199.75	2397	09/06/2016	14/06/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	1.275	252.45	09/06/2016	14/06/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	20.4	2244	09/06/2016	14/06/2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	21.42	245.04	09/06/2016	14/06/2016
Material	GRAVA	GRAVA	m3	1.9635	388.77	09/06/2016	14/06/2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	21.6241	238.73	09/06/2016	14/06/2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	69.4817	689.95	09/06/2016	14/06/2016
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	56.9719	410.77	09/06/2016	14/06/2016
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	94.3176	1226.13	09/06/2016	14/06/2016
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	42.585	583.84	09/06/2016	14/06/2016



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

383

384

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ALB-013	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE	ML.	56	16815.68	15/06/2016	21/06/2016	
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	2.6158	45.1	15/06/2016	21/06/2016	$36.08
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	6.087	131.17	15/06/2016	21/06/2016	$104.94
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	68.25	870.87	15/06/2016	21/06/2016	$174.17 $696.70
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	131.6	1579.2	15/06/2016	21/06/2016	$315.84 $1,263.36
Material	ARENA	ARENA	m3	0.84	166.32	15/06/2016	21/06/2016	$33.26 $133.06
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	13.44	1478.4	15/06/2016	21/06/2016	$1,182.72
Material	COMB-006	Diesel	litro	14.112	161.44	15/06/2016	21/06/2016	$32.29 $129.15
Material	GRAVA	GRAVA	m3	1.2936	256.13	15/06/2016	21/06/2016	$51.23 $204.90
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	14.2465	157.28	15/06/2016	21/06/2016	$31.46 $125.82
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	45.7762	454.56	15/06/2016	21/06/2016	$90.91 $363.65
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2"	pt	37.5344	270.62	15/06/2016	21/06/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[illegible]	[illegible]	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	62.1387	807.8	15/06/2016	21/06/2016
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	28.056	384.65	15/06/2016	21/06/2016
	ALB-014	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (TRABAJOS DE 0.00 A 8.00 MT)	ML	85	11817.55	22/06/2016	28/06/2016
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.667	11.5	22/06/2016	28/06/2016
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	1.5522	33.45	22/06/2016	28/06/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	1.7	336.6	22/06/2016	28/06/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	14.28	1570.8	22/06/2016	28/06/2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	3.5986	41.17	22/06/2016	28/06/2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	3.6329	40.11	22/06/2016	28/06/2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	11.6729	115.91	22/06/2016	28/06/2016
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	9.5713	69.01	22/06/2016	28/06/2016
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8	pt	15.8454	205.99	22/06/2016	28/06/2016



387

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		1/4'						
	ALB-015	RELLENO DE TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA. INCLUYE: TENDIDO, CAL, APIZONADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10	4920.5	29/06/2016	04/07/2016	
Material	36	AGUA LIMPIA PUESTA EN OBRA	M3	0.2	19.8	29/06/2016	04/07/2016	$9.90
Material	CEM-050	CEMENTO MARCA MONTERREY	BULTO	15	1950	29/06/2016	04/07/2016	
Material	OC CAL	CAL HIDRATADA 50 KG	BTO	1	45	29/06/2016	04/07/2016	$22.50
Material	TEZONTLE	TEZONTLE	m3	5	1060	29/06/2016	04/07/2016	$530.00
	ALB-016	ENTORTADO DE AZOTEA 6 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 SOBRE RELLENO PARA DAR PENDIENTE Y RECIBIR IMPERMEABILIZACION . INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	100	18002	05/07/2016	13/07/2016	
Material	AGRE-016	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	5	137.5	05/07/2016	13/07/2016	
Material	CEM-050	CEMENTO MARCA MONTERREY	BULTO	12.5	1625	05/07/2016	13/07/2016	
Material	TERMOLITA	TERMOLITA	saco	35	4327.75	05/07/2016	13/07/2016	

[redacted]

385

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ALB-017	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	100	21924	14/07/2016	27/07/2016			
Material	CONCRETO150	CONCRETO PREMEZCLADO F"C =150KG/CM2	m3	10.5	10391.33	14/07/2016	27/07/2016			
Material	MALLAELEC	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10	m2	105	262.5	14/07/2016	27/07/2016			
	ESCALERA			1	4303.84	25/07/2016	03/08/2016			
	ALB-018	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1	3852.84	25/07/2016	29/07/2016			

[redacted]

391

392

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE BARANDAL DE 8 M DE DESARROLLO EN RAMPA DE DISCAPACITADOS HECHO A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 30 DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON DOBLE ALTURA DE PASAMANOS, UNO A 76 CM Y OTRO A 90 CM DEL NIVEL DEL PISO , ANCLADO AL PISO DE CONCRETO, ELABORADO CON DOS TUBOS HORIZONTALES A LO LARGO DE LA RAMPA Y 4 TUBOS VERTICALES POR CADA 2 METROS DE RAMPA, APLICACIÓN DE PRIMER ATICORROCIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE INCLUYE FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
Material	ANTICORROSI	PITURA ANTICORROSIVA	CUBETA	0.05	42.5	25/07/2016	29/07/2016
Material	ESMALTE	PINTURA ESMALTE	gal	0.5	275	25/07/2016	29/07/2016
Material	SOLDADURA6	SOLDADURA PYLSA 6013 1/8	kg	3.5	113.75	25/07/2016	29/07/2016
Material	TUBOCED30	TUBO NEGRO CED 30 1-1/2	pza	7	1050	25/07/2016	29/07/2016
	ALB-019	SUMINISTRO Y COLOCACION	MI	20	451	01/08/2016	03/08/2016

394

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 398

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CINTA ANTIDERRAPANTE , MARCA 3 M DE 2" DE ANCHO, O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
Material	ANTIDERRAPA	CINTA ANTIDERRAPANTE	mL	20	200	01/08/2016	03/08/2016	
	ESTACIONAMI			1	9723.38	04/08/2016	15/08/2016	
	ALB-020	COLOCACION DE LAMINA DE ACRILICO ACANALADA IGUAL A LAS EXISTENTES A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	5.9536	3538.76	04/08/2016	09/08/2016	
Material	LAMINAACRIL ICO	LAMINA DE ACRILICO ACANALADA 3X4	pza	4.7629	2143.3	04/08/2016	09/08/2016	
	ALB-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS A BASE SE ANGULO Y SOLERA, EN SALIDAS DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: MATERIALES. CIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6	6184.62	10/08/2016	15/08/2016	
Material	REJILLAPLUVI AL	REJILLAS A BASE SE ANGULO Y SOLERA, EN SALIDAS DE AGUA PLUVIAL 1.00 MT	pza	6	3900	10/08/2016	15/08/2016	
	ESTRUCTURA			1	241391.83	03/06/2016	22/07/2016	
	COMEDOR			1	100777.61	03/06/2016	24/06/2016	
	EST-001	ELABORACION DE ZAPATA Z1	PZA	6	14466.84	03/06/2016	10/06/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] AISLADA DE 1.00X1.00X0.90M, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, HABILITADO DE ACERO EN ZAPATA 15.45 KG Y EN DADO 15.64 KG, CIMBRA DESCIMBRADO 2.64 M2, CONCRETO F'C=250KG/CM2 0.4292 M3, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO 2.418 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 0.650 M3, INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	1.057	18.22	03/06/2016	10/06/2016	
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	2.4596	53.01	03/06/2016	10/06/2016	$53.01
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	185.4	2224.8	03/06/2016	10/06/2016	$2,224.80
Material	CALICHE	MATERIAL DE RELLENO TIPO CALICHE	m3	14.508	870.48	03/06/2016	10/06/2016	
Material	COMB-006	Diesel	litro	5.7024	65.24	03/06/2016	10/06/2016	$65.24
Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2	m3	2.5752	3347.76	03/06/2016	10/06/2016	
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	5.7567	63.55	03/06/2016	10/06/2016	$63.55
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	18.4973	183.68	03/06/2016	10/06/2016	$183.68

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	15.167	109.35	03/06/2016	10/06/2016	
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	25.1091	326.42	03/06/2016	10/06/2016	
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	1.5	20.57	03/06/2016	10/06/2016	
	EST-002	ELABORACION DE TRABE DE LIGA DE 0.20X0.50M, INCLUYE: EXCAVACION , PLANTILLA , HABILITADO CON 4 VAR # 6 Y 4 V # 4 Y 2 ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M	23	16662.81	13/06/2016	15/06/2016	
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.7674	13.23	13/06/2016	15/06/2016	$13.23
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	1.7857	38.48	13/06/2016	15/06/2016	
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	120.29	1443.48	13/06/2016	15/06/2016	$1,443.48
Material	ACERONO4	VARILLA CORRUGADA 1/2 9.15 MT	kg	96.14	1153.68	13/06/2016	15/06/2016	
Material	ACERONO6	VARILLA ROSCADA 3/4	m2	217.35	2608.2	13/06/2016	15/06/2016	
Material	ARENA	ARENA	m3	0.345	68.31	13/06/2016	15/06/2016	
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	2.76	303.6	13/06/2016	15/06/2016	$303.60
Material	COMB-006	Diesel	litro	4.14	47.36	13/06/2016	15/06/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2	m3	2.3	2990	13/06/2016	15/06/2016
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.5313	105.2	13/06/2016	15/06/2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	4.1795	46.14	13/06/2016	15/06/2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	13.4292	133.35	13/06/2016	15/06/2016
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	11.0114	79.39	13/06/2016	15/06/2016
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	18.2295	236.98	13/06/2016	15/06/2016
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	11.523	157.98	13/06/2016	15/06/2016
	EST-003	LOSA ALIGERADA DE 26cm DE	M2	49	32298.35	16/06/2016	24/06/2016

$2,990.00
$105.20
$79.39
$157.98

401

[redacted]

402

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	ESPESOR, A BASE DE BOVEDILLA DE FRIGOLITH Y VIGUETAS PREESFORZADAS PRECONSA V16-50, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PREMEZCLADO, BOMBEABLE, R.N., TMA 3/4", R.N., ARMADO DE CAPA DE COMPRESION DE 6cm CON MALLA 6-6/8-8, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, REFUERZO ADICIONAL CON 2 VAR DE 3/8", GRAPAS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20cm, AFINE DE SUPERFICIE CON ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	58.8	705.6	16/06/2016	24/06/2016
Material	ALAMBRON	ALAMBRON ACERO NO 2	kg	27.44	439.04	16/06/2016	24/06/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.735	145.53	16/06/2016	24/06/2016
Material	BOMBA	SERVICIO DE BOMBA	m3	7.84	1960	16/06/2016	24/06/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	5.88	646.8	16/06/2016	24/06/2016
Material	CIMBRA	CIMBRA PARA LOSA	m2	29.4	3528	16/06/2016	24/06/2016
Material	CONCRETO200	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 200KG/CM2	m3	7.84	9016	16/06/2016	24/06/2016
Material	MALLAELEC	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10	m2	49	122.5	16/06/2016	24/06/2016

$439.04

$3,528.00

$9,016.00

404

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

403

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	VIGUETA	ARMADO DE VIGUETA Y BOBEDILLA CON POLIESTILENO DE 20 CMS DE ESPESOR	m2	49	4973.5	16/06/2016	24/06/2016	$4,973.50
	EST-004	ELABORACION DE COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25 X 3.80M, INCLUYE: HABILITADO CON 8 VAR # 4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6	13258.62	13/06/2016	17/06/2016	
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	1.5214	26.23	13/06/2016	17/06/2016	$15.74
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	3.5404	76.3	13/06/2016	17/06/2016	$10.49
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	100.8	1209.6	13/06/2016	17/06/2016	$30.52
Material	ACERONO4	VARILLA CORRUGADA 1/2 9.15 MT	kg	217.08	2604.96	13/06/2016	17/06/2016	$483.84
Material	COMB-006	Diesel	litro	8.208	93.9	13/06/2016	17/06/2016	$1,562.98
Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO FÇ= 250KG/CM2	m3	1.425	1852.5	13/06/2016	17/06/2016	$1,041.98
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	8.2862	91.48	13/06/2016	17/06/2016	$37.56
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	26.6249	264.39	13/06/2016	17/06/2016	$1,111.50
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	21.8312	157.4	13/06/2016	17/06/2016	$741.00
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	36.1419	469.84	13/06/2016	17/06/2016	$36.59
								$105.75
								$94.44
								$62.96
								$187.94

[redacted]

405

406

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	15.6	213.88	13/06/2016	17/06/2016	$85.55
	EST-005	ELABORACION DE TRABE T-1 DE 0.25X0.50 X 1.00M, INCLUYE: HABILITADO CON 6 VAR # 5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	33	24090.99	13/06/2016	17/06/2016	
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	3.3031	56.95	13/06/2016	17/06/2016	$34.17
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	7.6864	165.64	13/06/2016	17/06/2016	$22.78
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	232.98	2795.76	13/06/2016	17/06/2016	$66.26
Material	ACERONO5	ACERO NO 5 VARILLA CORRUGADA 5/8"9.15 MT	kg	324.324	3891.89	13/06/2016	17/06/2016	$1,118.30
Material	COMB-006	Diesel	litro	17.82	203.86	13/06/2016	17/06/2016	$1,556.76
Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO FÇ= 250KG/CM2	m3	4.1382	5379.66	13/06/2016	17/06/2016	$81.54
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 ka/cm2.	kg	17.9898	198.61	13/06/2016	17/06/2016	$3,227.80
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	57.8041	573.99	13/06/2016	17/06/2016	$2,151.86
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	47.3968	341.73	13/06/2016	17/06/2016	$79.44
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	78.4659	1020.06	13/06/2016	17/06/2016	$344.39
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	27.885	382.3	13/06/2016	17/06/2016	$229.60
								$136.69
								$612.04
								$408.02
								$229.38
								$152.92

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	OFICINAS			1	140614.22	20/06/2016	22/07/2016	
	EST-006	LOSA ALIGERADA DE 26cm DE ESPESOR, A BASE DE BOVEDILLA DE FRIGOLITH Y VIGUETAS PREESFORZADAS PRECONSA V16-50, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PREMEZCLADO, BOMBEABLE, R.N., TMA 3/4", R.N., ARMADO DE CAPA DE COMPRESION DE 6cm CON MALLA 6-6/8-8, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA, REFUERZO ADICIONAL CON 2 VAR DE 3/8", GRAPAS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20cm, AFINE DE SUPERFICIE CON ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	100	65915	01/07/2016	22/07/2016	
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	120	1440	01/07/2016	22/07/2016	
Material	ALAMBRON	ALAMBRON ACERO NO 2	kg	56	896	01/07/2016	22/07/2016	
Material	ARENA	ARENA	m3	1.5	297	01/07/2016	22/07/2016	
Material	BOMBA	SERVICIO DE BOMBA	m3	16	4000	01/07/2016	22/07/2016	
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	12	1320	01/07/2016	22/07/2016	
Material	CIMBRA	CIMBRA PARA LOSA	m2	60	7200	01/07/2016	22/07/2016	
Material	CONCRETO20	CONCRETO PREMEZCLADO	m3	16	18400	01/07/2016	22/07/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	0	RESISTENCIA 200KG/CM2					
Material	MALLAELEC	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10	m2	100	250	01/07/2016	22/07/2016
Material	VIGUETA	ARMADO DE VIGUETA Y BOBEDILLA CON POLIESTILENO DE 20 CMS DE ESPESOR	m2	100	10150	01/07/2016	22/07/2016
	EST-007	ELABORACION DE COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25 X 3.80M, INCLUYE: HABILITADO CON 8 VAR # 4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12	26517.24	20/06/2016	22/06/2016
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	3.0429	52.46	20/06/2016	22/06/2016
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	7.0808	152.59	20/06/2016	22/06/2016
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	201.6	2419.2	20/06/2016	22/06/2016
Material	ACERONO4	VARILLA CORRUGADA 1/2 9.15 MT	kg	434.16	5209.92	20/06/2016	22/06/2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	16.416	187.8	20/06/2016	22/06/2016
Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2	m3	2.85	3705	20/06/2016	22/06/2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	16.5724	182.96	20/06/2016	22/06/2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	53.2499	528.77	20/06/2016	22/06/2016
Material	MACI-002	Duela ecopómica 3/4" x 3 1/2"	pt	43.6625	314.81	20/06/2016	22/06/2016



412

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

411

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	45.6025	314.81	20/06/2016	22/06/2016	$314.81
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	72.2838	939.69	20/06/2016	22/06/2016	$939.69
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	31.2	427.75	20/06/2016	22/06/2016	$427.75
	EST-008	ELABORACION DE TRABE T-1 DE 0.25X0.50 X 1.00M, INCLUYE: HABILITADO CON 6 VAR # 5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, CIMBRA DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250KG/CM2 , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	66	48181.98	23/06/2016	30/06/2016	
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	6.6063	113.89	23/06/2016	30/06/2016	
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	15.3727	331.28	23/06/2016	30/06/2016	
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	465.96	5591.52	23/06/2016	30/06/2016	$5,591.52
Material	ACERONO5	ACERO NO 5 VARILLA CORRUGADA 5/8"9.15 MT	kg	648.648	7783.78	23/06/2016	30/06/2016	$7,783.78
Material	COMB-006	Diesel	litro	35.64	407.72	23/06/2016	30/06/2016	
Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO FÇ= 250KG/CM2	m3	8.2764	10759.32	23/06/2016	30/06/2016	
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	35.9796	397.21	23/06/2016	30/06/2016	$397.21
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	115.6082	1147.99	23/06/2016	30/06/2016	$1,147.99
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	94.7935	683.46	23/06/2016	30/06/2016	$683.46

[redacted] 413

414 [redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	156.9318	2040.11	23/06/2016	30/06/2016	$2,040.11
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	55.77	764.61	23/06/2016	30/06/2016	
	RED PLUVIAL			1	6092.32	01/07/2016	13/07/2016	
	OFICINAS			1	6092.32	01/07/2016	13/07/2016	
	REDPLU-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	2	4323.12	01/07/2016	05/07/2016	
Material	C45X4PVC	CODO DE 45 DE 4" DE DIAM PVC	PZA	4	72	01/07/2016	05/07/2016	
Material	COL01CCI	COLADERA PARA AZOTEA CON CÚPULA REMOVIBLE Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS CON ANILLO ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE CON SALIDA INFERIOR DE 4" DE FIERRO FUNDIDO, MOD. 444-X DE LA MARCA HELVEX	PZA	2	2500	01/07/2016	05/07/2016	
Material	MPPL-4013	Tubo pvc sanitario 4", norma cementar tramo 6 mts.	metro	9	315	01/07/2016	05/07/2016	
	REDPLU-002	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1	1583.89	08/07/2016	12/07/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	DE REGISTRO DE 40x60X100, CON TABIQUE R.R., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO , MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	ARENA	ARENA	m3	0.528	104.54	08/07/2016	12/07/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	2.5	275	08/07/2016	12/07/2016
Material	TABIQUE	TABIQUE ROJO RECOCIDO	m2	2	240	08/07/2016	12/07/2016
	REDPLU-003	EXCAVACION A MANO PARA REGISTROS DE 0.00 A 2.00M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A LUGAR DE ACOPIO	M3	0.36	185.31	08/07/2016	13/07/2016
	IMPERMEABIL			1	71425.85	08/07/2016	28/07/2016
	SALA DE			1	32316.57	08/07/2016	13/07/2016
	IMPER-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	99	32316.57	08/07/2016	13/07/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	IMPER 001	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA	M2	99	92510.97	08/07/2016	13/07/2016			
Material	IMPER01	IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA AEROUNIPLAS	ROLLO	11.2504	10755.34	08/07/2016	13/07/2016			

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		IMPERQUIMIA AEROSMIL BTS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO					
Material	IMPER02	BITUPLASTIC PARA SELLADO DE GRIETAS	LT	3.96	2193.84	08/07/2016	13/07/2016
Material	IMPER03	EMULTEX	CUBETA	4.95	2163.15	08/07/2016	13/07/2016
	OFICINAS			1	39109.28	08/07/2016	28/07/2016
	IMPER-002	FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA -ARENA 1:1:10 DE 12 CM EN CARA INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	47.5	3201.98	08/07/2016	14/07/2016
Material	AGRE-016	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	0.95	26.13	08/07/2016	14/07/2016
Material	CEM-050	CEMENTO MARCA MONTERREY	BULTO	2.375	308.75	08/07/2016	14/07/2016
Material	OC CAL	CAL HIDRATADA 50 KG	BTO	4.75	213.75	08/07/2016	14/07/2016
Material	TERMOLITA	TERMOLITA	saco	6.65	822.27	08/07/2016	14/07/2016
	IMPER-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	110	35907.3	15/07/2016	28/07/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA							
Material	IMPER01	IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA AEROUNIPLAS	ROLLO	12.5004	11950.38	15/07/2016	28/07/2016		

[redacted] 423

424 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		IMPERMEABILIZANTE APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO								
Material	IMPER02	BITUPLASTIC PARA SELLADO DE GRIETAS	LT	4.4	2437.6	15/07/2016	28/07/2016			
Material	IMPER03	EMULTEX	CUBETA	5.5	2403.5	15/07/2016	28/07/2016			
	ELÉCTRICO			1	201633.91	29/07/2016	22/08/2016			
	ANÁLISIS DE			1	19503.66	29/07/2016	09/08/2016			
	ELECT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	4	5600.52	29/07/2016	01/08/2016			

426

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

425

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	36	54	29/07/2016	01/08/2016	
Material	CABLE10	CABLE THWN AWG CAL 10 VIAKON	mL	120	1231.2	29/07/2016	01/08/2016	
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	16	128	29/07/2016	01/08/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTA33M	CINTA DE AISLAR	pza	0.048	3.36	29/07/2016	01/08/2016
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	12	78	29/07/2016	01/08/2016
Material	CONTACTO	CONTACTO DOBLE A 127 V CON TAPA	pza	4	72	29/07/2016	01/08/2016
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	12	96.24	29/07/2016	01/08/2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	16	400	29/07/2016	01/08/2016
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	13.32	949.72	29/07/2016	01/08/2016
	ELECT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	4	5600.52	02/08/2016	03/08/2016

[redacted]

429

430

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	36	54	02/08/2016	03/08/2016	
Material	CABLE10	CABLE THWN AWG CAL 10 VIAKON	mL	120	1231.2	02/08/2016	03/08/2016	
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	16	128	02/08/2016	03/08/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTA33M	CINTA DE AISLAR	pza	0.048	3.36	02/08/2016	03/08/2016
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	12	78	02/08/2016	03/08/2016
Material	CONTACTO	CONTACTO DOBLE A 127 V CON TAPA	pza	4	72	02/08/2016	03/08/2016
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	12	96.24	02/08/2016	03/08/2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	16	400	02/08/2016	03/08/2016
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	13.32	949.72	02/08/2016	03/08/2016
	ELECT-003	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	26.26	8302.62	04/08/2016	09/08/2016
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	26.26	39.39	04/08/2016	09/08/2016
Material	ALAMBREGAL	ALAMBRE GALVANIZADO	rollo	2.626	91.91	04/08/2016	09/08/2016
Material	CAJA38MM	CAJA REGISTRO CON SAL 38 MM	pza	5.8297	670.42	04/08/2016	09/08/2016
Material	CODO38MM	CURVA GALV. CONDUIT 38 MM	pza	8.7525	855.99	04/08/2016	09/08/2016

[redacted] 433

434 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	COPLE38MM	COPLE TORNILLO GALV 38 MM	pza	8.7525	275.53	04/08/2016	09/08/2016
Material	TUBO38MM	TUBO CONDUIT GALV PD 38 MM	pza	8.7446	1654.12	04/08/2016	09/08/2016
	COMEDOR			1	41556.02	10/08/2016	18/08/2016
	ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	80	12180.8	10/08/2016	17/08/2016
Material	ABRAZADERA 19	ABRAZADERA TIPO OMEGA 19 MM	pza	80	120	10/08/2016	17/08/2016
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	176	968	10/08/2016	17/08/2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	88	396	10/08/2016	17/08/2016
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	24	432	10/08/2016	17/08/2016
Material	CONECTOR19	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	26.4	171.6	10/08/2016	17/08/2016

[redacted]

435

436

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	26.4	171.6	10/08/2016	17/08/2016
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	26.4	211.73	10/08/2016	17/08/2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	26.4	660	10/08/2016	17/08/2016
Material	PIJASUNICAN	taquetes y pijas bolsa 100	pza	1.6	80	10/08/2016	17/08/2016
Material	TORNILLO	TORNILLO 1/2	pza	80	280	10/08/2016	17/08/2016
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	26.4	1882.32	10/08/2016	17/08/2016
Material	UNICANAL	UNICANAL 4X2	pza	3.2	800	10/08/2016	17/08/2016
	ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	SAL	2	570.48	17/08/2016	18/08/2016
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	4	6	17/08/2016	18/08/2016
Material	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON	pza	2	68	17/08/2016	18/08/2016

[redacted]

438

[redacted]

437

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		TAPA					
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	6.2	27.9	17/08/2016	18/08/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	2	16	17/08/2016	18/08/2016
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.02	1.4	17/08/2016	18/08/2016
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	2	11	17/08/2016	18/08/2016
Material	TUB13MM	TUBO GALVANIZADO PD 13MM (1/2") SIN COPLE TRAMO 3.00 MTS	pza	1	85	17/08/2016	18/08/2016
	ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	4	7303.24	17/08/2016	18/08/2016

[redacted] 439

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 M, EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO NUEVO INCLUYE; PASO EN LOSA, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y DESNUDO PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	36	54	17/08/2016	18/08/2016
Material	CABLE10	CABLE THWN AWG CAL 10 VIAKON	mL	180	1846.8	17/08/2016	18/08/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	16	128	17/08/2016	18/08/2016

[redacted]

441

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

442

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTA33M	CINTA DE AISLAR	pza	0.048	3.36	17/08/2016	18/08/2016			
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	12	78	17/08/2016	18/08/2016			
Material	CONTACTO	CONTACTO DOBLE A 127 V CON TAPA	pza	4	72	17/08/2016	18/08/2016			
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	12	96.24	17/08/2016	18/08/2016			
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	16	400	17/08/2016	18/08/2016			
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	20	1426	17/08/2016	18/08/2016			
	ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	10	21501.5	10/08/2016	16/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA.

[redacted]

445

444

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	110	605	10/08/2016	16/08/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.5	35	10/08/2016	16/08/2016			
Material	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	10	310.3	10/08/2016	16/08/2016			
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	20	110	10/08/2016	16/08/2016			
Material	LAMPARA40W	UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.61X 0.61 X 0.048MM DE ESPESOR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 5000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ≥80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 3200 LUMENES ,	pza	10	13500	10/08/2016	16/08/2016			
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	50	798.5	10/08/2016	16/08/2016			
	OFICINAS			1	140574.23	29/07/2016	22/08/2016			
	ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	16	22402.08	17/08/2016	22/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	144	216	17/08/2016	22/08/2016
Material	CABLE10	CABLE THWN AWG CAL 10 VIAKON	mL	480	4924.8	17/08/2016	22/08/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	64	512	17/08/2016	22/08/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTA33M	CINTA DE AISLAR	pza	0.192	13.44	17/08/2016	22/08/2016			
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	48	312	17/08/2016	22/08/2016			
Material	CONTACTO	CONTACTO DOBLE A 127 V CON TAPA	pza	16	288	17/08/2016	22/08/2016			
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	48	384.96	17/08/2016	22/08/2016			
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	64	1600	17/08/2016	22/08/2016			
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	53.28	3798.86	17/08/2016	22/08/2016			
	ELECT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	16	22402.08	10/08/2016	11/08/2016			

457

[redacted]

452

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	144	216	10/08/2016	11/08/2016
Material	CABLE10	CABLE THWN AWG CAL 10 VIAKON	mL	480	4924.8	10/08/2016	11/08/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	64	512	10/08/2016	11/08/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTA33M	CINTA DE AISLAR	pza	0.192	13.44	10/08/2016	11/08/2016
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	48	312	10/08/2016	11/08/2016
Material	CONTACTO	CONTACTO DOBLE A 127 V CON TAPA	pza	16	288	10/08/2016	11/08/2016
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	48	384.96	10/08/2016	11/08/2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	64	1600	10/08/2016	11/08/2016
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	53.28	3798.86	10/08/2016	11/08/2016
	ELECT-010	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 50 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	28.62	10370.74	29/07/2016	03/08/2016
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	28.62	42.93	29/07/2016	03/08/2016
Material	ALAMBREGAL	ALAMBRE GALVANIZADO	rollo	2.862	100.17	29/07/2016	03/08/2016
Material	CAJA51MM	CAJA REGISTRO CUADRADA CON SAL 51 MM	pza	6.0102	691.17	29/07/2016	03/08/2016
Material	CODO51MM	CURVA GALV 51 MM	pza	9.4446	1407.25	29/07/2016	03/08/2016
Material	COPLE51MM	COPLE TORNILLO CONDUIT	pza	9.4446	425.01	29/07/2016	03/08/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	COPLE51MM	COPLE TORNILLO CONDUIT 51 MM	pza	9.4110	429.01	29/07/2016	03/08/2016
Material	TUBO51MM	TUBO GALVANIZADO PD 51 MM SIN COPLE TRAMO 3.00 MT	pza	9.5305	2287.98	29/07/2016	03/08/2016
	ELECT-011	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	47.8	12098.66	29/07/2016	03/08/2016
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	47.8	71.7	29/07/2016	03/08/2016
Material	ALAMBREGAL	ALAMBRE GALVANIZADO	rollo	4.78	167.3	29/07/2016	03/08/2016
Material	CAJA38MM	CAJA REGISTRO CON SAL 38 MM	pza	10.6116	1220.33	29/07/2016	03/08/2016
Material	CODO38MM	CURVA GALV. CONDUIT 38 MM	pza	15.9317	1558.12	29/07/2016	03/08/2016
Material	COPLE38MM	COPLE TORNILLO GALV 38 MM	pza	15.9317	501.53	29/07/2016	03/08/2016
Material	TUBO38MM	TUBO CONDUIT GALV PD 38 MM	pza	15.9174	3010.94	29/07/2016	03/08/2016
	ELECT-012	SUMINISTRO DE	ML	40	6196.4	04/08/2016	09/08/2016

458

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

457

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ELECT-012	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 25 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZ	48	8196.4	04/08/2016	09/08/2016			
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	40	60	04/08/2016	09/08/2016			
Material	ALAMBREGAL	ALAMBRE GALVANIZADO	rollo	4	140	04/08/2016	09/08/2016			
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	12	216	04/08/2016	09/08/2016			
Material	CODO25MM	CODO GALV 25 MM PD	pza	13.32	186.48	04/08/2016	09/08/2016			
Material	COPLE25MM	COPLE GALV PD 25 MM	pza	13.2	382.8	04/08/2016	09/08/2016			
Material	TUBO25MM	TUBO GALVANIZADO PD 25MM (1") SIN COPLE TRAMO DE 3.00 MTS	pza	13.32	1374.76	04/08/2016	09/08/2016			
	ELECT-013	SUMINISTRO DE	ML	60	7868.4	04/08/2016	10/08/2016			

460

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

465

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 19 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	60	90	04/08/2016	10/08/2016			
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	18	324	04/08/2016	10/08/2016			
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	19.8	128.7	04/08/2016	10/08/2016			
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	19.8	158.8	04/08/2016	10/08/2016			
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	12	300	04/08/2016	10/08/2016			
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	19.8	1411.74	04/08/2016	10/08/2016			
	ELECT-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	18	38702.7	11/08/2016	18/08/2016			

461

[redacted]

462

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[illegible]	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA.	PZA	[illegible]	18	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[redacted] 463

[redacted] 464

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	198	1089	11/08/2016	18/08/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.9	63	11/08/2016	18/08/2016			
Material	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	18	558.54	11/08/2016	18/08/2016			
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	36	198	11/08/2016	18/08/2016			
Material	LAMPARA40W	UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.61X 0.61 X 0.048MM DE ESPESOR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 5000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ≥80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 3200 LUMENES ,	pza	18	24300	11/08/2016	18/08/2016			
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	90	1437.3	11/08/2016	18/08/2016			
	ELECT-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	126	19184.76	04/08/2016	09/08/2016			

465

[redacted]

466

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
Material	ABRAZADERA 19	ABRAZADERA TIPO OMEGA 19 MM	pza	126	189	04/08/2016	09/08/2016
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	277.2	1524.6	04/08/2016	09/08/2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	138.6	623.7	04/08/2016	09/08/2016
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	37.8	680.4	04/08/2016	09/08/2016
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	41.58	270.27	04/08/2016	09/08/2016
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	41.58	333.47	04/08/2016	09/08/2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	41.58	1039.5	04/08/2016	09/08/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	PIJASUNICAN	taquetes y pijas bolsa 100	pza	2.52	126	04/08/2016	09/08/2016
Material	TORNILLO	TORNILLO 1/2	pza	126	441	04/08/2016	09/08/2016
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	41.58	2964.65	04/08/2016	09/08/2016
Material	UNICANAL	UNICANAL 4X2	pza	5.04	1260	04/08/2016	09/08/2016
	ELECT-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	SAL	2	570.48	10/08/2016	12/08/2016
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	4	6	10/08/2016	12/08/2016
Material	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	pza	2	68	10/08/2016	12/08/2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	6.2	27.9	10/08/2016	12/08/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	2	16	10/08/2016	12/08/2016
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.02	1.4	10/08/2016	12/08/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTASUPER	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.02	1.1	10/08/2016	12/08/2016
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	2	11	10/08/2016	12/08/2016
Material	TUB13MM	TUBO GALVANIZADO PD 13MM (1/2") SIN COPLE TRAMO 3.00 MTS	pza	1	85	10/08/2016	12/08/2016
	ELECT-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO TUBULAR MARCA SOLATUBE 290 DS O SIMILAR DE LA MSIMA CALIDAD INCLUYE: FLASHING/BASE DE UNA SOLA PIEZA PARA ADAPTARSE A CUBIERTA, TUBOS REFLECTIVOS DE EXTENSION A UNA DISTANCIA DE 3.5 M, DIFUSOR ARO DE VIDRIO PARA DOMO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1	777.93	15/08/2016	18/08/2016
Material	SOLATUBE	SOLATUBE 290	pza	1	497	15/08/2016	18/08/2016
	HODROSANIT			1	31769.01	19/08/2016	08/09/2016
	SALA DE			1	4323.12	19/08/2016	23/08/2016
	HISAN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2	4323.12	19/08/2016	23/08/2016

[redacted]

471

472

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	C45X4PVC	CODO DE 45 DE 4" DE DIAM PVC	PZA	4	72	19/08/2016	23/08/2016			
Material	COL01CCI	COLADERA PARA AZOTEA CON CÚPULA REMOVIBLE Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS CON ANILLO ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE CON SALIDA INFERIOR DE 4" DE FIERRO FUNDIDO, MOD. 444-X DE LA MARCA HELVEX	PZA	2	2500	19/08/2016	23/08/2016			
Material	MPPL-4013	Tubo pvc sanitario 4", norma cementar tramo 6 mts.	metro	9	315	19/08/2016	23/08/2016			
	COMEDORS			1	16789.7	24/08/2016	05/09/2016			
	HISAN-002	SUMINISTRO Y COLOCACION	SAL	1	1741.44	24/08/2016	25/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE ALIMENTACION HIDRAULICA A MUEBLE DE COCINA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 20 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	CODO19MM	CODO 19 MM COBRE	pza	2	32	24/08/2016	25/08/2016			
Material	CODOCO	CODO DE COBRE 1/2	pza	3	24	24/08/2016	25/08/2016			
Material	REDUCCIONCOBRE	REDUCCION DE COBRE 19 A 13 MM	pza	1	25	24/08/2016	25/08/2016			
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	0.5	14.64	24/08/2016	25/08/2016			
Material	TEECO	TEE DE COBRE 1/2 TIPO M	pza	2	50	24/08/2016	25/08/2016			
Material	TUBOCOBRE	TUBO DE COBRE 1/2 TRAMO 6.00	pza	1.25	262.5	24/08/2016	25/08/2016			
Material	TUBOCOBRE19	TUBO DE COBRE 19MM PARA AGUA	pza	1.25	597.5	24/08/2016	25/08/2016			
	HISAN-003	SUMINISTRO E INSTALACION	SAL	1	569.49	25/08/2016	26/08/2016			

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 4" MARCA DURALOC. A UNA DISTANCIA DE 9 MINCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	CODOSANIT	CODO PVC SANITARIO 4"	pza	3	45	25/08/2016	26/08/2016
Material	COPLESANIT	COPLE PVC SANITARIO 4"	pza	1	12	25/08/2016	26/08/2016
Material	PEGAMENTO	PEGAMENTO	lt	0.05	4.25	25/08/2016	26/08/2016
Material	TEESANIT	TEE PVC SANITARIA 4"	pza	1	19	25/08/2016	26/08/2016
Material	TUBOPVCSANI	TUBO PVC SANIT 4"	pza	0.5	211	25/08/2016	26/08/2016
	HISAN-004	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1	14478.77	29/08/2016	05/09/2016

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE COCINETA DE 1.80 MTS. DE LARGO CON DOS GABINETES DE 0.90X50 CM PARA COLOCAR EN PARED, TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA MEXINOS EN MEDIDAS 75X47 CMS Y MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO MODELO TUBULAR E-33 CON MANERAL RAUDI C-16 HELVEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CUBIERTA DE FORMAICA Y PUERTAS EN MDF CON PVC; INCLUYE: BISAGRAS, MENSULAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	COCINETA	COCINETA ESTANDAR DE 1.20 MTS FORRADA CON LAMINADO DE PLASTICO COLOR BLANCO MATE	pza	1	9200	29/08/2016	05/09/2016			
Material	LLAVE	LLAVE MCA HELVEX	pza	1	450	29/08/2016	05/09/2016			
Material	TARJA	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 HUECO	pza	1	1050	29/08/2016	05/09/2016			
Material	TARJAINST	KIT DE INSTALACION DE TARJA	jGO	1	150	29/08/2016	05/09/2016			
	OFICINAS			1	4323.12	24/08/2016	29/08/2016			
	HISAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2	4323.12	24/08/2016	29/08/2016			

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	HISAN-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	1525.12	24/08/2016	29/08/2016
Material	C45X4PVC	CODO DE 45 DE 4" DE DIAM PVC	PZA	4	72	24/08/2016	29/08/2016
Material	COL01CCI	COLADERA PARA AZOTEA CON CÚPULA REMOVIBLE Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS CON ANILLO ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE CON SALIDA INFERIOR DE 4" DE FIERRO FUNDIDO, MOD. 444-X DE LA MARCA HELVEX	PZA	2	2500	24/08/2016	29/08/2016
Material	MPPL-4013	Tubo pvc sanitario 4", norma cementar tramo 6 mts.	metro	9	315	24/08/2016	29/08/2016
	CISTERNA			1	3065.32	30/08/2016	05/09/2016
	HISAN-006	MANTENIMIENTO DE	PZA	1	3065.32	30/08/2016	05/09/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	HISAN-006	MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE CAPACIDAD DE 25 M3. CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESINFECCION A BASE DE CLORO AL 40% Y DETERGENTE, UTILIZANDO MAQUINA DE PRESION DE AGUA (CARCHER) VACIANDO RESIDUOS CON BOMBA DE ACHIQUE , UNA VEZ LAVADOS LOS MUROS PISOS Y LOSA SE DEJARA SECAR PARA POSTERIORMENTE APLICAR RECUBRIMIENTO EPOXICO AQUACOLOR 300 COLOR BLANCO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	PZA	1	3869.52	30/08/2016	05/09/2016		
Material	AQUACOLOR	RECUBRIMIENTO EPOXICO AQUACOLOR	gal	1.5	525	30/08/2016	05/09/2016		
Material	BROCHA	BROCHA 4"	pza	0.2	7	30/08/2016	05/09/2016		
	BAÑOS			1	3267.75	30/08/2016	08/09/2016		
	HISAN-007	SUMINISTRO Y COLOCACION	SAL	1	1741.44	30/08/2016	01/09/2016		

483

[redacted]

454

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA MUEBLES SANITARIOS, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 5 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	CODO19MM	CODO 19 MM COBRE	pza	2	32	30/08/2016	01/09/2016			
Material	CODOCO	CODO DE COBRE 1/2	pza	3	24	30/08/2016	01/09/2016			
Material	REDUCCIONCOBRE	REDUCCION DE COBRE 19 A 13 MM	pza	1	25	30/08/2016	01/09/2016			
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	0.5	14.64	30/08/2016	01/09/2016			
Material	TEECO	TEE DE COBRE 1/2 TIPO M	pza	2	50	30/08/2016	01/09/2016			
Material	TUBOCOBRE	TUBO DE COBRE 1/2 TRAMO 6.00	pza	1.25	262.5	30/08/2016	01/09/2016			
Material	TUBOCOBRE19	TUBO DE COBRE 19MM PARA AGUA	pza	1.25	597.5	30/08/2016	01/09/2016			
	HISAN-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	SAL	1	569.49	02/09/2016	06/09/2016			

485

[redacted]

486

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	CODOSANIT	CODO PVC SANITARIO 4"	pza	3	45	02/09/2016	06/09/2016			
Material	COPLESANIT	COPLE PVC SANITARIO 4"	pza	1	12	02/09/2016	06/09/2016			
Material	PEGAMENTO	PEGAMENTO	lt	0.05	4.25	02/09/2016	06/09/2016			
Material	TEESANIT	TEE PVC SANITARIA 4"	pza	1	19	02/09/2016	06/09/2016			
Material	TUBOPVCSANI	TUBO PVC SANIT 4"	pza	0.5	211	02/09/2016	06/09/2016			
	HISAN-009	COLOCACIÓN DE MINGITORIO EXISTENTE, INCLUYE CONEXIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	PZA	1	956.82	07/09/2016	08/09/2016			
	ACABADOS			1	407825.04	29/07/2016	05/10/2016			
	PINTURA			1	170139.75	29/07/2016	06/09/2016			
	ACA-001	RASQUETEO, LIMPIEZA Y	M2	825	124137.75	29/07/2016	25/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	RESANE DE MUROS PARA RECIBIR PINTURA VINILICA; EL RASQUETEO SE HARA CON CEPILLO DE ALAMBRE DESCASCARANDO TODA LA PINTURA EN MAL ESTADO; EL RESANE EN MURO SERA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	ARENA	ARENA	m3	16.5	3267	29/07/2016	25/08/2016
Material	ARENAMALEMAN	ARENA CRIBADA O MIGUEL ALEMAN	m3	20.625	9281.25	29/07/2016	25/08/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	165	18150	29/07/2016	25/08/2016
	ACA-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	825	46002	26/08/2016	06/09/2016
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	41.25	1443.75	26/08/2016	06/09/2016
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	12.375	21656.25	26/08/2016	06/09/2016
Material	DECO-070	Sellador F x 1 reforzado 19 lt	cubeta	2.5575	1826.06	26/08/2016	06/09/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	2.5375	1820.00	20/06/2016	06/09/2016
	INFORMÁTICA			1	12980.93	29/07/2016	25/08/2016
	ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	16.416	1297.85	29/07/2016	01/08/2016
Material	MASCOREV	COVERMIX	CUBETA	0.4925	123.12	29/07/2016	01/08/2016
Material	PASTATEX	PASTA PARA TEXTURIZAR COVER ALL MCA COREV GRANO FINO	CUBETA	0.9488	249.54	29/07/2016	01/08/2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.0509	36.34	29/07/2016	01/08/2016
	ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16.416	915.36	02/08/2016	04/08/2016

[redacted] 471

492 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	0.8208	28.73	02/08/2016	04/08/2016			
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	0.2462	430.92	02/08/2016	04/08/2016			
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.0509	36.34	02/08/2016	04/08/2016			
	ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO REYCO CON TERMINADO EN PLASTICO LAMINADO CON CORAZON DE AGLOMERADO, INCLUYE MODULO DE PLASTICO LAMINADO DE 60 X 61 X 3.5 CM., PEDESTALES DE ACERO CON BASES DE 4.511", EMPAQUE ENTRE PLACAS Y SOPORTERIA Y TRAVESAÑO EN LAMINA GALVANIZADA	M2	9.72	10767.72	24/08/2016	25/08/2016			
Material	PISOREYCO	PISO 60X60 REYCO CON TERMINADO EN PLASTICO	m2	9.72	7678.8	24/08/2016	25/08/2016			

[redacted]

493

924

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		TERMINADO EN PLASTICO LAMINADO CON CORAZON DE AGLOMERADO								
	ANÁLISIS DE			1	2777.34	02/08/2016	09/08/2016			
	ACA-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3.78	298.85	02/08/2016	03/08/2016			
Material	MASCOREV	COVERMIX	CUBETA	0.1134	28.35	02/08/2016	03/08/2016			
Material	PASTATEX	PASTA PARA TEXTURIZAR COVER ALL MCA COREV GRANO FINO	CUBETA	0.2185	57.46	02/08/2016	03/08/2016			
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.0117	8.37	02/08/2016	03/08/2016			
	ACA-007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	3.78	237.04	04/08/2016	05/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	0.189	6.62	04/08/2016	05/08/2016
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	0.0567	99.23	04/08/2016	05/08/2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.0117	8.37	04/08/2016	05/08/2016
	ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3.75	2241.45	08/08/2016	09/08/2016
Material	PERSIANAPVC	PERSIANA VERTICAL DE PVC COLOR GRIS	m2	3.9375	1433.25	08/08/2016	09/08/2016

[redacted] 497

498

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	COMEDOR			1	86721.09	08/08/2016	13/09/2016			
	ACA-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	49	26898.55	08/08/2016	11/08/2016			
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	17.15	1629.25	08/08/2016	11/08/2016			
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	2.7636	92.36	08/08/2016	11/08/2016			
Material	BOQUILLA	BOQUILLA	BTO	6.125	649.25	08/08/2016	11/08/2016			
Material	INTERC-ACC	SEPARADORES	BoLSA	12.25	294	08/08/2016	11/08/2016			
Material	PISOBALANCE	PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC	m2	51.45	14406	08/08/2016	11/08/2016			
	ACA-010	SUMINISTRO Y COLOCACION	M	28	2941.68	12/08/2016	16/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ACA-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM; DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC NCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR,MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,CORTES,AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	28	2941.68	12/08/2016	16/08/2016
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	0.98	93.1	12/08/2016	16/08/2016
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	1.5792	52.78	12/08/2016	16/08/2016
Material	BOQ-GRIS	BOQUILLA COLOR GRIS CLARO	m2	0.364	38.58	12/08/2016	16/08/2016
Material	PISOBALANCE	PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC	m2	2.94	823.2	12/08/2016	16/08/2016
Material	TEXTON	TESTON (REDIMIX)	CAJA	0.28	64.4	12/08/2016	16/08/2016
	ACA-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2	24	10290.96	17/08/2016	22/08/2016

[redacted]

501

502

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE LAMBRIN TABLAROCA PARA CUBRIR COLUMNAS; CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU								
Material	REDIMIX	`COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	1.728	224.64	17/08/2016	22/08/2016			
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	3.84	121.31	17/08/2016	22/08/2016			
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	18	1530	17/08/2016	22/08/2016			
Material	TABLA-TORNILLERIA	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	4.8	182.4	17/08/2016	22/08/2016			
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	21.6	651.67	17/08/2016	22/08/2016			
Material	USG-	USG ESQUINERO 3.05MT	pza	4.8	92.69	17/08/2016	22/08/2016			
Material	USG-	USG POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	72	2482.56	17/08/2016	22/08/2016			
	ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	130	10277.8	23/08/2016	31/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
Material	MASCOREV	COVERMIX	CUBETA	3.9	975	23/08/2016	31/08/2016
Material	PASTATEX	PASTA PARA TEXTURIZAR COVER ALL MCA COREV GRANO FINO	CUBETA	7.514	1976.18	23/08/2016	31/08/2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.403	287.74	23/08/2016	31/08/2016
	ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	130	8152.3	01/09/2016	06/09/2016
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	6.5	227.5	01/09/2016	06/09/2016
Material	PINTURAVINI	PINTURA VINIMEX MARCA	CUBETA	1.95	3412.5	01/09/2016	06/09/2016

[redacted]

505

506

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	1.95	3412.5	01/09/2016	06/09/2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.403	287.74	01/09/2016	06/09/2016
	ACA-014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, EN EXTERIOR MISMA CALIDAD EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS CON COLOR GREY 1 PANTONE DE COMEX HASTA UN ALTURA DE 6.0 M, INCLUYE PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	80	5016.8	07/09/2016	09/09/2016
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	4	140	07/09/2016	09/09/2016
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	1.2	2100	07/09/2016	09/09/2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.248	177.07	07/09/2016	09/09/2016
	ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	50	23143	12/09/2016	13/09/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ACA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	M2	50	25145	12/09/2016	13/09/2016			
Material	ALAMBRE14	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	kg	15.5	635.5	12/09/2016	13/09/2016			
Material	ANGULOPERI	AGULO PERIMETRAL 3.66	pza	11	1133	12/09/2016	13/09/2016			
Material	ARM-1774	PLAFON MODULAR 61X61 MARCA ARMSTRONG, DUNE MOD 1774 CAJA 16 PZAS	Caja	9.5	9025	12/09/2016	13/09/2016			
Material	TEECORTA	TEE 0.61 MCA AMSTRONG	pza	70.5	1304.25	12/09/2016	13/09/2016			
Material	TEEPRINCIPAL	TEE PRINCIPAL 3.66 MTS AMSTRONG	pza	13	1508	12/09/2016	13/09/2016			
Material	TEESECUNDARIA	TEE SECUNCARIA 1.22 AMSTRONG	pza	70.5	2291.25	12/09/2016	13/09/2016			
	OFICINAS			1	135205.93	23/08/2016	05/10/2016			
	ACA-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2	100	54895	23/08/2016	30/08/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	35	3325	23/08/2016	30/08/2016
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	5.64	188.49	23/08/2016	30/08/2016
Material	BOQUILLA	BOQUILLA	BTO	12.5	1325	23/08/2016	30/08/2016
Material	INTERC-ACC	SEPARADORES	BoLSA	25	600	23/08/2016	30/08/2016
Material	PISOBALANCE	PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC	m2	105	29400	23/08/2016	30/08/2016
[illegible]	ACA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION	M	48	5042.88	31/08/2016	02/09/2016

[redacted] (571)

(572) [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ACA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM; DE PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC NCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR,MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,CORTES,AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	48	3042.88	31/08/2016	02/09/2016
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	1.68	159.6	31/08/2016	02/09/2016
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	2.7072	90.47	31/08/2016	02/09/2016
Material	BOQ-GRIS	BOQUILLA COLOR GRIS CLARO	m2	0.624	66.14	31/08/2016	02/09/2016
Material	PISOBALANCE	PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC	m2	5.04	1411.2	31/08/2016	02/09/2016
Material	TEXTON	TESTON (REDIMIX)	CAJA	0.48	110.4	31/08/2016	02/09/2016
	ACA-020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	160	12649.6	05/09/2016	14/09/2016

[redacted]

513

574

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
Material	MASCOREV	COVERMIX	CUBETA	4.8	1200	05/09/2016	14/09/2016			
Material	PASTATEX	PASTA PARA TEXTURIZAR COVER ALL MCA COREV GRANO FINO	CUBETA	9.248	2432.22	05/09/2016	14/09/2016			
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.496	354.14	05/09/2016	14/09/2016			
	ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	100	47409	15/09/2016	23/09/2016			

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	ALAMBRE14	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	kg	31	1271	15/09/2016	23/09/2016			
Material	ANGULOPERI	AGULO PERIMETRAL 3.66	pza	22	2266	15/09/2016	23/09/2016			
Material	ARM-1774	PLAFON MODULAR 61X61 MARCA ARMSTRONG, DUNE MOD 1774 CAJA 16 PZAS	Caja	19	18050	15/09/2016	23/09/2016			
Material	TEECORTA	TEE 0.61 MCA AMSTRONG	pza	141	2608.5	15/09/2016	23/09/2016			
Material	TEEPRINCIPAL	TEE PRINCIPAL 3.66 MTS AMSTRONG	pza	26	3016	15/09/2016	23/09/2016			
Material	TEESECUNDARIA	TEE SECUNCARIA 1.22 AMSTRONG	pza	141	4582.5	15/09/2016	23/09/2016			
	ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2	15	4677.45	26/09/2016	27/09/2016			

[redacted]

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	DE TEJA DE BARRO RECOCIDO TMEDIA CAÑA DE 15X30 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA-CAL RELACION 1:4:12, ACABADO EN BARNIZ NATURAL A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	MORTERO	MORTERO CEMENTO-ARENA	m3	0.15	165	26/09/2016	27/09/2016
Material	TEJA	TEJA DE BARRO RECOCIDO TMEDIA CAÑA DE 15X30 CM,	m2	15	2250	26/09/2016	27/09/2016
	ACA-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE PANEL W ESTRUCTURAL DE 3" Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 40 CM EN AMBOS SENTIDOS ; INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20	6906	28/09/2016	30/09/2016
Material	PANELW	PANEL W ESTRUCTURAL	pza	6.72	3830.4	28/09/2016	30/09/2016
	ACA-024	APLANADO REPELLADO CON	M2	20	3626	03/10/2016	05/10/2016

[redacted]

679

528

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA EN MUROS DE PANEL W 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	BASECOAT	BASE COAT PARA DUROK SACO CON 22.78 KG	saco	5	1231.5	03/10/2016	05/10/2016			
	CARPINTERIA			1	17021.72	28/09/2016	03/10/2016			
	ANALISIS DE			1	17021.72	28/09/2016	03/10/2016			
	CARP-001	MONTAJE DE PUERTAS DE MADERA DE RECUPERACION DE 0.90 A 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1	414.04	28/09/2016	29/09/2016			
Material	BARNIZ11000	BARNIZ 11000	lt	0.25	22.63	28/09/2016	29/09/2016			
Material	BROCHA	BROCHA 4"	pza	0.25	8.75	28/09/2016	29/09/2016			
	CARP-002	MANTENIMIENTO DE PUERTA	PZA	1	4866.72	30/09/2016	03/10/2016			

[redacted]

521

522

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA CONSISTENTE EN RASPADO DE BARNIZ HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, REFORZAR, MARCO, CHAMBRANA, RETAPARA LA PERFORACION DE LA CHAPA EXISTENTE, INCLUYE: APLICACION DE TINTA COLOR SIMILAR A LAS EXISTENTES BASA ALCOHOL, APLICACIÓN DE SELLADOR DEL 48 A CUATRO MANSO RECUBRIENDO EN SU TOTALIDAD EL PORO, CHAPA DE SEGURIDAD MCA. TESA DE NIVEL 6 CON CODIGO INVIOLABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1	1080.72	30/09/2016	03/10/2016
Material	BARNIZ11000	BARNIZ 11000	lt	2	181	30/09/2016	03/10/2016
Material	BROCHA	BROCHA 4"	pza	2	70	30/09/2016	03/10/2016
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	0.5	17.5	30/09/2016	03/10/2016
Material	LIJA	LIJA	pza	20	26	30/09/2016	03/10/2016
Material	MASILLA	PASTA DE MADERA	kg	0.5	38.5	30/09/2016	03/10/2016
Material	POLYFORMTI	MANCHA POLYFORMA	lt	2	197	30/09/2016	03/10/2016
Material	SELLADORPOL	SELLADOR POLYFORM	lt	2	192	30/09/2016	03/10/2016
Material	THINER	THINNER	lt	3	67.23	30/09/2016	03/10/2016
Material	TINTA	TINTA BASE ALCOHOL MCA	lt	1	98.5	30/09/2016	03/10/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		SAYER LACK					
	CARP-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA MACIZA DE 19 MM DE 0.60x 0.35 MTS DE TRIPLAY DE PRIMERA DE 19MM. DE ESPESOR, APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	4	11740.96	30/09/2016	03/10/2016
Material	ACEL-005	Clavo con cabeza de 1"	kg	0.8	9.32	30/09/2016	03/10/2016
Material	CERR-041	Bisagra cuadrada de laton de 3" x 3" modelo 830 EL CTR con perno remachado, serie 800 E, de 1.6 mm de espesor, marca Phillips	pieza	12	66.36	30/09/2016	03/10/2016
Material	CHAMBRANA	CHAMBRANA DE 4" DE MADERA 2.40 MTS	pza	18	2340	30/09/2016	03/10/2016
Material	CHAPA	CHAPA PARA PUERTA	pza	4	752	30/09/2016	03/10/2016
Material	DIMA-114	Resistol 850 blanco de 19 lts marca Henkel	litro	0.1052	10.79	30/09/2016	03/10/2016
Material	MACI-002	Triplay de 16 mm.	m2	16.8	2016	30/09/2016	03/10/2016

[redacted] 525

[redacted] 528

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	MAFI-003	Tornillo para madera # 10 x 1.5"	pieza	72	37.44	30/09/2016	03/10/2016			
Material	MANCHA	MANCHA Y BARNIZ PARRA MUEBLE	lt	1.2	108	30/09/2016	03/10/2016			
Material	MARCO	MARCO PARA 0.90 X 2.10	pza	4	1000	30/09/2016	03/10/2016			
Material	RECU-068	Lija para madera 40 marca Fandeli	pieza	12	73.08	30/09/2016	03/10/2016			
	ACARREOS			1	11390.37	28/09/2016	20/10/2016			
	ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	M3	63	6485.22	28/09/2016	17/10/2016			
	ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y	VIAJE	3	4905.15	18/10/2016	20/10/2016			

[redacted] 527

528 [redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
LIMPIEZA			1	36803.25	12/08/2016	25/10/2016			
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	JOR	50	33457.5	12/08/2016	20/10/2016			
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	JOR	5	3345.75	19/10/2016	25/10/2016			
						Total parcial:	$42,366.62	$79,994.82	$95,833.89
						Total acumulado:	$42,366.62	$122,361.44	$218,195.33
						Suma en la hoja:	$0.00	$0.00	$0.00
						Suma acumulada:	$42,366.62	$79,994.82	$95,833.89

[redacted]

525

530

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

531

532

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

533

534

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad								

[redacted]

535

536

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

537

538

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

545

546

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$9,199.69

$11,019.98

$360.00

$290.00

[redacted]

547

548

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$5,509.99

$145.00

$1,200.00

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		$145.00						
		$4,658.07	$9,316.15					

[redacted]

551

552

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad								

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

559

560

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

561

552

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

563

564

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

571

572

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

573

574

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

575

570

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$9.90

$975.00

$22.50

$530.00

$137.50

$4,327.75

579

580

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

581

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$275.00

$1,050.00

[redacted]

583

584

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$2,143.30

585

586

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

589

592

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad								

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad								

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

601

602

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad								

603

[redacted]

607

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$275.00

$240.00

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

609

610

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



611

[redacted]

612

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	$1.68	
$39.00	$39.00	
$36.00	$36.00	
$48.12	$48.12	
	$200.00	
$474.86	$474.86	

619

620

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



C23

[redacted]

C24

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-005HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	$275.53	
	$80.00	$40.00
	$645.33	$322.67
	$264.00	$132.00
	$288.00	$144.00

626

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

629

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

			$57.20				
		$141.15	$70.58				
		$440.00	$220.00				
		$53.33	$26.67				
			$93.33				
		$1,254.88	$627.44				
		$533.33	$266.67				
			$6.00				

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

					$27.90				
					$16.00				
					$1.40				
					$11.00				

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

				$3.36				
				$72.00				
				$96.24				
				$1,426.00				

633

[redacted]

634

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		$484.00	$121.00				
		$28.00	$7.00				
			$62.06				
		$88.00	$22.00				
			$2,700.00				
			$159.70				

637

[redacted]

638

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$4,924.80

$512.00

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$4,924.80

644

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	$106.25	$318.76
	$572.00	$1,715.98
		$53.77
		$125.47
	$305.08	$915.25
		$1,168.59
		$376.15
		$2,258.21

647

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

647

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



649

[redacted]

650

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



651

[redacted]

652

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

653

654.

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

			$544.50	$544.50				
			$31.50	$31.50				
			$279.27	$279.27				
			$99.00	$99.00				
			$12,150.00	$12,150.00				
			$718.65	$718.65				

655

[redacted]

6 56

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

659

4

4

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO.

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



660

[redacted]

661

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



667

[redacted]

663

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



664

[redacted]

665

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



666

[redacted]

667

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



668

[redacted]

669

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



670

[redacted]

671

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



672

[redacted]

673

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



674

[redacted]

675

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



676

[redacted]

677

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



678

[redacted]

679

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



680

681

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

			$913.03	$913.03				
	$61.56	$61.56						
	$124.77	$124.77						
	$18.16	$18.18						

682

693

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		0						
		0	$57.46					
		0						

686

[redacted]

687

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$6.62

688

689

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



690

[redacted]

691

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



692

[redacted]

693

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



694

[redacted]

695

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



696

[redacted]

697

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



698

[redacted]

699

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$635.50

$9,025.00

$1,304.25

$1,508.00

700

[redacted]

701

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$3,325.00

$188.49

702

[redacted]

703

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



704

[redacted]

705

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$1,200.00

$354.14

706

[redacted]

707

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



708

709

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$165.00

$3,830.40

710

711

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



714

715

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



716

717

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



718

[redacted]

719

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$70,836.97	$49,081.06	$161,293.34	$143,062.11	$50,829.04	$37,179.14	$4,881.87	$0.00
$289,032.30	$338,113.36	$499,406.70	$642,468.81	$693,297.85	$730,476.99	$735,358.86	$735,358.86
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$70,836.97	$49,081.06	$161,293.34	$143,062.11	$50,829.04	$37,179.14	$4,881.87	$0.00

720

[redacted]

721

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 21

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

DURACION: 153 DIAS NATURALES

Personal en indirectos

Descripción	Unidad	%	Importe	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016	16-jul-2016
Director general	jor	9.86	$19,125.00	$701.83	$1,930.05	$1,930.05	$1,930.05	$1,754.59
Gerente de la obra	jor	14.2	$27,540.00	$1,010.64	$2,779.27	$2,779.27	$2,779.27	$2,526.61
Residente de obra local	jor	71.01	$137,700.00	$5,053.21	$13,896.33	$13,896.33	$13,896.33	$12,633.03
Contador	jor	4.93	$9,562.50	$350.92	$965.02	$965.02	$965.02	$877.29
			Total parcial:	**$7,116.60**	**$19,570.67**	**$19,570.67**	**$19,570.67**	**$17,791.52**
			Total acumulado:	**$7,116.60**	**$26,687.27**	**$46,257.94**	**$65,828.61**	**$83,620.13**

723

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

722

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 21

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 26 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2016

UBICACION: BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA

DURACION: 153 DIAS NATURALES

01-ago-2016	16-ago-2016	01-sep-2016	16-sep-2016	01-oct-2016	16-oct-2016	Total
$1,930.05	$2,105.50	$1,930.05	$1,930.05	$1,754.59	$1,228.19	$ 19,125.00
$2,779.27	$3,031.93	$2,779.27	$2,779.27	$2,526.61	$1,768.59	$ 27,540.00
$13,896.33	$15,159.63	$13,896.33	$13,896.33	$12,633.03	$8,843.12	$ 137,700.00
$965.02	$1,052.75	$965.02	$965.02	$877.29	$614.13	$ 9,562.50
$19,570.67	**$21,349.81**	**$19,570.67**	**$19,570.67**	**$17,791.52**	**$12,454.03**	
$103,190.80	**$124,540.61**	**$144,111.28**	**$163,681.95**	**$181,473.47**	**$193,927.50**	

725

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

724

[redacted]



726

[redacted]



[redacted] 727

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

006

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 14

"PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA"

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
AGRARISMO No. 227, 5to PISO
COL.ESCANDON, C.P. 11800
DELEGACION MIGUEL HIDALGO

[redacted]

PLANEACION INTEGRAL
CD. OBREGON, SONORA

Se iniciara en los baños de planta alta, con la construcción de un tapial para delimitar el área a trabajar, después se empezaran con los trabajos de demolición de loseta cerámica sin recuperación, y el desmontaje de ventanas de cancelería de perfil aluminio, así mismo se desmontara la cancelería de acceso principal.
Al mismo tiempo en azotea, se procederá a desmantelar unidades de aire acondicionado, incluyendo (equipos, ductos y rejillas), para continuar con el sellado de huecos en azotea, y para esto se debió de haber hecho el desmantelamiento suspensión de plafón, para hacer estos trabajos.
En baños de planta alta se hará el suministro e instalación plafón falso reticular designado para esa área, enseguida se suministrara y colocara el piso de loseta junto con su zocio, y los muros de lambrin correspondientes al plano de proyecto, para dar paso a la colocación de puerta de madera incluyendo su cierrapuertas hidráulico, así como parte del mobiliario de sanitarios (espejo, despachador de papel, dispensador de jabón), sin olvidar la mampara metálica incluyendo: puerta, jaladera etc.
En área de comedor se procederá al suministro y colocación de cocineta.
A continuación en muros de área de limpieza suministrara y aplicara pasta texturizada y pintura vinílica designada según catalogo.
En área de cajillos y muros de archivo se aplicara pintura vinílica respectiva, según catálogo.
En área de cuarto de renta, se hará el suministro y colocación de cancelería (puertas y ventanas) incluyendo bisagra hidráulica en puerta, y película reticular tipo biselada. e instalación de puerta de herrería, seguridad tipo exclusiva, igualmente se realizara el mantenimiento preventivo al sistema de automatización de cortina metálica.
Se construirán, los muros de tabla roca y cajillos, en baños plata alta, en área de archivo y en área de limpieza de plata baja.

[redacted]

Después se podrán realizar algunos trabajos de carpintería, como el cambio de puertas y colocación de cierra puertas en las mismas.
Después se iniciara con los trabajos de pintura, en diferentes áreas de inmueble.
Se podrán revisar los módulos de plafón que se encuentran dañados para cambiarlos por nuevos.
En baños de planta alta, se tenderán líneas hidráulicas, revisando cual es la mejor opción para su trayectoria, y se revisara de donde serán conectados para abastecerlos de agua, de esta misma manera se realizara la línea hidrosanitaria, una ves que este esto revisado que no tengan ninguna fuga, se podrán tapar en caso de que estos se realicen por firme o en paredes, después de esto, se podrán colocar losetas cerámicas, con boquilla y zoclo, después de esto se podrán colocar los muebles sanitarios.

730

Se desmantelaran las instalaciones eléctricas, tuberías cables circuitos así como lámparas en mal estado. Y se llevaran a un área exterior la cual sea destinada por personal de la dependencia para su almacenaje o en su defecto su retiro de las instalaciones cual quiera que sea el caso
Después de esto se ara una inspección para ubicar y distribuir las unidades de luz tipo led y así poder tender los circuitos de la mejor manera, con tubería circuitos, y cables, ya que estén tendidos los circuitos, se colocaran o colgantearan las lámparas y se conectaran a la electricidad, también se ubicara la mejor posición para los apagadores de las mismas y los contactos para colocarlos y dejar funcionando se conectaran e quipos mas comunes en uso y con todas la unidades de luz se ara un balanceo de cargas con medido de watts y así distribuir las cargas tanto en la faces como en los térmicos para evitar sobre cargar circuitos.
Durante toda la duración de la obra, se estarán realizando limpieza y retiro de cascajo para mantener el área desalojada, y al termino de esta se realizara un limpieza fina, así como desmanchado de ser necesario para la entrega final del proyecto.

731

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
GUADALUPE VICTORIA, DURANGO

TAPIAL DE MADERA

De acuerdo a los requerimientos de la obra los tapiales podrán ser horizontales o verticales. Para los tapiales horizontales se habilitarán tarimas en dimensiones de 2.44 X 1.22 m a base de triplay de 16 mm de espesor y barrotes de 4" X 2", estas tarimas se apoyarán en una estructura formada por polines de 4"X 4" a manera de postes y madrinas. Las tarimas de triplay se fijarán en la estructura de polines, de tal manera que resistan los impactos recibidos por las caídas accidentales de los materiales. En tapiales verticales las hojas de triplay se fijarán directamente a los polines colocados a manera de postes. Los polines deberán colocarse a cada 2.44 m, en el caso de los tapiales horizontales, y a cada 1.22 m en tapiales verticales, fijándolos en su base con atiesadores de madera clavados al piso o pavimento existente, o en su caso en bases de concreto de f'c = 150 kg/cm2 con sección de 30 X 30 cm de lado, y 30 cm de profundidad o de acuerdo a lo que indique la Dependencia. La madera se utilizará un mínimo de cinco usos y un máximo de ocho, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado para mantenerla en buenas condiciones, previa autorización de la Dependencia antes de cada uso. El retiro de los tapiales se hará cuando lo indique la Dependencia.

[redacted]

732

DEMOLICION DE PISOS, GUARNICIONES ETC.

Las demoliciones y los retiros de pisos guarniciones adocretos etc. se ejecutarán a cualquier altura, mediante el procedimiento especificado o el que proponga el contratista, con la autorización expresa de la Dependencia.
Previo a cualquier demolición o retiro, se deberán desmontar todo tipo de instalaciones existentes sobre el área de trabajo DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ESCALERAS ETC.

733

[redacted]

La demolición de elementos de concreto se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: El procedimiento de demolición deberá ser tal que no afecte elementos contiguos y, en su caso, se colocarán los apuntalamientos y protecciones necesarios. Tratándose de las superficies, que en el futuro ocuparán los terraplenes, las demoliciones se terminarán al nivel de desplante de los mismos, y el acero de refuerzo se cortará a dicho nivel o de acuerdo a lo que indique el proyecto, o la Dependencia. Cuando así lo indique el proyecto o la Dependencia, se evitará dañar el acero de refuerzo de los elementos demolidos, tomando las precauciones necesarias. Cuando a partir del punto de la demolición se vaya a realizar una unión, o junta de colado, se cuidará que el acero de refuerzo, que servirá para establecer la liga, quede con la longitud mínima señalada en el proyecto o la indicada por la

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

Dependencia. ESCALERAS Se forjará el escalón base con tabique junteado con mortero cemento- arena 1:5 sobre la rampa, la cual se limpiará previamente con cepillo de alambre y se humedecerá antes de colocar el mortero, comenzando de abajo hacia arriba. Las dimensiones de estos escalones base serán las especificadas por los planos. Antes de que fragüe el mortero se verificará su nivel y alineamiento con ayuda de reventones, reglas y niveles. Hasta 72 horas después de terminada esta base, se colocarán las piezas precoladas con mortero cemento- arena 1:3 de abajo hacia arriba, fijándolas temporalmente con yeso. El acabado de los escalones será martelinado o el indicado en proyecto. Se evitará que el personal circule sobre las piezas recién colocadas. No se aceptarán piezas despostilladas. El martelinado se ejecutará después del fraguado inicial del concreto.

734

DESMONTAJE DE CANCELES DE ALUMINIO.

Previo al desmontaje de la cancelería se deberá verificar que se hayan retirado en su totalidad las ventanas, o trozos de cristal que pudieran haber estado colocados sobre la misma. Primeramente se retirarán aquellos elementos que, formando parte del cancel, estén fijados o soportados al mismo cancel y posteriormente los que estén fijos ala estructura, Se desensamblará la estructura dela cancelería en todos sus elementos.

DEMOLICION DE PLAFON.

Los desmontajes se ejecutarán a cualquier altura bajo las siguientes especificaciones: Se realizarán mediante el procedimiento especificado o el que proponga el contratista, previa autorización de la Dependencia, así como cortes con disco, previos al desmontaje. Se deberá considerar el desmontaje de: placas, la suspensión galvanizada, de aluminio o madera, así como el colganteo de alambre o canaletas, sujeto a la losa, solo en el caso que sea solicitado por la Dependencia se desmontarán únicamente las placas de plafones modulares, la soportería o el colganteo. En ningún caso se deberá dañar la estructura al retirar los elementos de apoyo y fijación. Se deberán realizar las obras auxiliares que sean necesarias para la protección de los elementos adyacentes. Por ningún motivo se deberá acumular el material demolido sobre losas de entrepisos, con objeto de no ocasionar sobrecargas a la estructura. El contratista removerá todo el material de demolición, dejando la superficie libre de escombro, haciendo los acarreos convenientes al sitio de acopio indicado por la Supervisión. En ningún caso se deberá dañar la estructura al retirar los elementos de apoyo y fijación

735

PUERTAS DE MADERA

Las puertas de tambor se fabricarán con un marco de madera de 2" X 1" de espesor, con alma de bastidor formado con tiras de madera de pino (peinazos) de 1" X 1" de espesor a cada 30 cm de separación en ambos sentidos, esquineros con catetos de 6" X 6" X 1" de espesor, con un refuerzo de tabla de madera de pino de 6" X 6" X 1" de espesor para sujetar las cerraduras. En la unión de las piezas a base de ensamblado, los cortes más profundos se harán en las piezas de menor longitud. En caso de utilizarse herrajes, las uniones se harán por medio de pijas para madera o pernos; si se requiere ocultar las cabezas de los elementos metálicos, se recurrirá al uso de clavacotes colocados en el sentido de la veta de la madera. Los herrajes se colocarán después de aplicar los acabados.

736

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DE HERRERIA

Además de lo indicado para puertas, ventanas y canceles en la ficha técnica 0.H, se atenderá a lo siguiente: Los perfiles estructurales que formen parte de los elementos de herrería no deberán presentar deformaciones apreciables a simple vista, en caso contrario no se aceptará su uso. Las protecciones metálicas serán de acuerdo a las dimensiones y diseño indicado por el proyecto; se utilizarán preferentemente perfiles de acero estructural y su fijación no deberá obstruir el deslizamiento de los elementos móviles de la cancelaría. Las escaleras marinas de comunicación a azoteas se ubicarán en los ductos de instalaciones y serán de 45 cm de ancho, utilizando en su ejecución largueros de solera de fierro de I ½"-X 3/16"; escalones de tubo de fierro negro cédula 40 de 1de diámetro a cada 30 cm; soportes de ángulo de 3" X 3" X 3/16" X 20 cm de longitud a cada tres metros como máximo; la separación entre el muro y la escalera será de 20 centímetros. En la salida a la azotea se colocará una tapa metálica de forma piramidal de lámina negra calibre 18 de 60 X 60 cm, y el marco y contramarco serán de ángulo estructural de 1 ¼" X 1/8" y 1 ½"X 1/8" respectivamente. Las escaleras marinas que se coloquen en fachadas tendrán un ancho de 55 cm, se ejecutarán de acuerdo a lo especificado para escaleras ubicadas en ductos de instalaciones, se les adicionará una jaula de protección a base de solera de fierro de 3/16" X 1 ½" a cada 30 cm de separación en sentido horizontal, con desarrollo en semicírculo y cinco soleras de 3/16" X 1 en sentido vertical en el perímetro del semicírculo; el primer escalón se colocará a una altura de 2.50 metros del nivel de piso terminado. El tipo de rejilla electroforjada será de acuerdo a la zona donde se colocará, ya sea ducto de instalaciones o "pasos de gato". Los cortes para obtener las piezas a colocar se harán con equipo de oxiacetileno, no se permitirán los cortes con equipo de soldadura de arco eléctrico. La rejilla electroforjada será de fabricación comercial. Los barandales y pasamanos de herrería se harán tomando en cuenta medidas antropométricas. En la fabricación de rejas se utilizarán preferentemente perfiles tubulares calibre 18, así como perfiles estructurales para rigidizar y anclar a las mismas, tales como PTR (perfiles tubulares rectangulares), o canal monten. Verificación de los requisitos físicos de los materiales Se verificará que la forma, sección y

737

calibre de los perfiles sean los indicados por el proyecto, que sean nuevos y estén libres de corrosión; que la superficie de la lámina esté lisa, es decir, sin golpes o alabeos.

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PORTONES Y CORTINAS

Antes de la Instalación Se verificara que el operador sea el apropiado para el tipo y el tamaño del portón y para el área de uso que será la del servicio del portón
haya sido instalado correctamente y de que gire libremente en ambas direcciones. Se deberá de reemplazar todas las partes gastadas o dañadas del portón, antes de la instalación. Se requiere que el portón gira libremente para que requiera de menos fuerza al ser operado y realzará el funcionamiento del operador y de los dispositivos de seguridad utilizados con el sistema. Se tomaran las precauciones que no hayan personas y objetos cerca del portón y del área transitable. NADIE DEBE CRUZAR EL ÁREA DE MOVIMIENTO DEL PORTÓN Durante la Instalación Los accesorios deben de ser instalados a por lo menos 10 pies de cualquier parte movible del portón
No se activara el operador, a menos que usted esté seguro de que el área del movimiento esté libre de obstrucciones. Se Observara el portón durante el movimiento. Se aseguraran los controles para evitar le uso no autorizado.
Tome medidas de precaución con los departamentos locales de seguridad, en caso de emergencias.
Se les darán las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD con todas las personas autorizadas a utilizar esté operador.

738

[redacted]

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie: Previo a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con zacate y cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla, previo a la aplicación de la pintura, se debe aplicar una mano de sellador vinílico. Aplicación de pintura: la temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10° C y, en áreas exteriores, se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva, o tolvaneras. La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de tres horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Dependencia. Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado. Muestreo La DEPENDENCIA se reserva el derecho de muestrear los trabajos ejecutados, así como la pintura, antes y después de su aplicación, con objeto de comprobar el espesor de la película y la calidad de la pintura empleada.

739

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

INSTALACION DE PLAFON

Al nivel requerido se construirá la retícula de suspensión, en las secciones que se especifiquen. En los colgantes se colocarán troqueles a base de tiras de madera, para lograr el nivel especificado. La modulación de las placas será la indicada por el proyecto arquitectónico. Las piezas deben quedar fijas a la suspensión, de tal manera que las corrientes de aire no alteren su posición, pero procurando que se puedan retirar y colocar nuevamente con facilidad. Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas de las intersecciones del plafón con los muros o columnas. Las intersecciones deberán ser logradas con toda limpieza. Tolerancias No se aceptarán piezas defectuosas en sus medidas o acabados, El desnivel máximo permisible será de 1/500 del claro más corto. No se permiten alabaos ni ondulaciones en el plafón, o irregularidades en las juntas. Verificación de las propiedades físicas y geometría de los materiales Se verificarán la textura, las dimensiones y el espesor de las placas modulares, el calibre y las secciones de los perfiles metálicos de la retícula de suspensión, y calibre del alambre galvanizado; en caso de no cumplir con lo especificado, no se aceptará el uso del material.

740

[redacted]

SUMINISTRO DE PISO

El contratista entregará, a la DEPENDENCIA, muestras representativas de la loseta con 15 días de anticipación a su uso. La DEPENDENCIA inspeccionará el material suministrado y no se aceptarán piezas rotas ni despostilladas, o con cualquier otra clase de irregularidad que pudiera afectar la calidad de la loseta, o que no esté dentro de las Tolerancias. En caso de requerirse comprobar su calidad, el contratista deberá llevar a cabo las pruebas de laboratorio necesarias. Sobre el firme de concreto se colocarán maestras a nivel, o con la pendiente especificada por el proyecto para el piso terminado. Se humedece el firme y se aplica una capa de cemento adhesivo, o de mortero cemento-arena 1:4 sobre el que se asienta la loseta, verificando su nivel y alineamiento con la ayuda de reventones, reglas y niveles. Se evitará que el personal circule sobre el piso de reciente colocación y, en caso necesario, se dispondrá de andadores y puentes. Los cortes de las piezas se ejecutarán con máquina; deberán ser regulare y no se tolerarán una separación de ancho de las mismas juntas. Los cortes se ajustarán al perímetro indicado. Concluida la colocación se procede al punteo con lechada de cemento gris o cemento blanco y color. Una forma de hacerlo es preparando la lechada con un cubo, vertiéndolo sobre la superficie, y distribuyéndola en las juntas con la ayuda de una escoba. Antes de que el cemento fragüe se extiende con una capa de aserrín de madera y, utilizando un trapo o escobeta se limpia el piso. Se cuidará de no lechadear superficies mayores de 4 a 5 m2 con el fin de que se pueda remover toda la lechada sobrante oportunamente, y que no se adhiera al piso dificultando su limpieza. Posteriormente se limpiará la superficie y se protegerá con tres capas de papel periódico, hasta que llegue el momento de pulirse y de brillarse. El pulido y el brillado se hará por medio de pulidora cn piedra de diamante o más gruesa del número 80 y con ácido oxálico. No se permitirá el uso de ácido muriático. Tolerancias las variaciones máximas permitidas en las dimensiones de la loseta es de 2 mm. Y no se aceptarán variaciones en el color y el tono especificados.

741

[redacted]

INSTALACION DE ZOCLO

La loseta, cantera o mármol se cortará con máquina a la medida indicada en proyecto. Se colocarán las piezas previamente humedecidas. La capa de cemento adhesivo será de cuatro milímetros; las piezas del zoclo serán uniformes y continuas siguiendo el trazo del muro. Se juntearán las piezas con cemento blanco y color indicado en proyecto. En esquinas interiores y exteriores se colocarán piezas con cortes a 45', a manera de definir la arista correctamente

742

[redacted]

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS Y LAMBRINES DE TABLA ROCA

Los paneles siempre deberán ser almacenados en posición horizontal y nunca de canto, sobre soportes transversales a cada 61 cm de centro a centro. Cuando su almacenamiento sea en el exterior, los paneles se deberán cubrir con un forro de polietileno pesado, permitiendo una ventilación adecuada para evitar deformaciones del material. El manejo de los paneles deberá realizarse por dos personas, sujetando cada panel por los cantos verticalmente. Se anclarán al piso, a la losa, trabe o plafón los canales galvanizados calibre 22 por medio de taquetes de alambrón, y/o balazos a cada 61 cm. de separación como máximo. Los postes galvanizados se colocarán a cada 61 cm de separación, formando un bastidor con los canales que recibirán los paneles de cemento. En áreas donde existan vanos de puertas y ventanas, se debe colocar refuerzos en la estructura de soporte con canal galvanizado o canes de madera de pino (o madera de la región) de 3 ½" x 3 ½".
Todas las perforaciones que se hagan a los postes y largueros -para paso de las canalizaciones eléctricas, o de voz y datos deberán ser al centro mediante el uso de taladro. Cuando el muro sea mayor a la altura de los paneles de cemento (2.44 m) se deberá colocar un refuerzo horizontal con canal galvanizado, a fin de tener un apoyo para lograr la junta horizontal de los tableros. Cuando el muro sea utilizado en fachadas, y su altura sea considerable, se deberá reforzar la estructura con canales de lámina negra o bien con perfiles metálicos, para lo cual será necesario contar con el proyecto estructural correspondiente. Una vez concluido el bastidor se colocará el forro con paneles de cemento por ambos lados, los cuales se fijarán con los tornillos cadminizados a 20 cm de separación, sellando las juntas de dilatación con cinta de fibra de vidrio y mortero premezclado de cemento con polímeros de látex, o bien mediante el sistema especificado por el fabricante.
Antes de fijar las hojas al bastidor, se colocarán las tuberías de las instalaciones que irán alojadas al interior del muro.
Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas en las intersecciones con los muros, columnas y plafón. Las intersecciones deberán lograrse con toda limpieza. Lo relativo a perfiles metálicos de lámina negra, para conformar canceles con muro falso de paneles de cemento, se tratará en la ficha técnica correspondiente.

743

[redacted]

744

Tolerancias: El alineamiento horizontal de los muros, en el desplante, no deberá diferir del alineamiento del proyecto en más de un centímetro. No se tolerarán desplomes mayores a 1/600 de la altura del muro. No se aceptarán piezas defectuosas en sus medidas o acabados. Verificación de las propiedades físicas y geometría de los materiales
Se verificará el espesor de los paneles de cemento, dimensiones y calibre de los canales y de los Postes, dimensiones y cadminizado de los tornillos; en caso de no cumplir con lo especificado, no se aceptará el uso del material.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES Y ELEMENTOS SANITARIOS.

El montaje de los muebles será posterior a la colocación del acabado final.

Los muebles se sujetarán, amacizarán o empotrarán, según corresponda, en piso o en muro, previa nivelación del mueble, que garantice su correcto funcionamiento y desagüe. En la colocación de los muebles sanitarios se observará lo siguiente: Para la colocación de inodoros, en el piso se realizarán los barrenos para alojar los taquetes de plomo donde se colocarán las pijas, que sujetarán sólidamente al mueble. La conexión al desagüe de los inodoros se hará sobre codos de fierro fundido, plomo o PVC, según se indique en el proyecto, colocando la junta senadora para asentar el mueble. Los inodoros y mingitorios serán de seis litros y estarán provistos de desagüe con sifón de obturación hidráulica, y estarán dotados con tubos para ventilación, ya sea individual o en serie, si se trata de una batería. Los fluxómetros serán con niple recto y entrada superior con spud de 32 milímetros del modelo indicado en proyecto. Las regaderas en su desagüe deberán contar con un obturador hidráulico; la captación del agua de varias regaderas se realizará mediante un canal con rejilla encima. Los lavabos y vertederos deberán estar provistos de sifón con obturación hidráulica, con diámetro de 32 milímetros para lavabo y de 38 para vertedero; en la descarga se colocarán tubos para ventilación; se incluirá un registro para limpieza. Las llaves deberán conectarse a la tubería de alimentación con tubo de cobre de 10 milímetros de diámetro o manguera flexible, y probarse una vez instaladas. La conexión a la alimentación no deberá resanarse o cubrirse hasta comprobar que no hay fugas, y que su funcionamiento es aceptable. Colocados los muebles -para efecto de recepción del trabajo de instalación se probarán sus alimentaciones y sus desagües, verificando que no existan fugas y que todos los accesorios correspondientes funcionen correctamente; de no ser así, se procederá a su arreglo, desmontando, si es necesario, el mueble que esté mal instalado. En los desagües, ya sea en muros o pisos, los cortes que se hagan en los recubrimientos cerámicas deberán quedar a escuadra y con la arista recta. No se admitirán piezas estrelladas; los chapetones deberán quedar a tope con el recubrimiento, y serán sellados con silicón. Antes de la alimentación de cualquier lavabo o WC con caja, se instalará una válvula de paso tipo aguja, para reparación o mantenimiento de cada muebleAl concluir la instalación se realizarán pruebas finales para verificar el correcto funcionamiento de los

745

muebles, llaves y regaderas. Al concluir las pruebas finales se sellará la unión entre mueble y muro con silicón.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN COCINA

746

Mide y planea tu espacio cuidadosamente. Si vas a reemplazar gabinetes existentes, es posible que quieras usarlos como patrón. También puedes preferir crear una nueva distribución para que se adapte mejor a tus propósitos.

- Obtén folletos de la empresa que fabrica los gabinetes. Te dirán cuáles tamaños estándar tienen disponibles (esto casi siempre significa un mínimo de 30 cm (12 pulgadas), y los gabinetes más grandes van en incrementos de 7,5 cm (3 pulgadas)). Debes pedirles que afinen todas tus medidas y te brinden una copia impresa para que puedas realizar copias e incluirlas en tu solicitud de cotización.
- También obtén una idea de tus opciones para el acabado, los estilos, los materiales y las opciones de herraje. En muchos casos, es posible obtener un tamaño personalizado que se ajuste a tus necesidades, pero siempre es mucho menos costoso usar los tamaños estándar.
- Dibuja la distribución de los planos de tus gabinetes. No tiene que verse como algo que dibujaría un arquitecto, pero debe ser suficiente para darte una idea de cómo se alineará y cómo encajará todo.
- Revisa las alturas de los gabinetes, sobre todo de los superiores. Si eres especialmente alto o bajo, revisa hasta qué altura puedes llegar cómodamente. Muchos gabinetes superiores están diseñados para tener un espacio vacío entre la parte superior y un techo de altura estándar, mientras que otros se extienden hasta el techo.
- Si uno de tus gabinetes estará sobre un lavabo o estufa, asegúrate de dejar espacio debajo del gabinete para trabajar y para fijar la luz o el extractor para la estufa.
- Revisa de qué forma el extractor encajará con cualquier gabinete superior que se encuentre sobre la estufa.
- La mayoría de sistemas tiene gabinetes especiales que van debajo del lavabo, en esquinas y en otras ubicaciones especiales. Aprende cómo funcionan e incorpóralos a tu distribución.
- Revisa que los gabinetes superiores se alineen de forma adecuada con los gabinetes inferiores, y deja espacio para las ventanas y otros elementos en las paredes.
- Considera cómo usas tu cocina (u otro espacio de trabajo). ¿La distribución que has dibujado tiene sentido para ti?

747

Consigue todos tus materiales y suministros para el proyecto. Haz una lista. No olvides tornillos para atornillar los gabinetes a las paredes y cuñas para nivelarlos.

- Retira los gabinetes viejos, si los hubiera. En la parte trasera de los gabinetes, generalmente encontrarás tornillos o clavos que los sujetan a la pared.
- Primero, vacía completamente los gabinetes. Es mucho más fácil trabajar dentro de ellos y retirarlos si no hay artículos sueltos agitándose dentro.

- Retira las puertas y repisas antes de desatornillar los gabinetes de las paredes. La mayoría de repisas simplemente se soporta por medio de clavijas. Es posible que algunas necesiten desatornillarse o separarse de sus soportes con una palanca. En cualquier caso, te ayudará tenerlas fuera del camino.
- Asegúrate de soportar los gabinetes superiores de alguna manera a medida que retiras los tornillos que los respaldan. Si los gabinetes superiores son de una sola pieza, es posible que tengas que separarlos para evitar dañar las paredes adyacentes, ya que no habrá espacio para girarlos a medida que los bajes.

748

Pinta la habitación y reemplaza el piso si lo vas a hacer. No es necesario pasar el piso por debajo de los gabinetes, pero, con algunos materiales para pisos, es más fácil reemplazar todo el piso mientras los gabinetes no están. No reemplaces los zócalos hasta después de que los gabinetes estén instalados. Si vas a instalar pisos de madera o baldosas, considera el grosor del material para el piso cuando decidas si debe ir debajo de los gabinetes.

[redacted]

PASTA EN MUROS

Las pastas texturizadas se aplicarán sobre cualquier superficie lisa y firme, ya sea aplanado fino, panel de yeso (tabla roca), panel de cemento, madera, lámina, etcétera. Previo a la aplicación de la pasta, la superficie deberá limpiarse la superficie evitando impurezas. Sobre la superficie limpia se aplicará una mano de sellador y posteriormente se aplicará una capa de pasta con llana metálica, sobre la cual se deslizará una espátula dentada, llana de madera, cepillo de alambre o la herramienta apropiada para lograr el acabado especificado en el proyecto, según muestra aprobada por la Dependencia.

CANCELERIA

Transporte: los perfiles Almacenajes tubulares de lámina se deberán transportar a la obra con el cuidado necesario.
Se deberán almacenar adecuadamente sobre bases de madera evitando el contacto con el piso, clasificados por tipo y sección. Los elementos deberán fabricarse en forma tal que la limpieza, cambio o reposición de cristales pueda efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de la calidad, tipo y calibre apropiados para cada elemento que se fabrique, cuyas muestras hayan sido aprobadas previamente por la Dependencia. El calibre de la lámina y de los perfiles tubulares será de 18 o de acuerdo al proyecto. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos, de ser necesario, se lubricarán las piezas. Los marcos y chambranas serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto.
Las hojas de lámina o persianas no deberán presentar deformaciones, debiendo ajustarse a los marcos con precisión.
La holgura entre elementos fijos y móviles deberá ser máximo de tres milímetros, a menos que la DEPENDENCIA indique otra dimensión. Cuando el proyecto indique el empleo de

749

[redacted]

017

mallas de lámina multiperforada dispuestas como mosquitero, éstas deberán colocarse sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento que corresponda mediante tornillos, mariposas, bisagras u otros herrajes convenientes. Las puertas tipo louver se fabricarán a base de marco de perfil tubular de 3" X 1 ½" persiana de lámina negra calibre 18 con un desarrollo aproximado de 15 cm de ancho, cejas inferior y superior de dos cm de ancho y diagonales con una altura de 10 cm, traslapándose las cejas superiores con las inferiores.

750

Las ventanas tipo louver se fabricarán con marco de perfil tubular calibre 18 de 21/2X 1'12 ; la persiana será de las mismas características que las indicadas para puertas. Los dobleces se realizarán con máquina en el taller.

[redacted]

Cuando se especifiquen marco, refuerzo o zoclo de perfil tubular de lámina negra en muros falsos con paneles de yeso o cemento, se podrán utilizar perfiles comerciales o fabricados en obra. Las tapas metálicas, en salidas a azotea, se fabricarán con lámina negra calibre 18, el marco y contramarco serán de ángulo de fierro de 1 ¼" X 1/8" y 1 ½" X 1/8" respectivamente, la lámina se doblará en forma piramidal con el vértice al centro de la tapa. La fijación de los marcos a la estructura se hará por medio de pernos de acero a presión, taquetes expansivos, taquetes de plástico y pijas, lo cual estará en función del marco por fijar y del material que conforme el vano, la separación entre marco y el elemento que lo recibe deberá ser uniforme y con un máximo de cinco milímetros. En la fijación de la herrería a elementos de concreto, no se permitirán demoliciones para descubrir el acero de refuerzo y/o la afectación de elementos estructurales. Las puertas deberán ser colocadas a plomo y su movimiento se limitará con topes. El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y con una dimensión máxima de cinco milímetros. La colocación de la cerrajería se hará de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o además de lo indicado en la ficha técnica 0.G. Los empaques porta vidrios se deberán colocar al mismo tiempo que el cristal. El acabado final de pintura deberá hacerse antes de la colocación del vidrio. Al terminarse la colocación de la herrería, la DEPENDENCIA efectuará una revisión minuciosa para verificar la correcta fijación y funcionamiento de mecanismos y herrajes; posteriormente procederá a protegerla con envoltura de papel, e impedirá el tránsito a través de ventanas, puertas y canceles, así como su uso como elemento de apoyo para otros trabajos.

751

Verificación de las características físicas de los materiales Se verificará que la forma, sección y calibre de los perfiles sean los especificados, que éstos sean nuevos y estén Ubres de corrosión, y que la superficie de la lámina esté lisa sin golpes o alabeos.

[redacted]

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

INSTALACION DE PELICULA

752

Las películas serán aplicadas en la cara interna de las ventanas. El primer paso es preparar la zona de la ventana para la aplicación, colocando paños sobre el suelo y protegiendo y/o moviendo los muebles cuando sea necesario. A continuación se limpia el vidrio con soluciones de limpieza comunes y espátulas con filo. Luego se rocía la película con una solución de detergente y agua para lograr su correcto posicionamiento, y se la aplica sobre el vidrio de la ventana. Utilizando un escurridor de goma profesional y siguiendo las técnicas adecuadas, se completa la aplicación eliminando el exceso de agua, cortando los extremos y secando los bordes con el escurridor de goma.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE.

La tubería que conduzca gas LP en estado de vapor se pintará con esmalte color amarillo, y la línea de llenado que conduce gas LP en estado líquido con esmalte rojo. La línea de llenado se instalará en el exterior de las construcciones, y será visible en todo su recorrido. Las tomas se situarán al exterior de las construcciones a una altura no menor de 2.5 metros del piso terminado, para evitar su manejo por personas extrañas al servicio. También deben estar alejadas de flamas a una distancia mínima de tres metros. En redes exteriores, las tuberías se colocarán en trincheras con tapas ciegas desmontables de concreto. Salvo que se aíslen apropiadamente, las tuberías quedarán separadas 20 cm como mínimo de conductores eléctricos y de otras tuberías que conduzcan fluidos corrosivos, o de alta temperatura. Antes de realizar cualquier prueba, las tuberías se limpiarán con aire a presión. Las pruebas de hermeticidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en las generalidades de estas especificaciones. Para efectuar las pruebas se utilizará aire o gas inerte; en ningún caso oxígeno. Después de realizada la prueba de hermeticidad se purgará las tuberías antes de ponerse en servicio. Para la colocación de tuberías, ejecución de conexiones y colocación de válvulas rige todo lo indicado en la ficha técnica, Los recipientes se colocarán a la intemperie, en sitios con ventilación natural a salvo de riesgos que puedan provocarse por la concentración de basura, combustible u otros materiales flamables. En función de su capacidad y peso, el tanque se colocará sobre una base de concreto al tamaño del mismo, quedando nivelado.

753

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Los cortos que se hagan a la tubería deberán ser con cortador de tubo de cobre, y se deberán lijar todas las rebabas y los accesorios antes de aplicar la soldadura. En todas las conexiones, los extremos de la tubería, donde se vaya a alojar la soldadura, deberán ser lijados y limpiarse cuidadosamente, dado que esto favorece la penetración de la soldadura por capilaridad. El soldador deberá calentar las conexiones con soplete sin llegar a requemar las piezas" dicho calentamiento deberá garantizar que la soldadura llene todo el espacio que tiene la conexión para recibir la tubería Las ranuras donde se alojan las tuberías de cobre se recubrirán con mortero de cemento-arena. Las pruebas de hermeticidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en las generalidades de estas especificaciones; las prueba, finales del sistema se llevarán a cabo hasta que se instalen lo, muebles y accesorios. Conforme se vayan terminando las salidas, se taponarán las bocas de las tuberías hasta la instalación de los muebles y/o equipos, cor objeto de evitar que se introduzcan materias extrañas.

754

[redacted]

INSTALACIONES SANITARIAS

Para la ejecución del trabajo deberá usarse fa herramienta apropiada para retacar, fundir, vaciar y asentar. No deben usarse cinceles, ni herramientas cortantes para colocar la estopa y el plomo. Todas las conexiones para desagües serán a 45'; podrán usarse conexiones en ángulo recto en cambios de dirección de horizontal a vertical, o en tuberías de ventilación. Debe darse una pendiente uniforme en todo un ramal y en cada troncal. No deben existir tramos a nivel o con pendientes contrarias, por corto que sea el tramo. Los cortes de las tuberías se ejecutarán en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, empleando la herramienta adecuada. Uniones en tuberías con campana Las piezas de fierro fundido para retacar se unirán entre sí, calafateando el espacio entre el macho y la campana con estopa alquitranada de primera calidad, y al menos una pulgada de sello de plomo. El colado del sello de plomo se ejecutará preferentemente en posición vertical, sin embargo, cuando esto no sea posible, se tornarán las precauciones necesarias que solicite o apruebe la dependencia, tal como la colocación de una cuerda de asbesto alrededor de la unión para contener el plomo. En las uniones macho y campana, los tubos se colocarán con las campanas aguas arriba. Uniones en tuberías tipo Tar Las piezas de fierro fundido tipo Tar se unirán con coples mecánicos, formados por abrazadera de acero inoxidable con cinchos de tornillos sin fin, y una junta de neopreno para sellar la unión. La abrazadera, los cinchos y tornillos serán de acero inoxidable serie 300. En uniones de tuberías con diámetros de 2 y 4 se utilizarán abrazaderas de dos cinchos, y para diámetros de abrazaderas de cuatro cinchos. La unión se efectuará introduciendo los extremos de las piezas a unir en la junta de neopreno, y sobre ésta se desliza la abrazadera cubriendo completamente la junta; él apriete de los tornillos sin fin se hará en forma alternada. Registros de limpieza En los lugares indicados en el proyecto deberán colocarse tapones registro de fierro fundido, con tapa de bronce a nivel de piso terminado, o bien en ductos o plafones registrables. Los

755

[redacted]

020

registros de limpieza -que haya necesidad de colocar en pasillos, o locales sanitarios deberán ser cromados y de acuerdo con el diseño que indique el proyecto. Las tuberías no deberán exponerse a recubrimientos de yeso sin antes ser protegidas con mortero de cemento-arena. Las tuberías se sujetarán a los muros o elementos estructurales mediante abrazaderas de acero, a una separación máxima de 1.50 m. En tuberías suspendidas, la colocación deberá regirse por lo indicado en la ficha técnica 110.Pruebas de hermeticidad Las tuberías deberán ser probadas a la presión de 1 kg/CM2 (1 0 M de columna de agua). En la prueba de hermeticidad se taponará el extremo inferior y salidas intermedias del tramo por probar, acto seguido, se procederá al llenado de las tuberías desde el punto más alto del tramo, que se está probando hasta que ésta quede completamente llena; inmediatamente se procederá a una revisión ocular de cada una de las juntas que contenga el tramo de prueba; en caso de que se presenten fugas se procederá a corregirlas. La duración mínima de la prueba será de 30 minutos; podrán hacerse estas pruebas por secciones, con objeto de obtener fácilmente la presión de carga, y para evitar que se prolongue la duración de la misma, lo cual puede ser perjudicial para las uniones retacadas de estopa y plomo.

756

[redacted]

APLANADO

El contratista deberá proporcionar a la Dependencia, con 15 días de anticipación a su uso, muestras representativas de la cal hidratada para su aprobación. Por lo que se refiere a la ejecución de los recubrimientos con mortero deberá atenderse a lo siguiente: El proyecto o la Dependencia indicarán los materiales del mortero, la proporción y el espesor. En la elaboración de los morteros citados deberá atenderse lo siguiente: Si el mortero se elabora a mano, los agregados se mezclarán en seco en una artesa limpia hasta que se logre un color uniforme, agregando a continuación agua en la cantidad necesaria para obtener una revoltura trabajaba. Si el mortero se elabora a máquina, el mezclado deberá llevarse a cabo durante un periodo mínimo de 1.5 minutos, contados a partir del momentos en que todos los materiales que intervienen se encuentren en la revolvedora. No se aceptarán, por ningún motivo, morteros de cemento-cal- arena que tengan más de dos horas de haberse fabricado, o que hayan sido rehumedecidos. La superficie de elementos de concreto, como cadenas y castillos, deberá picarse previamente en el grado que se fije, y empleando la herramienta que para cada caso se apruebe. La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos o mal afianzados. El paño por tratar deberá previamente humedecerse, a fin de evitar la pérdida de agua en el proceso de fraguado del mortero. Los morteros elaborados, de acuerdo con lo indicadò en párrafos anteriores, se colocarán sobre la superficie por recubrir, lanzados con cuchara de albañil hasta dar, aproximadamente, el espesor requerido, y emparejándolos con plana de madera y regla. Cuando la superficie por recubrir sea de concreto, ésta se picará totalmente; el aplanado se hará sobre tela de gallinero atendiendo a lo indicado en el punto anterior, así como a lo siguiente: La tela de gallinero deberá extenderse y sujetarse al muro mediante taquetes de plástico de 318- y pijas de 11/2- X 114- en retícula a cada 60 cm, o a la separación que indique el proyecto. Terminación y acabado El mortero, aplicado según los lineamientos generales antes señalados, se terminará de acuerdo con alguna de las siguientes condiciones: A plomo y regla sobre paramentos verticales para dar superficies planas y a plomo, según las

757

[redacted]

recomendaciones siguientes: hechura de maestras extremas con separación no mayor de 12 m, contenidas en un mismo plano vertical mediante el empleo de plomo, hilo y regia. Hechura de maestras intermedias, referenciadas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50 m, a manera de lograr que los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano vertical, el recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras. A nivel y regla sobre elementos horizontales, para dar superficie planas y a nivel, según las indicaciones siguientes: Hechura de maestras en uno de los dos sentidos, con separación no mayor de nueve metros, contenidas en un mismo plano horizontal, mediante el empleo de hilo y regla. Hechura de maestras intermedias, referenciadas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50 m. El recubrimiento se enrasará desplazando la regla sobre las maestras a manera de lograr una superficie uniforme. Se denominan repellados a los recubrimientos de mortero, emparejados con regla y con plana de madera. El aplanado fino consiste en un pulido con llana de madera, utilizando mortero cemento-arena cernida a través de la malla que indique la Dependencia, debiéndose hacer la operación de pulido después de que se presenten las fisuras en el repellado. Los aplanados impermeables, protectores de radiaciones, aislantes térmicos, etc., se especificarán en cada caso por separado. El acabado final se realizará, según muestra aprobada por la Dependencia ya sea rayado, desgranado, etcétera.

INSTALACION DE CIRCUITOS ALIMENTADORES

Se procede a desconectar todas las instalaciones eléctricas activas. Se colocan las tuberías necesarias ya sea por medio de ranurado de muro, excavaciones o aparente (dependiendo el proyecto), dichas tuberías se colocan guiadas.
Se procede cablear la tubería para llegar de la caja de transfer al centro de carga, después se conecta el cable a la zapatas principales.

INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

Las luminarias fluorescentes de empotrar se instalarán sujetándose por medio de varilla roscada, o con soportes de solera de acero de 1/4"de espesor anclados a losa con balazos, taquetes y tornillos. No se permitirá soportar las unidades del plafón o de otras instalaciones, asimismo, los gabinetes deberán permitir un ajuste para el alineamiento de cuando menos dos centímetros en cualquier dirección. Los balastros deberán ser electrónicos con chasis protector, con factor de potencia de 0.99% y distorsión de armónicas menor a 10. La potencia y la frecuencia serán las indicadas en proyecto y deberán surtirse como sigue: para dos tubos, un balastro doble, para tres tubos, un balastro doble y otro sencillo. Las lámparas

022

fluorescentes serán del tipo ahorrador de energía T-S, color blanco frío o el indicado en proyecto, de la potencia necesaria en cada caso. El marco de las luminarias deberá estar fabricado en tal forma que permita remover fácilmente y con seguridad los difusores, para actividades de mantenimiento. Los difusores serán de acrílico de tres milímetros de espesor, Las luminarias deberán surtirse completas, con bases telescópicas y balastros conectados, debidamente empacados para evitar deterioros durante su transporte. Las lámparas y difusores se empacarán por separado.

SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADORES

El contratista colocará los aparadores y contactos en los lugares en donde lo indique el proyecto. Se deben ejecutar las pruebas de operación correspondientes.

BALANCEO DE CARGAS

Los conductores dentro de los tableros deberán estar perfectamente alineados y peinados con cinchos de plástico.
Todos los tableros deberán tener un cuadro de identificación de los circuitos, que controlan las diferentes zonas, protegido con mica. Una vez conectadas todas las cargas en condiciones normales de operación, los tableros deberán balancearse en sus fases, de acuerdo a normas, no excediendo el 5% de desbalanceo.

ACARREOS DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA

Durante la ejecución diaria de los trabajos se generara material de desecho y escombros, estos se trasladaran fuera de las instalaciones con carretilla o cualquier otra herramienta que las instalaciones lo permitan. Se ubicara con el supervisor de la dependencia el lugar donde se podrá apilar los materiales residuos de obra para resguardo hasta el momento del retiro fuera de las instalaciones. Este deberá ser un lugar seguro el cual no entorpezca las actividades cotidianas de la instalación. Se utilizara herramienta adecuada para las dimensiones de traslado para no dañar piso, muros, muebles o cualquier otro elemento existente. Se cuidara dejar completamente limpia la vía de traslado hasta el lugar de resguardo fuera de la obra. El retiro fuera de la instalación se realizara diariamente para no dejar residuos de escombro en esta.

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

023

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

ACARREOS DE MATERIAL CON CAMION

Se ubicara personal o maquinaria adecuada para realizar la carga del camión de 7m3. La maniobra se realizara con supervisión de la empresa para cuidar no dañar las instalaciones existentes.

LIMPIEZA DURANTE LA OBRA

Posterior al retiro de material fuera de las instalaciones se realizara limpieza con utensilios domésticos por toda la vía de evacuación para evitar queden residuos de materiales. Se resguardara ya sea fuera o dentro de las instalaciones los materiales con los que se estén realizando las actividades en proceso, esto cuidando no entorpecer las actividades cotidianas. Se retirara toda herramienta fuera del lugar de trabajo. Se realizara limpieza general, cuidando no dejar residuos de polvo o escombro.

LIMPIEZA FINA

La limpieza del área de trabajo consiste en el retiro de basura, escombros y desperdicios que existan residuos de los trabajos realizados en dicha área. Se llama limpieza fina ya que es la limpieza realizada al finalizar la obra por lo que se realiza a detalle, se retira todas las impurezas y residuos de polvo, pintura, escombro que pudieran haber quedado de la construcción de esta. Se entregara el área tal cual se recibió lista para reanudar o continuar con sus actividades cotidianas.

762

763

[redacted]

REPRESENTANTE LEGAL

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS
S.A. DE C.V.

025

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 17

"RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCCION DE LAS OBRAS"

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO

Licitación Pública Nacional Mixta NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016
Obra: Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa "La Financiera" en **Cd. Obregón, Sonora** a base de precios unitarios y tiempo determinado.

Ubicación: Sinaloa No. 209 esq. con Guerrero, Col. Centro, C.P. 85000, Cd. Obregón, Son.
Plazo de Ejecución de la obra 104 días naturales.

No.	Descripción de Maquinaria y Equipo	Cantidad	Marca y Modelo	Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos	Ubicación actual
1	ANDAMIO TUBULAR DE 2MTS DE ALTURA	1	SIN MARCA	19 de mayo de 2016	Bodega
2	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	1	MAQUITA 1801	19 de mayo de 2016	Bodega

ATENTAMENTE

[redacted]

764

REPRESENTANTE LEGAL

763

[redacted]

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO. RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
Tmp	**OBREGON, SONORA**				**QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN**	**$550,595.11**
CD. OBREGON, SONORA					**TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN**	**$3,039.46**
PRELIMINARES					TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN	$3,039.46
BAÑOS PLANTA ALTA					**TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN**	$3,039.46
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO EN ZONA DE BAÑOS DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.8000	$164.37	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 MXN	$2,761.42
PRE-002	DEMOLICIÓN DE LOSETA EN PISO SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE ADHERENTE, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	6.0000	$46.34	CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 MXN	$278.04

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	EJECUCION					
** TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN **						
** TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN **						
** TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN **						
VENTANAS P.A.					**SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MXN**	**$667.92**
PRE-003	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.0000	$55.66	CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 MXN	$667.92
** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MXN **						
ACCESO					**CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 97/100 MXN**	**$173.97**
PRE-004	DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2.40 X 2.10 M FORMADA EN DOS HOJAS CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE MARCO, BISAGRAS, CHAPAS, PASADORES, ACARREOS, MANO DE	PZA	1.0000	$173.97	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 97/100 MXN	$173.97

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO. C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
**** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 97/100 MXN ****						
AIRE ACONDICIONADO					**TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 44/100 MXN**	**$35,205.44**
PRE-005	DESCONEXION Y RETIRO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, QUE SE ENCUENTRAN EN AZOTEA, INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, MECÁNICA E HIDRAULICA, RETIRO DE CABLEADO, TUBERIA CONDUIT, MANIOBRA DE DESMONTAJE MEDIANTE USO DE GRUA TELESCOPICA PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 10 M Y CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 TON, PARA SU ACOPIO EN LUGAR DONDE INDIQUE LA FINANCIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	$3,317.27	TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 27/100 MXN	$9,951.81
PRE-006	DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS DE LAMINA DE AIRE ACONDICIONADO DE SECCION 0.50 X 0.60 M, INCLUYE: CORTE, DESMANTELAMIENTO, RETIRO DE SOPORTETRIA, MANO DE OBRA, EQUIPO.	ML	120.0000	$124.40	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 40/100 MXN	$14,928.00

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
PRE-007	DESMONTAJE DE SUSPENSION DE PLAFON PARA REALIZAR TRABAJOS Y UNA VEZ EJECUTADOS COLOCARLA NUEVAMENTE, INCLUYE: RETIRO DE PLACAS MODULARES DE 60 X 60 CM, "T" PRINCIPAL Y "T" SECUNDARIA., MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	200.0000	$36.56	TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 MXN	$7,312.00
PRE-008	SELLADO DE HUECOS EN AZOTEA DE PASOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EVITAR FILTRACIONES DE 0.40X0.40 M CON CONCRETO REFORZADO DE F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 INCLUYE RETIRO DE LAMINA EXISTENTE, MATERIALES, FESTERBOND, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000	$421.11	CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 11/100 MXN	$1,263.33
PRE-009	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN, CON CONTROL DE VOLUMEN EN ÁREAS DE OFICINAS DE 12" x 12", CON ENTRADA DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.0000	$175.03	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 MXN	$1,750.30

**** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 44/100 MXN ****

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CARPINTERÍA					**SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN**	**$6,052.50**
BAÑOS PLANTA ALTA					**SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN**	**$6,052.50**
CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR .PEINAZOS DE MADERA A CADA 30 , APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE,MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	$2,417.13	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 MXN	$4,834.26
CARP-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS HIDRAULICO COLOR ALUMINIO DURANODICK. PARA USO RESIDENCIAL PARA PUERTA LIGERA DE 40 A 80 KG. MARCA YALE Y7 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO	PZA	2.0000	$609.12	SEISCIENTOS NUEVE PESOS 12/100 MXN	$1,218.24

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					

** SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN **

** SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN **

AREA LIMPIEZA P.B.					**DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 MXN**	**$2,417.13**
CARP-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR ,PEINAZOS DE MADERA A CADA 30 , APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE,MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA. CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	$2,417.13	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 MXN	$2,417.13

** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 MXN **

772

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

776

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO. C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
HERRERÍA					**DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN**	**$17,158.62**
EN AREA DE RENTA					DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$17,158.62
HERR-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD TIPO EXCLUSA DE .90 DE ANCHO X 2.15 DE ALTURA FORMADA CON BASTIDOR DE PTR DE 1/2" X 1/2" FORRADA CON PLACA DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 10 CON PEINASOS A CADA 30 cms Y MARCO METÁLICO DE PTR DE 4" X 2" CON CUATRO VISAGRAS DE VALERO DE 4 " CON BATIENTE CUADRADO DE 1/2" Y JALADERAS REFORZADAS EN ACERO, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DIGITAL CON LLAVE Y BOTON DE PÁNICO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MATERIALES HERRAMIENRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	$17,158.62	DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN	$17,158.62

** DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN **

** DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN **

779

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

778

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
EN AREA DE RENTA					**CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 MXN**	**$5,418.15**
HERR-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE CORTINA METALICA DE 3.00 DE ANCHO X 2.40 M ALTO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MOTOR COAXIAL ERREKA ROL DE 140 KG, 125 V INCLUYE: AJUSTES Y LIMPIEZA DE CEREBRO, RECEPTOR ENCHUFABLE LURE1, BOTONERA NA/NC Y DOS CONTROLES Y ACCESORIOS, REVISION Y APRIETE DE PARTES E INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.0000	$1,806.05	UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 05/100 MXN	$5,418.15
** CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 MXN **						
ACABADOS					**CUATROCIENTOS DOS PESOS 30/100 MXN**	**$402.30**
CAJILLOS A.A.					CUATROCIENTOS DOS PESOS 30/100 MXN	$402.30
ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX	M2	6.4000	$62.86	SESENTA Y DOS PESOS 86/100 MXN	$402.30

781

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

780

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
** CUATROCIENTOS DOS PESOS 30/100 MXN **						
** CUATROCIENTOS DOS PESOS 30/100 MXN **						
APROVECHAMIENTO DE ARC					**UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN**	**$1,257.20**
ACA-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20.0000	$62.86	SESENTA Y DOS PESOS 86/100 MXN	$1,257.20
** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN **						
BAÑOS PLANTA ALTA					**SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN**	**$60,748.51**
ACA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR	M2	26.0000	$475.25	CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN	$12,356.50

783

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

782

[redacted] CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION					
ACA-004	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM. X33 CM MODELO FUSSION VERDE MARCA POECELANITE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD, INLCUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M.L	14.8000	$107.87	CIENTO SIETE PESOS 87/100 MXN	$1,596.48
ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN BAÑOS COMUNES A BASE DE LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.NERO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE MATERIALES, MNAO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.0000	$575.60	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN	$3,453.60
ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN BAÑOS COMUNES A BASE	M2	35.5200	$435.08	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$15,454.04

784

[redacted]

785

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	DE LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.GRIGIO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ACA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE SOBREPONER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 0.90x1.95.	PZA	2.0000	$1,694.85	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN	$3,389.70
ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY CLARK MODELO CRISOBA 94201, INCLUYE; MISCELANEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000	$1,694.85	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN	$3,389.70
ACA-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABON MARCA KIMBERLY CLARK MODELO CRISOBA 94201 INCLUYE: MISCELANEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.0000	$762.69	SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 MXN	$1,525.38
ACA-010	MAMPARA METÁLICA MARCA SANILOCK O SIMILAR COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO	M2	1.8000	$7,065.17	SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 MXN	$12,717.31

787

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

786

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ACA-011	PUERTA PARA MAMPARA METÁLICA MARCA SANILOCK COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.0000	$3,432.90	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 MXN	$6,865.80
**** SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN ****						
COCINETA P.B.					**CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 50/100 MXN**	**$14,514.50**
ACA-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA DE 1.80 MTS. DE LARGO CON DOS GABINETES DE 0.90X50 CM PARA COLOCAR EN PARED, TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA MEXINOS EN MEDIDAS 75X47 CMS Y MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO MODELO TUBULAR E-33 CON MANERAL RAUDI C-16 HELVEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CUBIERTA DE FORMAICA Y PUERTAS EN MDF CON PVC; INCLUYE: BISAGRAS, MENSULAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	$14,514.50	CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 50/100 MXN	$14,514.50
**** CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 50/100 MXN ****						

789

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

788

[redacted]

CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PINTURA					**DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN**	**$240,995.68**
ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2,143.0000	$62.86	SESENTA Y DOS PESOS 86/100 MXN	$134,708.98
ACA-014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS IEXTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,585.0000	$62.86	SESENTA Y DOS PESOS 86/100 MXN	$99,633.10
ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS DE PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M, INCLUYE: ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	PZA	40.0000	$166.34	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 MXN	$6,653.60

**** DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN ****

791

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

790

[redacted] CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
AREA LIMPIEZA P.B.					**DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 87/100 MXN**	**$2,523.87**
ACA-016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	17.7600	$79.25	SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 MXN	$1,407.48
ACA-017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	17.7600	$62.86	SESENTA Y DOS PESOS 86/100 MXN	$1,116.39
**** DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 87/100 MXN ****						
CANCELERÍA					**DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN**	**$16,969.08**
EN AREA DE RENTA					DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	$16,969.08

793

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

792

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					08/100 MXN	
CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA EN INTERIORES DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	12.0000	$1,156.13	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 MXN	$13,873.56
CANCEL-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.0000	$257.96	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$3,095.52

** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN **

** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN **

EN AREA DE RENTA					**VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 29/100 MXN**	**$29,521.29**
CANCEL-003	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PARA VANO DE 2.40 X 2.10 MTS., FABRICADA CON PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM EN DOS	PZA	1.0000	$15,474.67	QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 67/100 MXN	$15,474.67

795

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

794

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	HOJAS DE 1.20 X 2.10 M Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS					
CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.0000	$5,227.91	CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 91/100 MXN	$10,455.82
CANCEL-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	13.9200	$257.96	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN	$3,590.80

**** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 29/100 MXN ****

HIDROSANITARIO — **VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MXN** — **$25,059.64**

BAÑOS P.A. — VEINTICINCO MIL CINCUENTA — $25,059.64

796

797

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					Y NUEVE PESOS 64/100 MXN	
HISA-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM DE DIAMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE ;MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC.), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25.0000	$205.49	DOSCIENTOS CINCO PESOS 49/100 MXN	$5,137.25
HISA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM DE DIAMETRO. MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE; MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	15.0000	$155.95	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100 MXN	$2,339.25
HISA-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM DE DIAMTRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE ;MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC.), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.0000	$227.07	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 MXN	$4,541.40

799

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

798

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
HISA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 4" MARCA DURALOC. A UNA DISTANCIA DE 9 M INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000	$570.90	QUINIENTOS SETENTA PESOS 90/100 MXN	$1,141.80
HISA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC. INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000	$412.35	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 35/100 MXN	$824.70
HISA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ZEUS BLANCO CASTEL UNA PIEZA CON ASIENTO TAPA O SIMILAIR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA CUELLO DE CERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	$2,840.48	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 48/100 MXN	$5,680.96
HISA-007	SUMINISTRO, COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL ORION MOD. AUSTRIA 474598 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MOD. 46 URREA O SIMILAR DE	PZA	2.0000	$2,697.14	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 14/100 MXN	$5,394.28

801

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

800

[redacted] ALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	IGUAL CALIDAD, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX, COFLEX, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
** VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MXN **						
**** VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MXN ****						
COCINETA P.A.					**SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN**	**$6,984.86**
HISA-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A MUEBLE DE COCINA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 20 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	2.0000	$1.745.75	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 75/100 MXN	$3,491.50
HISA-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO	SAL	2.0000	$412.35	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 35/100 MXN	$824.70

802

[redacted]

803

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
HISA-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CESPOL, INCLUYE: MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	$2,668.66	DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 MXN	$2,668.66
** **SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 MXN** **						
TUBERIA BAÑOS.					**UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 MXN**	**$1,918.40**
HISA-013	REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ALIMENTACIONES HIDRAULICAS EN BAÑOS DE P.B., INCLUYE REVISAR FUGAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	1.0000	$959.20	NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN	$959.20
HISA-014	REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE DESAGUES EN BAÑOS DE P.B., INCLUYE, SONDEO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	1.0000	$959.20	NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN	$959.20
** **UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 MXN** **						
ALBAÑILERIA					**CUATRO MIL CUARENTA Y**	**$4,045.05**

803

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

804

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
					CINCO PESOS 05/100 MXN	
CAJILLOS A.A.					**CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 MXN**	**$4,045.05**
ALB-001	CAJILLO DE TABLAROCA DE 0.40 X 0.40 MTS., FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	15.0000	$269.67	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN	$4,045.05
** CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 MXN **						
**** CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 MXN ****						
APROVECHAMIENTO DE ARC					**CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 MXN**	**$4,350.80**
ALB-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE , ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA	PZA	10.0000	$435.08	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN	$4,350.80

807

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

806

[redacted]

CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
** **CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 MXN** **						
BAÑOS PLANTA ALTA					**TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 94/100 MXN**	**$3,033.94**
ALB-003	APLANADO REPELLADOEN MUROS INTERIORES CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	17.7600	$170.83	CIENTO SETENTA PESOS 83/100 MXN	$3,033.94
** **TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 94/100 MXN** **						
AREA LIMPIEZA PLANTA BAJ					**TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 94/100 MXN**	**$3,033.94**
ALB-004	APLANADO REPELLADOEN MUROS INTERIORES CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA	M2	17.7600	$170.83	CIENTO SETENTA PESOS 83/100 MXN	$3,033.94

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO. C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	5.0 M.					
** **TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 94/100 MXN** **						
ELÉCTRICO					**VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN**	**$21,372.26**
BAÑOS P.A.					VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN	$21,372.26
ELECT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE PARED MCA. S&P, SERIE HCM 225 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, DE INCLUYE: INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL. 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. CONTROLADO CON APAGADOR DE LUMINARIA,	PZA	2.0000	$2,224.48	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 MXN	$4,448.96
ELECT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE:	PZA	4.0000	$2,150.91	DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 91/100 MXN	$8,603.64

811

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

810

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.					
ELECT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE	ML	28.0000	$150.30	CIENTO CINCUENTA PESOS 30/100 MXN	$4,208.40

813

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

817

[redacted]

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000	$272.59	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 MXN	$545.18
ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 M, EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO NUEVO INCLUYE; PASO EN LOSA, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA,	PZA	2.0000	$1,783.04	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 MXN	$3,566.08

815

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

814

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y DESNUDO PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN **						
** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN **						
ILUMINACION P.A.					**DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 65/100 MXN**	**$19,490.65**
ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR .	PZA	6.0000	$2,150.91	DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 91/100 MXN	$12,905.46

817

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

816

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.					
ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE	ML	42.0000	$150.30	CIENTO CINCUENTA PESOS 30/100 MXN	$6,312.60

819

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

818

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
	LUMINARIA. INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX. CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.0000	$272.59	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 MXN	$272.59

**** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 65/100 MXN ****

820

[redacted]

821

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 104 DIAS NATURALES

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ACARREOS					**SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 MXN**	**$761.60**
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	14.0000	$51.60	CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 MXN	$722.40
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	2.0000	$19.60	DIECINUEVE PESOS 60/100 MXN	$39.20

**** SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 MXN ****

LIMPIEZA — **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 35/100 MXN** — **$23,478.35**

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

FND

ANEXO 30

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	**Total**
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	30.0000	$670.81	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 81/100 MXN	$20,124.30
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	5.0000	$670.81	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 81/100 MXN	$3,354.05

**** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 35/100 MXN ****

**** QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto **$550,595.11**

**** QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN ****

IVA 16.00 % **$88,095.22**

Total **$638,690.33**

**** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 33/100 M.N. ****

825

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

824

[redacted]

CALEL BURGOS. 1105, COL. REV. OBRERA, CP. 88759, REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:
Tmp	**OBREGON, SONORA**		**27/05/2016**	**07/09/2016**	**$550,595.11**
CD. OBREGON, SONORA			**27/05/2016**	**30/05/2016**	**$3,039.46**
PRELIMINARES			27/05/2016	30/05/2016	$3,039.46
BAÑOS PLANTA ALTA			27/05/2016	30/05/2016	$3,039.46
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO EN ZONA DE BAÑOS DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	27/05/2016	30/05/2016	$2,761.42
PRE-002	DEMOLICIÓN DE LOSETA EN PISO SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE ADHERENTE, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	27/05/2016	30/05/2016	$278.04
VENTANAS P.A.			**31/05/2016**	**01/06/2016**	**$667.92**
PRE-003	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	31/05/2016	01/06/2016	$667.92
ACCESO			**31/05/2016**	**01/06/2016**	**$173.97**
PRE-004	DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2.40 X 2.10 M FORMADA EN DOS HOJAS CON CRISTAL	PZA	31/05/2016	01/06/2016	$173.97



826

827

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

						Programa de obra
	CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE MARCO, BISAGRAS, CHAPAS, PASADORES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
AIRE ACONDICIONADO			**27/05/2016**	**15/06/2016**	**$35,205.44**	
PRE-005	DESCONEXION Y RETIRO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, QUE SE ENCUENTRAN EN AZOTEA, INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, MECÁNICA E HIDRAULICA, RETIRO DE CABLEADO, TUBERIA CONDUIT, MANIOBRA DE DESMONTAJE MEDIANTE USO DE GRUA TELESCOPICA PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 10 M Y CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 TON, PARA SU ACOPIO EN LUGAR DONDE INDIQUE LA FINANCIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	27/05/2016	31/05/2016	$9,951.81	
PRE-006	DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS DE LAMINA DE AIRE ACONDICIONADO DE SECCION 0.50 X 0.60 M, INCLUYE: CORTE, DESMANTELAMIENTO, RETIRO DE SOPORTETRIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27/05/2016	31/05/2016	$14,928.00	$14,928.00
PRE-007	DESMONTAJE DE SUSPENSION DE PLAFON PARA REALIZAR TRABAJOS Y UNA VEZ EJECUTADOS COLOCARLA NUEVAMENTE, INCLUYE: RETIRO DE PLACAS MODULARES DE 60 X 60 CM, "T" PRINCIPAL Y "T" SECUNDARIA., MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	06/06/2016	15/06/2016	$7,312.00	
PRE-008	SELLADO DE HUECOS EN AZOTEA DE PASOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EVITAR	PZA	06/06/2016	07/06/2016	$1,263.33	$1,263.33

818

[redacted]

829

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	FILTRACIONES DE 0.40X0.40 M CON CONCRETO REFORZADO DE F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 INCLUYE RETIRO DE LAMINA EXISTENTE, MATERIALES, FESTERBOND, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
PRE-009	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN, CON CONTROL DE VOLUMEN EN ÁREAS DE OFICINAS DE 12" x 12", CON ENTRADA DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	27/05/2016	02/06/2016	$1,750.30	$1,050.18 $700.12
CARPINTERÍA			**08/06/2016**	**13/06/2016**	**$6,052.50**	
BAÑOS PLANTA ALTA			08/06/2016	13/06/2016	$6,052.50	
CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR ,PEINAZOS DE MADERA A CADA 30 , APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE,MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	08/06/2016	09/06/2016	$4,834.26	$4,834.26
CARP-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS HIDRAULICO COLOR ALUMINIO DURANODICK, PARA USO RESIDENCIAL PARA PUERTA LIGERA DE 40 A 80 KG. MARCA YALE Y7 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10/06/2016	13/06/2016	$1,218.24	$1,218.24
AREA LIMPIEZA P.B.			**08/06/2016**	**09/06/2016**	**$2,417.13**	

830

831

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

CARP-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR ,PEINAZOS DE MADERA A CADA 30 , APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE,MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	08/06/2016	09/06/2016	$2,417.13	
HERRERÍA			**03/06/2016**	**09/06/2016**	**$17,158.62**	
EN AREA DE RENTA			03/06/2016	09/06/2016	$17,158.62	
HERR-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD TIPO EXCLUSA DE .90 DE ANCHO X 2.15 DE ALTURA FORMADA CON BASTIDOR DE PTR DE 1/2" X 1/2" FORRADA CON PLACA DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 10 CON PEINASOS A CADA 30 cms Y MARCO METÁLICO DE PTR DE 4" X 2" CON CUATRO VISAGRAS DE VALERO DE 4 " CON BATIENTE CUADRADO DE 1/2" Y JALADERAS REFORZADAS EN ACERO, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DIGITAL CON LLAVE Y BOTON DE PÁNICO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MATERIALES HERRAMIENRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	03/06/2016	09/06/2016	$17,158.62	$17,158.62
EN AREA DE RENTA			**03/06/2016**	**08/06/2016**	**$5,418.15**	
HERR-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE CORTINA METALICA DE	PZA	03/06/2016	08/06/2016	$5,418.15	$5,418.15

832

[redacted]

832

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	3.00 DE ANCHO X 2.40 M ALTO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MOTOR COAXIAL ERREKA ROL DE 140 KG, 125 V INCLUYE: AJUSTES Y LIMPIEZA DE CEREBRO, RECEPTOR ENCHUFABLE LURE1, BOTONERA NA/NC Y DOS CONTROLES Y ACCESORIOS, REVISION Y APRIETE DE PARTES E INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ACABADOS			**08/06/2016**	**09/06/2016**	**$402.30**	
CAJILLOS A.A.			08/06/2016	09/06/2016	$402.30	
ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	08/06/2016	09/06/2016	$402.30	$402.30
APROVECHAMIENTO DE A			**10/06/2016**	**13/06/2016**	**$1,257.20**	
ACA-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	10/06/2016	13/06/2016	$1,257.20	
BAÑOS PLANTA ALTA			**02/06/2016**	**23/06/2016**	**$60,748.51**	
ACA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE	M2	02/06/2016	08/06/2016	$12,356.50	

833

834

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION					
ACA-004	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM. X33 CM MODELO FUSSION VERDE MARCA POECELANITE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD, INLCUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M,L	10/06/2016	13/06/2016	$1,596.48	
ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN BAÑOS COMUNES A BASE DE LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.NERO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE MATERIALES, MNAO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	10/06/2016	13/06/2016	$3,453.60	
ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN BAÑOS COMUNES A BASE DE LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.GRIGIO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	14/06/2016	16/06/2016	$15,454.04	$5,151.36
ACA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE SOBREPONER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 0.90x1.95	PZA	17/06/2016	20/06/2016	$3,389.70	$3,389.70
ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY CLARK	PZA	21/06/2016	23/06/2016	$3,389.70	$3,389.70

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

						Programa de obra
	MODELO CRISOBA 94201, INCLUYE; MISCELANEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
ACA-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABON MARCA KIMBERLY CLARK MODELO CRISOBA 94201 INCLUYE: MISCELANEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16/06/2016	20/06/2016	$1,525.38	$1,525.38
ACA-010	MAMPARA METÁLICA MARCA SANILOCK O SIMILAR COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21/06/2016	23/06/2016	$12,717.31	$12,717.31
ACA-011	PUERTA PARA MAMPARA METÁLICA MARCA SANILOCK COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	22/06/2016	23/06/2016	$6,865.80	
COCINETA P.B.			**21/06/2016**	**23/06/2016**	**$14,514.50**	
ACA-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA DE 1.80 MTS. DE LARGO CON DOS GABINETES DE 0.90X50 CM PARA COLOCAR EN PARED, TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA MEXINOS EN MEDIDAS 75X47 CMS Y MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO MODELO TUBULAR E-33 CON MANERAL RAUDI C-16 HELVEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CUBIERTA DE FORMAICA Y PUERTAS EN MDF CON PVC; INCLUYE: BISAGRAS, MENSULAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21/06/2016	23/06/2016	$14,514.50	$14,514.50
PINTURA			**02/06/2016**	**30/06/2016**	**$240,995.68**	
ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA. VINIMEX O SIMILAR. MISMA CALIDAD	M2	09/06/2016	23/06/2016	$134,708.98	$61,231.35 $73,477.63

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA [illegible]					
ACA-014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS IEXTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA [illegible]	M2	02/06/2016	23/06/2016	$99,633.10	$62,270.60 $37,362.50
ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS DE PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M, INCLUYE: ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	24/06/2016	30/06/2016	$6,653.60	$6,653.60
AREA LIMPIEZA P.B.			**24/06/2016**	**01/07/2016**	**$2,523.87**	
ACA-016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	24/06/2016	28/06/2016	$1,407.48	$1,407.48
ACA-017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA [illegible]	M2	28/06/2016	01/07/2016	$1,116.39	
CANCELERÍA			**02/06/2016**	**06/06/2016**	**$16,969.08**	
EN AREA DE RENTA			02/06/2016	06/06/2016	$16,969.08	
CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA EN	M2	02/06/2016	03/06/2016	$13,873.56	

839

840

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	INTERIORES DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN				
CANCEL-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	03/06/2016	06/06/2016	$3,095.52
EN AREA DE RENTA			**01/06/2016**	**08/06/2016**	**$29,521.29**
CANCEL-003	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PARA VANO DE 2.40 X 2.10 MTS., FABRICADA CON PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM EN DOS HOJAS DE 1.20 X 2.10 M Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	01/06/2016	02/06/2016	$15,474.67
CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	03/06/2016	06/06/2016	$10,455.82
CANCEL-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	07/06/2016	08/06/2016	$3,590.80
HIDROSANITARIO			**09/06/2016**	**24/06/2016**	**$25,059.64**
BAÑOS P.A.			09/06/2016	24/06/2016	$25,059.64



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

HISA-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM DE DIAMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE ;MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC.), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	09/06/2016	10/06/2016	$5,137.25	$5,137.25
HISA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM DE DIAMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE; MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	09/06/2016	10/06/2016	$2,339.25	$2,339.25
HISA-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM DE DIAMTRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE ;MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC.), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	13/06/2016	14/06/2016	$4,541.40	
HISA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 4" MARCA DURALOC. A UNA DISTANCIA DE 9 M INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	SAL	15/06/2016	17/06/2016	$1,141.80	$380.59 $761.21
HISA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC. INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	20/06/2016	21/06/2016	$824.70	$824.70

843

884

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

HISA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ZEUS BLANCO CASTEL UNA PIEZA CON ASIENTO TAPA O SIMILAIR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA CUELLO DE CERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22/06/2016	23/06/2016	$5,680.96		$5,680.96
HISA-007	SUMINISTRO, COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL ORION MOD. AUSTRIA 474598 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MOD. 46 URREA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX, COFLEX, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	23/06/2016	24/06/2016	$5,394.28		
COCINETA P.A.			**27/06/2016**	**04/07/2016**	**$6,984.86**		
HISA-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A MUEBLE DE COCINA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 20 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	27/06/2016	28/06/2016	$3,491.50		
HISA-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	29/06/2016	30/06/2016	$824.70		
HISA-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CESPOL, INCLUYE: MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	01/07/2016	04/07/2016	$2,668.66		
TUBERIA BAÑOS.			**05/07/2016**	**06/07/2016**	**$1,918.40**		

885

886

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

HISA-013	REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ALIMENTACIONES HIDRAULICAS EN BAÑOS DE P.B., INCLUYE REVISAR FUGAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	05/07/2016	06/07/2016	$959.20
HISA-014	REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE DESAGUES EN BAÑOS DE P.B., INCLUYE, SONDEO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	05/07/2016	06/07/2016	$959.20
ALBAÑILERIA			**06/07/2016**	**08/07/2016**	**$4,045.05**
CAJILLOS A.A.			06/07/2016	08/07/2016	$4,045.05
ALB-001	CAJILLO DE TABLAROCA DE 0.40 X 0.40 MTS., FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	06/07/2016	08/07/2016	$4,045.05
APROVECHAMIENTO DE A			**11/07/2016**	**13/07/2016**	**$4,350.80**
ALB-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE , ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11/07/2016	13/07/2016	$4,350.80
BAÑOS PLANTA ALTA			**14/07/2016**	**19/07/2016**	**$3,033.94**
ALB-003	APLANADO REPELLADOEN MUROS INTERIORES	M2	14/07/2016	19/07/2016	$3,033.94

888

887

[redacted]

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5.0 M				
AREA LIMPIEZA PLANTA			**20/07/2016**	**25/07/2016**	**$3,033.94**
ALB-004	APLANADO REPELLADOEN MUROS INTERIORES CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5.0 M	M2	20/07/2016	25/07/2016	$3,033.94
ELÉCTRICO			**26/07/2016**	**09/08/2016**	**$21,372.26**
BAÑOS P.A.			26/07/2016	09/08/2016	$21,372.26
ELECT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE PARED MCA. S&P, SERIE HCM 225 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, DE INCLUYE: INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL, 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. CONTROLADO CON APAGADOR DE LUMINARIA,	PZA	26/07/2016	27/07/2016	$4,448.96
ELECT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X	PZA	28/07/2016	02/08/2016	$8,603.64

889

890

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO							
ELECT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	ML	03/08/2016	04/08/2016	$4,208.40			
ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS. INCLUYE:	SAL	04/08/2016	05/08/2016	$545.18			

892

[redacted]

891

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 893

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA							
ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 M, EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO NUEVO INCLUYE; PASO EN LOSA, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y DESNUDO PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	08/08/2016	09/08/2016	$3,566.08			
ILUMINACION P.A.			**08/08/2016**	**22/08/2016**	**$19,490.65**			
ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X	PZA	08/08/2016	10/08/2016	$12,905.46			

894 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 895

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO							
ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA	ML	11/08/2016	18/08/2016	$6,312.60			
ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS. INCLUYE:	SAL	19/08/2016	22/08/2016	$272.59			

896

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 897

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

	CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA							
ACARREOS			**23/08/2016**	**31/08/2016**	**$761.60**			
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	23/08/2016	29/08/2016	$722.40			
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	VIAJE	30/08/2016	31/08/2016	$39.20			
LIMPIEZA			**28/07/2016**	**07/09/2016**	**$23,478.35**			
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	JOR	28/07/2016	07/09/2016	$20,124.30			
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	JOR	01/09/2016	07/09/2016	$3,354.05			
					Total parcial:	$29,390.39	$252,502.37	$184,269.58

[redacted] 898

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 899

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

Total acumulado:	**$29,390.39**	**$281,892.76**	**$466,162.34**
Suma en la hoja:	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Suma acumulada:	**$29,390.39**	**$252,502.37**	**$184,269.58**

900

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 901

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

01-jul-2016 16-jul-2016 01-ago-2016 16-ago-2016 01-sep-2016



902

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

903

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra					

904

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 905

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

906

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 907

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

908

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 909

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra					

910

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 911

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

912

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 913

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra					

914

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 915

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

$279.12

916

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

[redacted]

917

918 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

[redacted] 919

920 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

[redacted]

921

922

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

923

924

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra



925

926

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra



929

930

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

931

932

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra



[redacted]

933

934

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de obra				
$480,941.33	$495,584.65	$531,646.80	$543,887.01	$550,595.11
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$14,778.99	$14,643.32	$36,062.15	$12,240.21	$6,708.10

[redacted]

935

936

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

DURACION 104 DIAS NATURALES

Catálogo de mano de obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Salario base	FSR	Salario real
	PEON01	AYUDANTE (PEON)	jor	$138.00	1.74051	$240.19
	CABO01	CABO DE OFICIOS	jor	$284.00	1.67473	$475.62
	SOBRESTANTE	SOBRESTANTE	jor	$316.00	1.66907	$527.43
	OFI ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	jor	$185.71	1.70584	$316.79
	AYUD GENERAL	AYUDANTE GENERAL	jor	$131.01	1.74798	$229.00
	ALUMINERO	OFICIAL ALUMINERO	jor	$422.00	1.65662	$699.09
	TECAC	TECNICO EN AIRE ACONDICIONADO	jor	$560.00	1.64752	$922.61
	TEACAUX	AYUDANTE ESP EN AIRE ACONDICIONADO	jor	$230.00	1.68760	$388.15
	MOCA-022	Ebanista.	jor	$216.00	1.69210	$365.49
	MOCA-002	Ayudante general	jor	$131.61	1.74724	$229.95
	FACMAIN	Factor de mando intermedio	(%)mo	$0.00	1.00000	$0.00
	OF CARPINTERO	OFICIAL CARPINTERO	jor	$187.71	1.70467	$319.98
	AYUD CARPINTERO	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	$140.03	1.73871	$243.47
	MOCA-009	Pintor	jor	$176.65	1.71098	$302.24
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	$300.00	1.67182	$501.55
	OF-YESERO	OFICIAL YESERO	jor	$250.00	1.68221	$420.55
	AG	AYUDANTE GENERAL	jor	$131.61	1.74724	$229.95
	PLOMERO	OFICIAL PLOMERO	jor	$221.52	1.69033	$374.44
	OFI ELEC	OFICIAL ELECTRICISTA DE 1A	jor	$191.25	1.70300	$325.70

937

[redacted]

938

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

58

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 26

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Clave:
3AND01
ANDAMIO TUBULAR DE 2 M DE ALTURA

Unidad: HR
Fecha: 04/04/2011

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	1800.00 $	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Ninguno
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	550.00 $	Fo = Factor de operación =	0
r = Factor de rescate =	0.00000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	6.00 % anual	Fl = Factor de lubricante =	
s = Prima de seguros =	0.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 $ litro
Ve = Vida económica =	1600.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.1514
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	
		Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr

Cargos Fijos

Depreciación	D=(Vm-Vr)/Ve =	(550.00 - 0.00) / 1600.00 =	0.34
Inversión	Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =	[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.060000 =	0.02
Seguros	Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =	[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.000000 =	0.00
Mantenimiento	M=Ko*D =	0.20000 * 0.34000 =	0.07
		Total de Cargos Fijos	**0.43**

Consumos

PIEZAS ESPECIALES	P = 1/Va =	1/1000.00	1.25
		Total de Consumos	**1.25**

Operación

Total de Operación	**0.00**
Costo Horario	**1.68**

939

[redacted]

940

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 26

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Clave:
ROTOMARTILLO
EQUIPO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR

Unidad: hr
Fecha: 27/08/2015

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	25000.00 $	Pnom = Potencia nominal =	3.73000 Kw
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Electrico
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	25000.00 $	Fo = Factor de operación =	0
r = Factor de rescate =	0.00000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	6.00 % anual	Fl = Factor de lubricante =	
s = Prima de seguros =	0.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 $ litro
Ve = Vida económica =	2000.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.1514
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	
		Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr

Cargos Fijos

Depreciación	D=(Vm-Vr)/Ve =	(25000.00 - 0.00) / 2000.00 =	12.50
Inversión	Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =	[(25000.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.060000 =	0.94
Seguros	Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =	[(25000.00 + 0.00) / 2 * 800.00)]0.000000 =	0.00
Mantenimiento	M=Ko*D =	0.20000 * 12.50000 =	2.50
		Total de Cargos Fijos	**15.94**

Consumos

Total de Consumos	**0.00**

Operación

Total de Operación	**0.00**
Costo Horario	**15.94**

941

[redacted]

942

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	Tmp	OBREGON, SONORA		1	550595.11	27/05/2016	07/09/2016			
	CD.			1	3039.46	27/05/2016	30/05/2016			
	PRELIMINARE			1	3039.46	27/05/2016	30/05/2016			
	BAÑOS			1	3039.46	27/05/2016	30/05/2016			
	PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO EN ZONA DE BAÑOS DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	16.8	2761.42	27/05/2016	30/05/2016			
Material	BARR4-001	BARROTE DE MADERA DE 4X4	PZA	8.4	630	27/05/2016	30/05/2016			
Material	CLAV8-001	CLAVO PARA MADERA NUM 8	KG	1.68	68.06	27/05/2016	30/05/2016			
Material	TRIPLAY	TRIPLAY 1.22 X 2.44 1 CARA BUENA	M2	5.88	382.2	27/05/2016	30/05/2016	$382.20		
	PRE-002	DEMOLICIÓN DE LOSETA EN	M2	6	278.04	27/05/2016	30/05/2016			

943

944

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[illegible]	[illegible] PISO SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE ADHERENTE, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
VENTANAS			1	667.92	31/05/2016	01/06/2016
PRE-003	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12	667.92	31/05/2016	01/06/2016
ACCESO			1	173.97	31/05/2016	01/06/2016
PRE-004	DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2.40 X 2.10 M FORMADA EN DOS HOJAS CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE MARCO, BISAGRAS, CHAPAS, PASADORES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	173.97	31/05/2016	01/06/2016
AIRE			1	35205.44	27/05/2016	15/06/2016
PRE-005	DESCONEXION Y RETIRO DE	PZA	3	9951.81	27/05/2016	31/05/2016

[redacted]

945

946

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[illegible]	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, QUE SE ENCUENTRAN EN AZOTEA, INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, MECÁNICA E HIDRAULICA, RETIRO DE CABLEADO, TUBERIA CONDUIT, MANIOBRA DE DESMONTAJE MEDIANTE USO DE GRUA TELESCOPICA PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 10 M Y CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 TON, PARA SU ACOPIO EN LUGAR DONDE INDIQUE LA FINANCIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
PRE-006	DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS DE LAMINA DE AIRE ACONDICIONADO DE SECCION 0.50 X 0.60 M, INCLUYE: CORTE, DESMANTELAMIENTO, RETIRO DE SOPORTETRIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	120	14928	27/05/2016	31/05/2016			
PRE-007	DESMONTAJE DE	M2	200	7312	06/06/2016	15/06/2016			

947

[redacted]

948

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	PRE-007	DESMONTAJE DE SUSPENSION DE PLAFON PARA REALIZAR TRABAJOS Y UNA VEZ EJECUTADOS COLOCARLA NUEVAMENTE, INCLUYE: RETIRO DE PLACAS MODULARES DE 60 X 60 CM, "T" PRINCIPAL Y "T" SECUNDARIA., MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	200	7512	06/06/2016	15/06/2016			
	PRE-008	SELLADO DE HUECOS EN AZOTEA DE PASOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EVITAR FILTRACIONES DE 0.40X0.40 M CON CONCRETO REFORZADO DE F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 INCLUYE RETIRO DE LAMINA EXISTENTE, MATERIALES, FESTERBOND, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3	1263.33	06/06/2016	07/06/2016			
Material	CEMEN-PLAS	CEMENTO PLASTICO	gal	0.3	146.7	06/06/2016	07/06/2016		0	
Material	PLIURETANO	ESPUMA DE POLIURETANO	Bote	1.5	117	06/06/2016	07/06/2016		0	
	PRE-009	DESMANTELAMIENTO SIN	PZA	10	1750.3	27/05/2016	02/06/2016			

949

[redacted]

950

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		RECUPERACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN, CON CONTROL DE VOLUMEN EN ÁREAS DE OFICINAS DE 12" x 12", CON ENTRADA DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
	CARPINTERÍA			1	6052.5	08/06/2016	13/06/2016			
	BAÑOS			1	6052.5	08/06/2016	13/06/2016			
	CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR ,PEINAZOS DE MADERA A CADA 30 , APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE,MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	2	4834.26	08/06/2016	09/06/2016			
Material	ACEL-005	Clavo con cabeza de 1" 951	kg	0.4	4.66	08/06/2016	09/06/2016		0	952

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CERR-041	Bisagra cuadrada de laton de 3" x 3" modelo 830 EL CTR con perno remachado, serie 800 E, de 1.6 mm de espesor, marca Phillips	pieza	6	33.18	08/06/2016	09/06/2016
Material	CHAMBRANA	CHAMBRANA DE 4" DE MADERA 2.40 MTS	pza	9	1170	08/06/2016	09/06/2016
Material	CHAPA	CHAPA PARA PUERTA	pza	2	376	08/06/2016	09/06/2016
Material	DIMA-114	Resistol 850 blanco de 19 lts marca Henkel	litro	0.0526	5.4	08/06/2016	09/06/2016
Material	MACI-002	Triplay de 16 mm.	m2	8.4	1008	08/06/2016	09/06/2016
Material	MAFI-003	Tornillo para madera # 10 x 1.5"	pieza	36	18.72	08/06/2016	09/06/2016
Material	MANCHA	MANCHA Y BARNIZ PARRA MUEBLE	lt	0.6	54	08/06/2016	09/06/2016
Material	MARCO	MARCO PARA 0.90 X 2.10	pza	2	500	08/06/2016	09/06/2016
Material	RECU-068	Lija para madera 40 marca Fandeli	pieza	6	36.54	08/06/2016	09/06/2016
	CARP-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS HIDRAULICO COLOR ALUMINIO DURANODICK, PARA USO RESIDENCIAL PARA PUERTA LIGERA DE 40 A 80 KG. MARCA YALE Y7 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2	1218.24	10/06/2016	13/06/2016

$4.66
$1,170.00
$5.40
$18.72
$54.00

953

954

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CIERRAPUERT	CIERRAPUERTAS	pza	2	700	10/06/2016	13/06/2016	$700.00
	AREA			1	2417.13	08/06/2016	09/06/2016	
	CARP-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR ,PEINAZOS DE MADERA A CADA 30 , APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE,MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1	2417.13	08/06/2016	09/06/2016	
Material	ACEL-005	Clavo con cabeza de 1"	kg	0.2	2.33	08/06/2016	09/06/2016	
Material	CERR-041	Bisagra cuadrada de laton de 3" x 3" modelo 830 EL CTR con perno remachado, serie 800 E, de 1.6 mm de espesor, marca Phillips	pieza	3	16.59	08/06/2016	09/06/2016	$16.59
Material	CHAMBRANA	CHAMBRANA DE 4" DE MADERA 2.40 MTS	pza	4.5	585	08/06/2016	09/06/2016	$585.00
Material	CHAPA	CHAPA PARA PUERTA	pza	1	188	08/06/2016	09/06/2016	

[redacted]

955

956

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	DIMA-114	Resistol 850 blanco de 19 lts marca Henkel	litro	0.0263	2.7	08/06/2016	09/06/2016		
Material	MACI-002	Triplay de 16 mm.	m2	4.2	504	08/06/2016	09/06/2016		
Material	MAFI-003	Tornillo para madera # 10 x 1.5"	pieza	18	9.36	08/06/2016	09/06/2016		
Material	MANCHA	MANCHA Y BARNIZ PARRA MUEBLE	lt	0.3	27	08/06/2016	09/06/2016		$27.00
Material	MARCO	MARCO PARA 0.90 X 2.10	pza	1	250	08/06/2016	09/06/2016		
Material	RECU-068	Lija para madera 40 marca Fandeli	pieza	3	18.27	08/06/2016	09/06/2016		$18.27
	HERRERÍA			1	17158.62	03/06/2016	09/06/2016		
	EN AREA DE			1	17158.62	03/06/2016	09/06/2016		
	HERR-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	1	17158.62	03/06/2016	09/06/2016		

957

958

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	HERR-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SEGURIDAD TIPO EXCLUSA DE .90 DE ANCHO X 2.15 DE ALTURA FORMADA CON BASTIDOR DE PTR DE 1/2" X 1/2" FORRADA CON PLACA DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 10 CON PEINASOS A CADA 30 cms Y MARCO METÁLICO DE PTR DE 4" X 2" CON CUATRO VISAGRAS DE VALERO DE 4 " CON BATIENTE CUADRADO DE 1/2" Y JALADERAS REFORZADAS EN ACERO, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DIGITAL CON LLAVE Y BOTON DE PÁNICO, ACABADO PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MATERIALES HERRAMIENRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	17150.02	03/06/2016	09/06/2016			
Material	PUERTAEXCLUSA	UERTA DE SEGURIDAD TIPO EXCLUSA DE .90 DE ANCHO X	pza	1	12500	03/06/2016	09/06/2016			

959

960

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	~~EXCLUSA DE 1.50 DE ANCHO X~~ 2.15 DE ALTURA FORMADA CON BASTIDOR DE PTR DE 1/2" X 1/2" FORRADA CON PLACA DE LAMINA NEGRA CALIBRE No. 10 CON PEINASOS A CADA 30 cms Y MARCO METÁLICO DE PTR DE 4" X 2" CON CUATRO VISAGRAS DE VALERO DE 4 " CON BATIENTE CUADRADO DE 1/2" Y JALADERAS REFORZADAS EN ACERO, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DIGITAL CON LLAVE Y BOTON DE PÁNICO. ACABADO							
EN AREA DE			1	5418.15	03/06/2016	08/06/2016			
HERR-002	MANTENIMIENTO	PZA	3	5418.15	03/06/2016	08/06/2016			

961

962

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	HERR-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE CORTINA METALICA DE 3.00 DE ANCHO X 2.40 M ALTO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MOTOR COAXIAL ERREKA ROL DE 140 KG, 125 V INCLUYE: AJUSTES Y LIMPIEZA DE CEREBRO, RECEPTOR ENCHUFABLE LURE1, BOTONERA NA/NC Y DOS CONTROLES Y ACCESORIOS, REVISION Y APRIETE DE PARTES E INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1	5410.15	08/06/2016	08/06/2016		
	ACABADOS			1	402.3	08/06/2016	09/06/2016		
	CAJILLOS A.A.			1	402.3	08/06/2016	09/06/2016		
	ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.4	402.3	08/06/2016	09/06/2016		
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	0.32	11.2	08/06/2016	09/06/2016		
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	0.096	168	08/06/2016	09/06/2016		$168.00

[redacted] 963

964

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	MEX	COMEX							
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.0198	14.17	08/06/2016	09/06/2016		
	APROVECHAM			1	1257.2	10/06/2016	13/06/2016		
	ACA-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20	1257.2	10/06/2016	13/06/2016		
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	1	35	10/06/2016	13/06/2016		$35.00
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	0.3	525	10/06/2016	13/06/2016		
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.062	44.27	10/06/2016	13/06/2016		$44.27
	BAÑOS			1	60748.51	02/06/2016	23/06/2016		
	ACA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	26	12356.5	02/06/2016	08/06/2016		

965

966

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION						
Material	ALAMBRE14	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	kg	8.06	330.46	02/06/2016	08/06/2016	
Material	ANGULOPERI	AGULO PERIMETRAL 3.66	pza	5.72	589.16	02/06/2016	08/06/2016	
Material	ARM-1774	PLAFON MODULAR 61X61 MARCA ARMSTRONG, DUNE MOD 1774 CAJA 16 PZAS	Caja	4.94	4693	02/06/2016	08/06/2016	
Material	TEECORTA	TEE 0.61 MCA AMSTRONG	pza	36.66	678.21	02/06/2016	08/06/2016	$678.21
Material	TEEPRINCIPAL	TEE PRINCIPAL 3.66 MTS AMSTRONG	pza	6.76	784.16	02/06/2016	08/06/2016	$784.16
Material	TEESECUNDARIA	TEE SECUNCARIA 1.22 AMSTRONG	pza	36.66	1191.45	02/06/2016	08/06/2016	$1,191.45
	ACA-004	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN	M I	14.8	1596.48	10/06/2016	13/06/2016	

[redacted] 967

968

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ACA-005	DE ZOCLO DE 7 CM. X33 CM MODELO FUSSION VERDE MARCA POECELANITE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD, INLCUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO						
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	0.518	49.21	10/06/2016	13/06/2016	
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	0.8347	27.9	10/06/2016	13/06/2016	$27.90
Material	BOQ-GRIS	BOQUILLA COLOR GRIS CLARO	m2	0.1924	20.39	10/06/2016	13/06/2016	$20.39
Material	PISOBALANCE	PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE	m2	1.554	464.65	10/06/2016	13/06/2016	
Material	TEXTON	TESTON (REDIMIX)	CAJA	0.148	34.04	10/06/2016	13/06/2016	$34.04
	ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	6	3453.6	10/06/2016	13/06/2016	

969

970

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE PISO EN BAÑOS COMUNES A BASE DE LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.NERO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE MATERIALES, MNAO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	2.1	199.5	10/06/2016	13/06/2016	
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	0.3384	11.31	10/06/2016	13/06/2016	
Material	BOQUILLA	BOQUILLA	BTO	0.75	79.5	10/06/2016	13/06/2016	
Material	INTERC-ACC	SEPARADORES	BoLSA	1.5	36	10/06/2016	13/06/2016	
Material	PISOBALANCE	PISO PORCELANICO ESMALTADO SATINADO RECTIFICADO COLOR GREY 60X60 CM LINEA BALANCE DE INTERCERAMIC	m2	6.3	1883.7	10/06/2016	13/06/2016	$1,883.70
	ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN BAÑOS COMUNES A BASE DE LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.GRIGIO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.52	15454.04	14/06/2016	16/06/2016	
Material	REDIMIX	COMPUESTO REDIMIX	Caja	2.5574	332.47	14/06/2016	16/06/2016	972

[redacted]

971

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		MULTIUSOS 25 KG					
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	5.6832	179.53	14/06/2016	16/06/2016
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	26.64	2411.19	14/06/2016	16/06/2016
Material	TABLA-TORNILLERIA	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	7.104	269.95	14/06/2016	16/06/2016
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	31.968	964.47	14/06/2016	16/06/2016
Material	USG-	USG ESQUINERO 3.05MT	pza	7.104	137.18	14/06/2016	16/06/2016
Material	USG-	USG POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	106.56	3674.19	14/06/2016	16/06/2016
	ACA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE SOBREPONER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 0.90x1.95.	PZA	2	3389.7	17/06/2016	20/06/2016
Material	ESPEJO	ESPEJO DE BANO	pza	2	2400	17/06/2016	20/06/2016
	ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY CLARK MODELO CRISOBA 94201, INCLUYE; MISCELANEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	3389.7	21/06/2016	23/06/2016
Material	ESPEJO	ESPEJO DE BANO	pza	2	2400	21/06/2016	23/06/2016



973

974

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ACA-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABON MARCA KIMBERLY CLARK MODELO CRISOBA 94201 INCLUYE: MISCELANEOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESRAIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2	1525.38	16/06/2016	20/06/2016	
Material	DISPENSADOR JABON	DISPENSADOR DE JABON MCA JOFEL	pza	2	900	16/06/2016	20/06/2016	$900.00
	ACA-010	MAMPARA METÁLICA MARCA SANILOCK O SIMILAR COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.8	12717.31	21/06/2016	23/06/2016	
Material	HERRAJES	HERRAJES PARA CRISTAL MCA PHILIPS	jGO	0.792	1861.2	21/06/2016	23/06/2016	
Material	SANILOCK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS SANILOCK	pza	0.792	6122.16	21/06/2016	23/06/2016	
	ACA-011	PUERTA PARA MAMPARA METÁLICA MARCA SANILOCK COLOR INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	2	6865.8	22/06/2016	23/06/2016	
Material	SANILOCKPTA	PUERTA SANILOCK CON HERRAJES PARA INSTALACION	pza	2	3900	22/06/2016	23/06/2016	$3,900.00
	COCINETA			1	14514.5	21/06/2016	23/06/2016	

975

976

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	ACA-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA DE 1.80 MTS. DE LARGO CON DOS GABINETES DE 0.90X50 CM PARA COLOCAR EN PARED, TARJA EN ACERO INOXIDABLE MARCA MEXINOS EN MEDIDAS 75X47 CMS Y MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO MODELO TUBULAR E-33 CON MANERAL RAUDI C-16 HELVEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CUBIERTA DE FORMAICA Y PUERTAS EN MDF CON PVC; INCLUYE: BISAGRAS, MENSULAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO PARA SU CORRECTA	PZA	1	14514.5	21/06/2016	23/06/2016			
Material	COCINETA	COCINETA ESTANDAR DE 1.20 MTS FORRADA CON LAMINADO DE PLASTICO COLOR BLANCO MATE	pza	1	9200	21/06/2016	23/06/2016			0 $9,200.00
Material	LLAVE	LLAVE MCA HELVEX	pza	1	450	21/06/2016	23/06/2016			0
Material	TARJA	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 HUECO	pza	1	1050	21/06/2016	23/06/2016			0
Material	TARJAINST	KIT DE INSTALACION DE TARJA	jGO	1	150	21/06/2016	23/06/2016			0
	PINTURA			1	240995.68	02/06/2016	30/06/2016			
	ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2143	134708.98	09/06/2016	23/06/2016			

977

978

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	107.15	3750.25	09/06/2016	23/06/2016	$2,045.59
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	32.145	56253.75	09/06/2016	23/06/2016	$30,683.87
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	6.6433	4743.32	09/06/2016	23/06/2016	$2,587.27
	ACA-014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS IEXTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1585	99633.1	02/06/2016	23/06/2016	
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	79.25	2773.75	02/06/2016	23/06/2016	$1,040.16
Material	PINTURAVINI	PINTURA VINIMEX MARCA	CUBETA	23.775	41606.25	02/06/2016	23/06/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

979

980

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	MEX	COMEX					
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	4.9135	3508.24	02/06/2016	23/06/2016
	ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS DE PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M, INCLUYE: ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	40	6653.6	24/06/2016	30/06/2016
Material	PLAFONRADA	PLAFON RADAR	Caja	5	4750	24/06/2016	30/06/2016
	AREA			1	2523.87	24/06/2016	01/07/2016
	ACA-016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	17.76	1407.48	24/06/2016	28/06/2016
Material	MASCOREV	COVERMIX	CUBETA	0.5328	133.2	24/06/2016	28/06/2016
Material	PASTATEX	PASTA PARA TEXTURIZAR COVER ALL MCA COREV	CUBETA	1.0265	269.98	24/06/2016	28/06/2016

$26,003.86 $15,602.39 $1,315.59 $4,750.00 $133.20

981

982

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		GRANO FINO								
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.0551	39.31	24/06/2016	28/06/2016			$39.31
	ACA-017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	17.76	1116.39	28/06/2016	01/07/2016			
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	0.888	31.08	28/06/2016	01/07/2016			
Material	PINTURAVINIMEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	0.2664	466.2	28/06/2016	01/07/2016			$349.63
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador	cubeta	0.0551	39.31	28/06/2016	01/07/2016			$29.48
	CANCELERÍA			1	16969.08	02/06/2016	06/06/2016			
	EN AREA DE			1	16969.08	02/06/2016	06/06/2016			
	CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2	12	13873.56	02/06/2016	03/06/2016			

983

989

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE CANCELERIA EN INTERIORES DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Material	CANCEL01OBR	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM , VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES	M2	12.36	6987.11	02/06/2016	03/06/2016			$6,987.11
	CANCEL-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12	3095.52	03/06/2016	06/06/2016			
Material	VINILESME	VINIL ESMERILADO MT \DE 24" ANCHO	mL	3.822	1463.9	03/06/2016	06/06/2016			
	EN AREA DE			1	29521.29	01/06/2016	08/06/2016			
	CANCEL-003	PUERTA ABATIBLE DE	PZA	1	15474.67	01/06/2016	02/06/2016			

[redacted]

985

986

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	ALUMINIO PARA VANO DE 2.40 X 2.10 MTS., FABRICADA CON PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM EN DOS HOJAS DE 1.20 X 2.10 M Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Material	ALUMINIOPTA	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE 2.40 x 1,80	pza	1	4923	01/06/2016	02/06/2016		
Material	BISAGRAHID	BISAGRA HIDRAULICA MCA JACKSON MOD 330	pza	2	4700	01/06/2016	02/06/2016		
Material	CERRADURALOCK	CERRADURA LOCK MODELO LO555EBL	m2	1	585	01/06/2016	02/06/2016		$585.00
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	1	345	01/06/2016	02/06/2016		$345.00
	CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2	10455.82	03/06/2016	06/06/2016		

[redacted] 987

988 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON MOD. 330 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CORTE EN PISO, ADAPTACION A PUERTA DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	2	10459.82	03/06/2016	06/06/2016	
Material	BISAGRAHID	BISAGRA HIDRAULICA MCA JACKSON MOD 330	pza	2	4700	03/06/2016	06/06/2016	$4,700.00
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	2	690	03/06/2016	06/06/2016	
	CANCEL-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	13.92	3590.8	07/06/2016	08/06/2016	
Material	VINILESME	VINIL ESMERILADO MT \DE 24" ANCHO	mL	4.4335	1698.13	07/06/2016	08/06/2016	$1,698.13
	HIDROSANITA			1	25059.64	09/06/2016	24/06/2016	
	BAÑOS P.A.			1	25059.64	09/06/2016	24/06/2016	
	HISA-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25	5137.25	09/06/2016	10/06/2016	

989

990

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

8

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM DE DIAMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE ;MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC.), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN						
Material	CODO19MM	CODO 19 MM COBRE	pza	8.25	132	09/06/2016	10/06/2016	0
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	1.25	36.59	09/06/2016	10/06/2016	0
Material	TUBOCOBRE19	TUBO DE COBRE 19MM PARA AGUA	pza	4.165	1990.87	09/06/2016	10/06/2016	0 $1,990.87
	HISA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM DE DIAMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE; MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	15	2339.25	09/06/2016	10/06/2016	
Material	CODOCO	CODO DE COBRE 1/2	pza	4.95	39.6	09/06/2016	10/06/2016	0 $39.60
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	0.75	21.95	09/06/2016	10/06/2016	0 $21.95
Material	TEECO	TEE DE COBRE 1/2 TIPO M	pza	4.95	123.75	09/06/2016	10/06/2016	0 $123.75
Material	TUBOCOBRE	TUBO DE COBRE 1/2 TRAMO	pza	2.4975	524.48	09/06/2016	10/06/2016	0

991

992

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		6.00					
	HISA-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM DE DIAMTRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR INCLUYE ;MATERIALES (SOLDADURA, PASTA, LIJA ESMERIL, SEGUETAS, TEFLON, GAS, ETC.), LIJADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	20	4541.4	13/06/2016	14/06/2016
Material	LIJA	LIJA	pza	2	24	13/06/2016	14/06/2016
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	1	29.27	13/06/2016	14/06/2016
Material	TUBOCO25MM	TUBO DE COBRE DE 25 MM	pza	3.332	2165.8	13/06/2016	14/06/2016
	HISA-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 4" MARCA DURALOC. A UNA DISTANCIA DE 9 M INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2	1141.8	15/06/2016	17/06/2016
Material	CODOSANIT	CODO PVC SANITARIO 4"	pza	6	90	15/06/2016	17/06/2016
Material	COPLESANIT	COPLE PVC SANITARIO 4"	pza	2	24	15/06/2016	17/06/2016
Material	PEGAMENTO	PEGAMENTO	lt	0.1	8.5	15/06/2016	17/06/2016



[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

993

994

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	TEESANIT	TEE PVC SANITARIA 4"	pza	2	38	15/06/2016	17/06/2016	$25.33
Material	TUBOPVCSANI	TUBO PVC SANIT 4"	pza	1	422	15/06/2016	17/06/2016	$281.35
	HISA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA PARA MUBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC. INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2	824.7	20/06/2016	21/06/2016	
Material	CODOPVC	CODO PVC SANIT 2"	m2	12	93	20/06/2016	21/06/2016	$93.00
Material	PEGAMENTO	PEGAMENTO	lt	0.1	8.5	20/06/2016	21/06/2016	
Material	REDUCCIONSANIT	REDUCCION PVC SANITARIA 4 A 2"	pza	0.6	15	20/06/2016	21/06/2016	$15.00
Material	TEEPVC	TEE PVC SANIT 2"	pza	2	11	20/06/2016	21/06/2016	$11.00
Material	TUBOPVC	TUBO PVC SANIT 2" TRAMO 6.00 MT	pza	2	205	20/06/2016	21/06/2016	$205.00
	HISA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ZEUS BLANCO CASTEL UNA PIEZA CON ASIENTO TAPA O SIMILAIR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA CUELLO DE CERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	5680.96	22/06/2016	23/06/2016	
Material	BASESANIT	BASE Y PIJAS PARA	pza	2	30	22/06/2016	23/06/2016	

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

995

996

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		SANITARIO					
Material	CUELLO	CUELLO DE CERA	pza	2	30	22/06/2016	23/06/2016
Material	MANGUERA	MANGUERA PARA SANITARIO	pza	2	58	22/06/2016	23/06/2016
Material	SANITARIO	SANITARIO CON TANQUE COLOR BLANCO	pza	2	3200	22/06/2016	23/06/2016
Material	TAPASANIT	ASIENTO PARA SANITARIP	pza	2	500	22/06/2016	23/06/2016
Material	VALVULAANG	VALVULA ANGULAR	pza	2	78	22/06/2016	23/06/2016
	HISA-007	SUMINISTRO, COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL ORION MOD. AUSTRIA 474598 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MOD. 46 URREA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX, COFLEX, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	2	5394.28	23/06/2016	24/06/2016
Material	KITLAV	KIT DE INSTALACION PARA LAVABO INCLUYE: TRAMPA, CONTRA LAVABO, LLAVES, MANGUERAS	m2	2	150	23/06/2016	24/06/2016
Material	LAVABO	LAVABO COLOR BLANCO CON PEDESTAL	pza	2	2600	23/06/2016	24/06/2016
Material	LLAVE	LLAVE MCA HELVEX	pza	2	900	23/06/2016	24/06/2016
Material	TORNILLOS	TORNILLOS	pza	4	20	23/06/2016	24/06/2016
	COCINETA	[redacted]		1	6984.86	27/06/2016	04/07/2016



991

998

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	HISA-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A MUEBLE DE COCINA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM, A UNA DISTANCIA DE 20 M INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	2	3491.5	27/06/2016	28/06/2016			
Material	CODO19MM	CODO 19 MM COBRE	pza	4	64	27/06/2016	28/06/2016			$64.00
Material	CODOCO	CODO DE COBRE 1/2	pza	6	48	27/06/2016	28/06/2016			$48.00
Material	REDUCCIONCOBRE	REDUCCION DE COBRE 19 A 13 MM	pza	2	50	27/06/2016	28/06/2016			$50.00
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	1	29.27	27/06/2016	28/06/2016			
Material	TEECO	TEE DE COBRE 1/2 TIPO M	pza	4	100	27/06/2016	28/06/2016			
Material	TUBOCOBRE	TUBO DE COBRE 1/2 TRAMO 6.00	pza	2.5	525	27/06/2016	28/06/2016			$525.00
Material	TUBOCOBRE19	TUBO DE COBRE 19MM PARA AGUA	pza	2.5	1195	27/06/2016	28/06/2016			
	HISA-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	SAL	2	824.7	29/06/2016	30/06/2016			

1000

[redacted] 999

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLES CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Material	CODOPVC	CODO PVC SANIT 2"	m2	12	93	29/06/2016	30/06/2016		0
Material	PEGAMENTO	PEGAMENTO	lt	0.1	8.5	29/06/2016	30/06/2016		0 $8.50
Material	REDUCCIONS ANIT	REDUCCION PVC SANITARIA 4 A 2"	pza	0.6	15	29/06/2016	30/06/2016		0
Material	TEEPVC	TEE PVC SANIT 2"	pza	2	11	29/06/2016	30/06/2016		0
Material	TUBOPVC	TUBO PVC SANIT 2" TRAMO 6.00 MT	pza	2	205	29/06/2016	30/06/2016		0 $205.00
	HISA-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CESPOL, INCLUYE: MANO DE OBRA,MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	1	2668.66	01/07/2016	04/07/2016		
Material	LLAVE	LLAVE MCA HELVEX	pza	1	450	01/07/2016	04/07/2016		
Material	TARJA	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 HUECO	pza	1	1050	01/07/2016	04/07/2016		
Material	TARJAINST	KIT DE INSTALACION DE TARJA	jGO	1	150	01/07/2016	04/07/2016		
	TUBERIA			1	1918.4	05/07/2016	06/07/2016		
	HISA-013	REPARACIÓN DE TUBERÍAS	SAL	1	959.2	05/07/2016	06/07/2016		

1002

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 1001

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	HISA-013	REPARACION DE TUBERIAS EN REDES DE ALIMENTACIONES HIDRAULICAS EN BAÑOS DE P.B., INCLUYE REVISAR FUGAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	1	959.2	05/07/2016	06/07/2016
	HISA-014	REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE DESAGUES EN BAÑOS DE P.B., INCLUYE, SONDEO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	1	959.2	05/07/2016	06/07/2016
	ALBAÑILERIA			1	4045.05	06/07/2016	08/07/2016
	CAJILLOS A.A.			1	4045.05	06/07/2016	08/07/2016
	ALB-001	CAJILLO DE TABLAROCA DE 0.40 X 0.40 MTS., FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	ML	15	4045.05	06/07/2016	08/07/2016
Material	REDIMIX	COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	1.08	140.4	06/07/2016	08/07/2016
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	1.2	37.91	06/07/2016	08/07/2016

1003

1004

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Programa de suministros por actividad

Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	5.25	475.18	06/07/2016	08/07/2016
Material	TABLA-TORNILLERIA	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	0.15	5.7	06/07/2016	08/07/2016
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	6.75	203.65	06/07/2016	08/07/2016
Material	USG-	USG ESQUINERO 3.05MT	pza	1.5	28.97	06/07/2016	08/07/2016
Material	USG-	USG POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	15	517.2	06/07/2016	08/07/2016
	APROVECHAM			1	4350.8	11/07/2016	13/07/2016
	ALB-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE , ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	10	4350.8	11/07/2016	13/07/2016
Material	REDIMIX	`COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	0.72	93.6	11/07/2016	13/07/2016
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	1.6	50.54	11/07/2016	13/07/2016
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	7.5	678.83	11/07/2016	13/07/2016
Material	TABLA-	TORNILLERIA PARA	Bolsa	2	76	11/07/2016	13/07/2016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

1005

1006

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	TORNILLERIA	TABLARROCA					
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	9	271.53	11/07/2016	13/07/2016
Material	USG-	USG ESQUINERO 3.05MT	pza	2	38.62	11/07/2016	13/07/2016
Material	USG-	USG POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	30	1034.4	11/07/2016	13/07/2016
	BAÑOS			1	3033.94	14/07/2016	19/07/2016
	ALB-003	APLANADO REPELLADOEN MUROS INTERIORES CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	17.76	3033.94	14/07/2016	19/07/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.3552	70.33	14/07/2016	19/07/2016
Material	ARENAMALEMAN	ARENA CRIBADA O MIGUEL ALEMAN	m3	0.6216	279.72	14/07/2016	19/07/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	5.3706	590.77	14/07/2016	19/07/2016
	AREA			1	3033.94	20/07/2016	25/07/2016
	ALB-004	APLANADO REPELLADOEN MUROS INTERIORES CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES , ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	17.76	3033.94	20/07/2016	25/07/2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.3552	70.33	20/07/2016	25/07/2016

1008

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 1007

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	ARENAMALEMAN	ARENA CRIBADA O MIGUEL ALEMAN	m3	0.6216	279.72	20/07/2016	25/07/2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	5.3706	590.77	20/07/2016	25/07/2016
	ELÉCTRICO			1	21372.26	26/07/2016	09/08/2016
	BAÑOS P.A.			1	21372.26	26/07/2016	09/08/2016
	ELECT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE PARED MCA. S&P, SERIE HCM 225 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, DE INCLUYE: INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL, 12, CAÑALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. CONTROLADO CON APAGADOR DE LUMINARIA,	PZA	2	4448.96	26/07/2016	27/07/2016
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	4	6	26/07/2016	27/07/2016
Material	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	pza	2	68	26/07/2016	27/07/2016
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	12.6	81.9	26/07/2016	27/07/2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	6.2	27.9	26/07/2016	27/07/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	2	16	26/07/2016	27/07/2016
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.02	1.4	26/07/2016	27/07/2016
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	2	11	26/07/2016	27/07/2016
Material	ESTRACTOR	ESTRACTOR S&P SERIE CFP 225	pza	2	2300	26/07/2016	27/07/2016
Material	TUB13MM	TUBO GALVANIZADO PD	pza	2	170	26/07/2016	27/07/2016

[redacted]

1009

1010

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL
Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	13MM (1/2") SIN COPLE TRAMO 3.00 MTS						
ELECT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	4	8603.64	28/07/2016	02/08/2016	

1011

1012

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA,

1014

[redacted]

1013

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	44	286	28/07/2016	02/08/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.2	14	28/07/2016	02/08/2016			
Material	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	4	124.12	28/07/2016	02/08/2016			
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	8	44	28/07/2016	02/08/2016			
Material	LAMPARA40W	UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.61X 0.61 X 0.048MM DE ESPESOR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 5000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ≥80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 3200 LUMENES ,	pza	4	5400	28/07/2016	02/08/2016			
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	20	319.4	28/07/2016	02/08/2016			
	ELECT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	MI	28	4208.4	03/08/2016	04/08/2016			

[redacted]

1015

1016

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU					
Material	ABRAZADERA 19	ABRAZADERA TIPO OMEGA 19 MM	pza	28	42	03/08/2016	04/08/2016
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	61.6	400.4	03/08/2016	04/08/2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	30.8	138.6	03/08/2016	04/08/2016
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	8.4	151.2	03/08/2016	04/08/2016
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	9.24	60.06	03/08/2016	04/08/2016
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	9.24	74.1	03/08/2016	04/08/2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	9.24	231	03/08/2016	04/08/2016

1017

1018

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	PIJASUNICAN	taquetes y pijas bolsa 100	pza	0.56	28	03/08/2016	04/08/2016			
Material	TORNILLO	TORNILLO 1/2	pza	28	98	03/08/2016	04/08/2016			
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	9.24	658.81	03/08/2016	04/08/2016			
Material	UNICANAL	UNICANAL 4X2	pza	1.12	280	03/08/2016	04/08/2016			
	ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	SAL	2	545.18	04/08/2016	05/08/2016			
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	4	6	04/08/2016	05/08/2016			
Material	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	pza	2	68	04/08/2016	05/08/2016			
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	6.2	27.9	04/08/2016	05/08/2016			
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	2	16	04/08/2016	05/08/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.02	1.4	04/08/2016	05/08/2016			

1020

[redacted]

1019

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

Programa de suministros por actividad

Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	2	11	04/08/2016	05/08/2016
Material	TUB13MM	TUBO GALVANIZADO PD 13MM (1/2") SIN COPLE TRAMO 3.00 MTS	pza	1	85	04/08/2016	05/08/2016
	ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2	3566.08	08/08/2016	09/08/2016

[redacted] 1021

1022 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 15 M, EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO NUEVO INCLUYE; PASO EN LOSA, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO PARA LA FASE ,BLANCO PARA EL NEUTRO, Y DESNUDO PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU [illegible]	PZA	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	18	27	08/08/2016	09/08/2016
Material	CABLE10	CABLE THWN AWG CAL 10 VIAKON	mL	90	923.4	08/08/2016	09/08/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	8	64	08/08/2016	09/08/2016

1024

[redacted]

1023

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTA33M	CINTA DE AISLAR	pza	0.024	1.68	08/08/2016	09/08/2016			
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	6	39	08/08/2016	09/08/2016			
Material	CONTACTO	CONTACTO DOBLE A 127 V CON TAPA	pza	2	36	08/08/2016	09/08/2016			
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	6	48.12	08/08/2016	09/08/2016			
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	8	200	08/08/2016	09/08/2016			
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	10	713	08/08/2016	09/08/2016			
	ILUMINACION			1	19490.65	08/08/2016	22/08/2016			
	ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	PZA	6	12905.46	08/08/2016	10/08/2016			

[redacted]

1025

1026

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA,

[redacted]

1027

1028

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	66	429	08/08/2016	10/08/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.3	21	08/08/2016	10/08/2016			
Material	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	6	186.18	08/08/2016	10/08/2016			
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	12	66	08/08/2016	10/08/2016			
Material	LAMPARA40W	UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.61X 0.61 X 0.048MM DE ESPESOR PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 5000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ≥80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 3200 LUMENES ,	pza	6	8100	08/08/2016	10/08/2016			
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	30	479.1	08/08/2016	10/08/2016			
	ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACTÓN	MI	42	6312.6	11/08/2016	18/08/2016			

[redacted]

1029

1030

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	[illegible]	[illegible] DE CIRCUITO DE ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS , SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS , TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material	ABRAZADERA 19	ABRAZADERA TIPO OMEGA 19 MM	pza	42	63	11/08/2016	18/08/2016
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	92.4	600.6	11/08/2016	18/08/2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	46.2	207.9	11/08/2016	18/08/2016
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	12.6	226.8	11/08/2016	18/08/2016
Material	CONECTOR19 MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	13.86	90.09	11/08/2016	18/08/2016
Material	COPLE19MM	COPLE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	13.86	111.16	11/08/2016	18/08/2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	13.86	346.5	11/08/2016	18/08/2016

1032

[redacted]

1031

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	PIJASUNICAN	taquetes y pijas bolsa 100	pza	0.84	42	11/08/2016	18/08/2016
Material	TORNILLO	TORNILLO 1/2	pza	42	147	11/08/2016	18/08/2016
Material	TUBO19MM	TUBO GALVANIZADO 19 MM PD	pza	13.86	988.22	11/08/2016	18/08/2016
Material	UNICANAL	UNICANAL 4X2	pza	1.68	420	11/08/2016	18/08/2016
	ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13MM. CON UN RECORRIDO DE 5M. PROMEDIO, CAJA CHALUPA FIJADA A MURO , DOS HILOS CAL. 14 THHW-LS, MCA. CONDUMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CHASIS, TAPA Y APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	SAL	1	272.59	19/08/2016	22/08/2016
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	2	3	19/08/2016	22/08/2016
Material	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	pza	1	34	19/08/2016	22/08/2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	3.1	13.95	19/08/2016	22/08/2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	1	8	19/08/2016	22/08/2016
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.01	0.7	19/08/2016	22/08/2016

[redacted]

1033

1034

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Material	CINTASUPER	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.01	0.7	19/08/2016	22/08/2016
Material	CONECTORTO	CONECTOR TORNILLO	pza	1	5.5	19/08/2016	22/08/2016
Material	TUB13MM	TUBO GALVANIZADO PD 13MM (1/2") SIN COPLE TRAMO 3.00 MTS	pza	0.5	42.5	19/08/2016	22/08/2016
	ACARREOS			1	761.6	23/08/2016	31/08/2016
	ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	M3	14	722.4	23/08/2016	29/08/2016
	ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	2	39.2	30/08/2016	31/08/2016
	LIMPIEZA			1	23478.35	28/07/2016	07/09/2016

[redacted]

1035

1036

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	JOR	30	20124.3	28/07/2016	07/09/2016			
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	JOR	5	3354.05	01/09/2016	07/09/2016			
						Total parcial:	**$1,080.26**	**$126,191.68**	**$100,590.08**
						Total acumulado:	**$1,080.26**	**$127,271.94**	**$227,862.02**
						Suma en la hoja:	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
						Suma acumulada:	**$1,080.26**	**$126,191.68**	**$100,590.08**

1037

1038

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016	16-jul-2016	01-ago-2016	16-ago-2016	01-sep-2016

[redacted]

1039

1040

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1042

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 1041

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1043

1044

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

[redacted]

1045

1046

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

1047

1048

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

1049

1050

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

1052

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 1051

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1054

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 1053

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1056

1055

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1058

[redacted]

1057

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

1059

1060

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1062

[redacted]

1061

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1063

1064

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1066

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]

1065

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

1067

1068

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1069

1070

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1071

1072

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1074

[redacted] 1073

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1075

1076

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1077

1078

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

[redacted]

1081

1082

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

1083

1084

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

[redacted]

1085

1086

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

1088

[redacted]

1087

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1089

1090

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted] 1091

1092

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1093

1094

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad					

[redacted]

1095

1096

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$450.00

$1,050.00

1097

1098

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$140.40

$37.91

1099

1100

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

1101

1102

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

1103

1104

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$70.33

$279.72

$6.00

$68.00

$81.90

$27.90

$16.00

$1.40

$11.00

[redacted]

1105

1106

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1107

1108

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1109

1110

[redacted]
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	$143.00	
$7.00	$7.00	
	$62.06	
$22.00	$22.00	
	$2,700.00	
$159.70	$159.70	

1112

[redacted] 1111

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$98.00

$280.00

$68.00

[redacted]

1115

1116

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

		0			
		0			
			$85.00		

[redacted]

1117

1118

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

1119

1120

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted] 1121

1122 [redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

[redacted]

1123

1124

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

			$21.00		

[redacted]

1125

1126

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

	$31.50	
$300.30	$300.30	
$103.95	$103.95	
$113.40	$113.40	
	$45.05	
$55.58	$55.58	
$173.25	$173.25	

[redacted]

1/27

1128

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad



[redacted]

1129

1130

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$0.70

[redacted]

1131

1132

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

FND

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

$5,907.11	$7,187.19	$18,426.34	$1,729.29	$0.00
$233,769.13	$240,956.32	$259,382.66	$261,111.95	$261,111.95
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$5,907.11	$7,187.19	$18,426.34	$1,729.29	$0.00

1133

1134

[redacted]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 21

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGON, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

Personal en indirectos

Descripción	Unidad	%	Importe	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
Director general	jor	10.83	$7,800.00	$316.22	$1,159.46	$1,159.46	$1,159.46
Gerente de la obra	jor	11.55	$8,320.00	$337.30	$1,236.76	$1,236.76	$1,236.76
Residente de obra local	jor	72.2	$52,000.00	$2,108.11	$7,729.73	$7,729.73	$7,729.73
Contador	jor	5.42	$3,900.00	$158.11	$579.73	$579.73	$579.73
			Total parcial:	**$2,919.74**	**$10,705.68**	**$10,705.68**	**$10,705.68**
			Total acumulado:	**$2,919.74**	**$13,625.42**	**$24,331.10**	**$35,036.78**

[redacted] 1135

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 1136

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 21

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN CD. OBREGÓN, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: SINALOA NO. 209 ESQ. CON GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 27 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 104 DIAS NATURALES

16-jul-2016	01-ago-2016	16-ago-2016	01-sep-2016	Total
$1,054.05	$1,159.46	$1,264.86	$527.03	$ 7,800.00
$1,124.32	$1,236.76	$1,349.19	$562.15	$ 8,320.00
$7,027.03	$7,729.73	$8,432.43	$3,513.51	$ 52,000.00
$527.03	$579.73	$632.43	$263.51	$ 3,900.00
$9,732.43	**$10,705.68**	**$11,678.91**	**$4,866.20**	
$44,769.21	**$55,474.89**	**$67,153.80**	**$72,020.00**	

[redacted] 1137

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] 1138

PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

END

MTRO. JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA

LIC. JOSÉ LEÓN ROMERO

LIC. ANDRES RODOLFO LOPEZ CARRERA

ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

COORDINACION HERMOSILLO

REGIONAL NOROESTE
HERMOSILLO, SONORA

BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO No. 129
COL. 5 DE MAYO, C.P. 83010, HERMOSILLO SONORA

FEB 2016	1:100	METROS

PLANTA CONJUNTO ARQUITECTONICO

CLAVE A-01

[redacted]

1139



[redacted]

1140



PLANTA BAJA

ESC 1:75

[redacted]

1141



[redacted]

1142



FACHADA PRINCIPAL

ESC 1:75 ACOT. m

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

INEA

DIRECTOR GENERAL
MTRO. JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ LEÓN ROMERO

DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA
I.C. ANDRÉS ROGELIO LÓPEZ CABRERA

ELABORÓ
ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ASENTAMIENTO No. 221, COLONIA ESCANDÓN DE SEGUNDA SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, D.F.

AGENCIA CD. OBREGÓN

REGIONAL NOROESTE
CD. OBREGÓN, SONORA

OFICINAS (ZONA ESC. CON GUERRERO)
COL. CENTRO C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA

FECHA: FEB 2014 | ESCALA: 1:100 | ACOTACIÓN: METROS

ARQUITECTONICO | CLAVE: A-04

[redacted]

1143



PLANTA ALTA

ESC 1:75 ACOT.: m

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

RETIRO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE

END

ARQUITECTONICO

AGENCIA CD. OBREGON

REGIONAL NOROESTE
CD. OBREGON, SONORA

FEB 2018 | 1:100 | METROS

CLAVE A-03

[redacted] 1144

ANEXO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO

Obra Pública:	***"Adecuación y mantenimiento de 2 inmuebles propios que ocupa la FND; a base de precios unitarios y tiempo determinado."***

FUNDAMENTACIÓN

La presente versión pública forma parte del contrato con vigencia del **26 de mayo de 2016 al 01 de diciembre de 2016, Hermosillo, Sonora; 27 de mayo de 2016 al 07 de septiembre de 2016, Cd. Obregón, Sonora;** celebrado entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la empresa **Corporativo de Servicios Express, S.A. de C.V.,** la que fue realizada en términos de lo dispuesto por los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016 y en los "ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", publicado en el DOF el 29 de julio de 2016, de tal manera que ***las palabras testadas del número 1 al 1154 constituyen datos personales, considerados como "información confidencial",*** *esto* con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en relación con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracción IX, 16, 17, 18 Y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

MOTIVACIÓN

Como se señaló en la Fundamentación antes señalada, se testaron las palabras por constituir datos personales, clasificándose como **"información confidencial"** los siguientes datos:

De los ***números 1 al 1144:*** Nombre del ADMINISTRADOR ÚNICO DEL PROVEEDOR: El concepto de nombre constituye una noción que se destina a la identificación de seres, se trata de una denominación que se le atribuye a un individuo, con el propósito de individualizarlo y reconocerlo frente a otros. Es por ello que se clasifica como información confidencial.

Firma y rúbrica: Destaca que se trata de un dato personal, en tanto que hace identificable a su titular en un acto o documento determinado, y manifiesta la voluntad del titular de darle validez al acto o aceptar el contenido del documento signado, por lo que es un dato de carácter confidencial.

De los ***números 1146 al 1147*** Escritura Pública: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los ***números 1148 al 1149*** Acta de otorgamiento de poderes: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, socios y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los ***números 1150 al 1151*** Acta de venta de accione a socio: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, socios y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los ***números 1152*** Acta de acreditación de personalidad: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, socios y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los ***números 1153*** Registro patronal ante el IMSS: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los ***números 1154*** Registro patronal ante el INFONAVIT: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, Es por ello que se clasifica como confidencial.

La presente versión pública fue elaborada por la Gerencia de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública, cuyo Titular es el Lic. Marco Antonio Terrones Lozano, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en su Décima Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 04 de mayo de 2017.

Atentamente,

Lic. Marco Antonio Terrones Lozano
Gerente de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública