



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS DE LA FINANCIERA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS (PARTIDA 14), EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. BERNARDO NETZAHUALCÓYOTL ALCÁNTARA GARCÍA, DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "LA FND" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, O EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- I. Declara **"LA FND"** que:
 - A) Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2002; así como en los artículos 1, 3 fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
 - B) El 10 de enero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras" y en su artículo décimo noveno se modificó la denominación de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como "Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero". Asimismo, en el artículo vigésimo primero fracción VI de las disposiciones transitorias se estableció que cuando en cualquier decreto, código, ley, reglamento o disposiciones jurídicas emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma, así como todos los contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados por la Institución, hagan referencia a la Financiera Rural, se entenderá que hacen referencia a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
 - C) Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, así como para guardar el buen estado y tener en óptimas condiciones de funcionamiento el inmueble ubicado en Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.,





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

propiedad de **"LA FND"**, ésta requiere que **"EL CONTRATISTA"** realice los trabajos correspondientes a la **PARTIDA 14.- Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.**

- D) La presente contratación se otorga como resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LO-006HAN002-E2-2021, para la contratación de la adecuación y mantenimiento de los inmuebles propios de la Financiera a base de precios unitarios, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 27 fracción I y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en adelante **"LA LEY"** y 31 de su Reglamento.
- E) **"EL CONTRATO"** se adjudica y se celebra con **"EL CONTRATISTA"**, ya que acreditó contar con la experiencia, equipo, adiestramiento y los recursos humanos que le permiten proporcionar un servicio calificado en beneficio de **"LA FND"**, además de que reúne las condiciones legales, humanas, técnicas y económicas para la ejecución de los trabajos que se necesitan, sujetándose a lo establecido en **"LA LEY"**.
- F) Su apoderado legal cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar **"EL CONTRATO"** de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número 141, 222, Libro No. 2,911, de fecha 13 de enero de 2021, otorgada ante la fe del Lic. José Ángel Villalobos Magaña, Notario Público número 9 de la Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE) bajo el folio número 7-7-29012021-194225, de fecha 29 de enero de 2021, las cuales no le han sido modificadas, revocadas o limitadas, en forma alguna hasta la fecha de firma del presente instrumento jurídico.
- G) Señala como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, el ubicado en la calle de Agrarismo 227, quinto piso, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México.
- H) Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave FRU021226V91.
- I) Cuenta con la disponibilidad presupuestal para hacer frente a las obligaciones derivadas de **"EL CONTRATO"**, autorizada por la Dirección General Adjunta de Finanzas Operaciones y Sistemas, mediante Oficio de Liberación de Inversión con número DGAFOS/OLI/II/2021, de fecha 05 de octubre del año 2021.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

- J) El Lic. Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García, Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios o el servidor público que la sustituya en el cargo, comparece en su calidad de apoderado legal.
- K) El Arq. Mauricio González González, Gerente de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública o el servidor público que lo sustituya en el cargo, comparece en su calidad de área requirente, y además será el responsable de la administración y verificación de la ejecución de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**.
- L) El Ing. Hugo Enrique Ramos Vielma, Coordinador Técnico de Obra Pública y Servicios Generales o el servidor público que lo sustituya en el cargo, comparece en su calidad de área requirente y titular del área técnica de **“EL CONTRATO”**.
- M) El inmueble donde se llevarán a cabo los trabajos de **“EL CONTRATO”** que ocupa **“LA FND”** se encuentra ubicado en Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo y es propiedad de ésta, tal y como lo acredita en la escritura pública número 568, de fecha 30 de septiembre de 2003, volumen noveno, libro XII, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Martínez Salas, notario público número 28 de Torreón, Coahuila de Zaragoza.
- N) Mediante oficio no. DGAA/DERMS/1130/2021 de fecha 01 de noviembre de 2021; el Ing. Hugo Enrique Ramos Vielma, Coordinador Técnico de Obra Pública y Servicios Generales, ha sido designado por el Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios como residente de obra en los términos establecidos en el artículo 53 de **“LA LEY”**, así como los artículos 112 y 113 de su Reglamento.

II.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

- A) Es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, acreditando su existencia legal mediante la escritura pública número 295, de fecha 18 de septiembre de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Borges Figueroa, notario público número 304, con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Reynosa, Tamaulipas, bajo el folio mercantil electrónico número 755-2 de fecha 27 de septiembre de 2007.

Mediante la escritura pública 6,857 de fecha 02 de julio de 2021, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Borges Figueroa, notario público número 304 de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, se llevó a cabo la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 01 de junio de 2021, a través de la cual se realizó entre otros la ampliación del objeto social, la cual quedó





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Reynosa, Tamaulipas, bajo el folio mercantil electrónico número 755 de fecha 05 de julio de 2021.

- B) La C. Alya Marisol Cruz Salinas, quien se identifica con credencial para votar con número IDMEX1413415076 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, comparece en su carácter de apoderada legal y cuenta con facultades amplias y suficientes para suscribir **"EL CONTRATO"** y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que se acredita mediante escritura pública número 2,434 de fecha 06 de junio de 2014, otorgada ante la fe del notario público número 304 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, Lic. Roberto Borges Figueroa y bajo protesta de decir verdad declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.
- C) Conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y ejecución de **"EL CONTRATO"**, por lo que acepta en este acto y se somete a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de la capacidad jurídica para contratar y reúne los elementos técnicos, humanos, administrativos, económicos, intelectuales y materiales necesarios que requiere **"LA FND"** para el desarrollo eficaz de los trabajos materia de este instrumento.
- D) La sociedad tiene como objeto, realizar entre otras actividades, todo tipo de mantenimiento, adecuación, remodelación conservación de bienes inmuebles como casas, edificios, locales comerciales, residencias, salones de eventos, oficinas, escuelas, hospitales, locales industriales, industrias maquiladoras.
- E) Para todos los efectos legales de **"EL CONTRATO"**, así como para oír y recibir notificaciones **"EL CONTRATISTA"** señala como su domicilio el ubicado en Calle Burgos, número 1105, Col. Revolución Obrera, C.P. 88759, Reynosa, Tamaulipas, correo electrónico: finanzas@corporativoexpress.com, teléfono 89 9925 1762 para efecto de lo previsto en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- F) Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes CSE070918T42.
- G) Conoce el contenido y los requisitos que establece **"LA LEY"** y su Reglamento, el Reglamento de Construcciones vigente en el lugar en que se realizarán los trabajos objeto de **"EL CONTRATO"**, así como el contenido de los documentos anexos que conforman su presupuesto, mismos que fueron revisados y autorizados por **"LA FND"**, los cuales se relacionan a continuación y que son la base de **"EL CONTRATO"**:

1. Descripción de la planeación integral para realizar la obra, incluyendo el





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

2. Relación de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos.
 3. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta.
 4. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos (total de conceptos que integran la propuesta), indicando por semana, las cantidades de trabajo por realizar. **"EL CONTRATISTA"** deberá programar obligatoriamente el cien por ciento de los conceptos de trabajo.
 5. Programas cuantificados y calendarizados, divididos cada uno por suministro o utilización semanal de los siguientes rubros:
 - 5.1 De la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías;
 - 5.2 De la maquinaria y equipo de instalación permanente, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características;
 - 5.3 De los materiales y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, relacionados en orden alfabético preferentemente;
 - 5.4 De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
 6. Los planos correspondientes.
- H) Conoce para efectos de los trabajos objeto de **"EL CONTRATO"**, el contenido de los documentos que más adelante se enlistan y se obliga a aplicarlos en lo que resulte conducente.
- 1.- Normas de calidad de los materiales.
 - 2.- Especificaciones de construcción aplicables.
 - 3.- Normas de servicios técnicos vigentes.
 - 4.- Programas y documentos necesarios para la ejecución de los trabajos de referencia.
- I) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra ubicado en alguno de los supuestos que establecen los artículos, 51 y 78 de **"LA LEY"**, y 49 fracción IX, 59 y del 65 al 72 la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asimismo, acredita que se encuentra al corriente en sus





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

obligaciones fiscales, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, como consta en la "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales" de fecha 02 de noviembre de 2021, mismo que obra en el expediente de **"EL CONTRATO"**.

- J) De igual manera, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero del 2015, y Acuerdos dictados por el H. Consejo Técnico ACDO.SAI.HCT.250315/62.P.DJ relativo a la Autorización para modificar la primera de las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril del 2015 y ACDO.SAI.HCT.260220/64.P.DIR, mediante el cual se solicita modificar la Regla Primera y adicionar tres párrafos a la Regla Tercera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales e materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, acredita que está al corriente de sus obligaciones ante el Instituto, como consta en la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", fechado el 02 de noviembre de 2021, misma que obra en el expediente de **"EL CONTRATO"**.
- K) De conformidad con el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), acredita que no tiene adeudos ante el INFONAVIT, como consta en el oficio número CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0001255774/2021 fechado el 02 de noviembre de 2021, mismo que obra en el expediente de **"EL CONTRATO"**
- L) Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2021 **"EL PROVEEDOR"** manifestó bajo protesta de decir verdad, ser una empresa Pequeña, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de conformidad con el acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de junio de 2009.

M) Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de **"EL**





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

CONTRATO", a fin de considerar todos los factores que intervienen para la realización de la obra.

- N) Toda la documentación e información que ha entregado a **"LA FND"** para el análisis y estudio de otorgamiento de **"EL CONTRATO"**, es correcta y verdadera.

III. - Declaran "LAS PARTES" que:

- A) Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico y sujetarse a sus términos y condiciones; que gozan de plena capacidad para contratar y que no tienen impedimento legal alguno para obligarse, por lo que pactan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO de **"EL CONTRATO"**. - **"LA FND"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"** y este se obliga a realizar los trabajos de **"Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios, correspondientes a la Partida 14"** del inmueble que ocupa **"LA FND"** ubicado en Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo., obligándose **"EL CONTRATISTA"** a ejecutarlos y entregarlos totalmente terminados y a entera satisfacción de **"LA FND"**, cumpliendo con lo establecido en el catálogo de conceptos, mismo que firmado por **"LAS PARTES"**, se integra plenamente a **"EL CONTRATO"** como **ANEXO UNO** y de conformidad con lo establecido en las bases de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional número LO-006HAN002-E2-2021, sus Juntas de Aclaraciones y su Acta de Fallo, documentos que se tienen por reproducidos como sí se insertasen a la letra, considerándose parte integrante de **"EL CONTRATO"**, cuyos originales se encuentran en el expediente de licitación que obra en la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios de **"LA FND"**.

Asimismo, **"LAS PARTES"** de común acuerdo pactan que los documentos que son detallados en el inciso G) de las declaraciones de **"EL CONTRATISTA"**, debidamente firmados por los signatarios, son parte integrante de **"EL CONTRATO"** y se adjuntan al mismo como parte del **ANEXO UNO**.

Los materiales y en su caso los equipos de instalación permanente que proponga **"EL CONTRATISTA"** deberán ser de la calidad y especificaciones requeridas por **"LA FND"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir a cabalidad con las normas, especificaciones, programas y documentos referidos en el inciso H) de las declaraciones de **"EL CONTRATISTA"**, las cuales se tienen por reproducidas e insertadas como parte integrante de **"EL CONTRATO"**.





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FRANQUISA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPESQUERO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

Asimismo **“LAS PARTES”** convienen expresamente que en caso de discrepancia entre la Convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-006HAN002-E2-2021, sus Juntas de Aclaraciones, el Acta de Fallo y **“EL CONTRATO”**, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y su Junta de Aclaraciones y el Acta de Fallo, de conformidad con lo establecido en el acta que se levantó.

SEGUNDA. – UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. – Los trabajos que **“EL CONTRATISTA”** se compromete a realizar, conforme a lo establecido en la Cláusula Primera, se llevarán a cabo en Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable ante **“LA FND”**, para todos los efectos que se deriven de la ejecución de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**.

TERCERA. – DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. – **“LA FND”** se obliga a poner a disposición de **“EL CONTRATISTA”**, el inmueble en el que deben llevarse a cabo los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”** y en los horarios establecidos para efecto de la ejecución de la obra, cuya ubicación ha quedado detallada en la Cláusula Segunda, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos. El incumplimiento de lo anterior prorrogará en igual plazo la fecha pactada originalmente para la conclusión de los trabajos, según lo dispuesto en el artículo 52 de la **“LA LEY”**.

CUARTA. – BITÁCORA. – **“LAS PARTES”** se obligan a establecer y abrir el libro de bitácora al inicio de los trabajos, y se consignarán en este los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**, teniendo dicho documento el carácter de Registro Oficial de la Obra. Debiéndose cumplir con lo establecido en los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de **“LA LEY”**.

QUINTA. – MONTO A PAGAR. – **“LAS PARTES”** establecen como precio de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**, la cantidad de **\$386,648.77 (Trescientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 77/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado, con base en el catálogo de conceptos, unidades de medida y cantidades de obra a ejecutar, el que costado se prevé en las declaraciones de **“EL CONTRATISTA”**, inciso G) numeral 3 de **“EL CONTRATO”**.

Asimismo, **“LAS PARTES”** convienen en que los gastos que realice **“EL CONTRATISTA”** por concepto de sueldos, seguridad social o comisiones, utilización de mecanismos o servicios electrónicos, contratación de cualquier maquinaria y herramienta, transportación o de telecomunicaciones, papelería, mensajería, viáticos, hospedaje y en general cualquier otro similar que tenga su origen en el cumplimiento de **“EL**





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

CONTRATO", quedarán comprendidos dentro de los montos establecidos en la presente cláusula.

SEXTA. – PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO. – Los conceptos de obra ejecutados serán cubiertos a **"EL CONTRATISTA"** mediante la formulación de estimaciones quincenales por los trabajos ejecutados con base en el catálogo de conceptos y los precios unitarios que forman parte de su propuesta económica y que estarán sujetas a las retenciones y penas convencionales.

"EL CONTRATISTA" se obliga a elaborar las estimaciones quincenales de los trabajos ejecutados y presentarlas a la residencia de obra de **"LA FND"** para su autorización dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, acompañándolas de la documentación necesaria conforme a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento de **"LA LEY"** que acredite la procedencia de su pago.

La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

"LA FND" pagará en moneda nacional a **"EL CONTRATISTA"** las partidas y subpartidas, previa presentación de las estimaciones quincenales que contengan los conceptos de obra ejecutados conforme al catálogo de conceptos establecido en el **ANEXO UNO**, así como la autorización del residente de obra.

Para fines de medición y pago **"LA FND"** utilizará las unidades de medida de cada concepto indicadas en el catálogo de conceptos establecido en el **ANEXO UNO**, que comprendan los periodos de ejecución a partir de la fecha de corte.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 54 de **"LA LEY"**, 131 y 132 de su Reglamento y en los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores, señalados en el capítulo quinto del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010, el pago de las estimaciones quincenales se realizará mediante transferencia bancaria, en moneda nacional, previa recepción, validación y aceptación de los trabajos realizados, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la aceptación formal de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en adelante **"CFDI"**, por parte del servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento de **"EL CONTRATO"**.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido **“EL CONTRATISTA”**, este se obliga a reintegrarlos a **“LA FND”** más los intereses correspondientes en términos de lo establecido en el artículo 55 de **“LA LEY”**.

En caso de que **“LA FND”** incumpla en el pago de la estimación y de ajustes de costos, a solicitud de **“EL CONTRATISTA”** se deberán pagar gastos financieros de conformidad a lo establecido en el artículo 55 de **“LA LEY”**.

No se podrán hacer pagos parciales por el suministro de materiales y equipo de instalación permanente no colocado.

En todo aquello relacionado con los pagos, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en **“LA LEY”** y su Reglamento.

SÉPTIMA. – PLAZO DE EJECUCIÓN. – “LAS PARTES” establecen el plazo de conformidad a las siguientes fechas:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS
14	Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.	Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.,	17 de noviembre de 2021	29 de diciembre de 2021	43

Obligándose **“EL CONTRATISTA”** a iniciar los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”** el día 17 de noviembre del año 2021 y a concluirlos el día 29 de diciembre del año 2021, para lo cual se deberá tomar en consideración los programas, documentos y normas a que se refieren los incisos G) y H) de las declaraciones de **“EL CONTRATISTA”**.

OCTAVA. – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. – “EL CONTRATISTA” deberá garantizar la responsabilidad civil en que pudieran incurrir con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**, para lo cual deberá presentar dentro del mismo plazo establecido para la fianza de cumplimiento, copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente a partir del inicio de los trabajos correspondientes a la **Partida 14.-** Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios y hasta el término de los mismos, por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de **“EL CONTRATO”**.

Asimismo, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a constituir a favor de **“LA FND”** en los términos y procedimientos previstos por los artículos 48 fracción II, 49 fracción II y 66 de **“LA LEY”** y 98 de su Reglamento las garantías siguientes:





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

I.-De Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de **"EL CONTRATO"** de conformidad a lo establecido en **"LA LEY"** y su Reglamento, **"EL CONTRATISTA"** deberá otorgar la garantía relativa al cumplimiento de **"EL CONTRATO"** mediante póliza de fianza emitida por una afianzadora legalmente constituida y autorizada por **"LA SHCP"**, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de **"LA FND"** para garantizar el debido cumplimiento de **"EL CONTRATO"**, por el 10% (diez por ciento) del importe total de **"EL CONTRATO"**, antes del impuesto al valor agregado, de acuerdo con el artículo 91 del reglamento de **"LA LEY"**, misma que deberá entregar dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo pero invariablemente antes de la firma de **"EL CONTRATO"**.

La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que el artículo 98 del Reglamento de **"LA LEY"** y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en la materia establecen, lo siguiente:

- A)** La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que límite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en **"EL CONTRATO"** y actos administrativos.
- B)** Que la fianza continuará vigente aún y cuando se otorguen prórrogas o esperas a **"EL CONTRATISTA"**, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.
- C)** Que la fianza sólo podrá ser cancelada a solicitud expresa y previa autorización por escrito de **"LA FND"**.
- D)** Que en caso de incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"**, podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 279, 280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien a través del artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- E)** Que la fianza permanecerá vigente desde la fecha de su expedición y hasta el cumplimiento total de las obligaciones pactadas en **"EL CONTRATO"** por parte de **"EL CONTRATISTA"**, o en su caso durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

- F) La fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas **“EL CONTRATO”** adjudicado.
- G) Que **“LA FND”** cuenta con un término de 180 días naturales contados a partir del incumplimiento de **“EL CONTRATISTA”** para reclamar el pago de la póliza en cuestión a la afianzadora.
- H) La indicación del importe total garantizado con número y letra.

En el supuesto de que el plazo o monto de **“EL CONTRATO”** se modifique, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a modificar la fianza de cumplimiento en un porcentaje igual al 10% (diez por ciento) del monto modificado.

II.- Vicios Ocultos.

Al concluir los trabajos, y previamente a la recepción de los mismos **“EL CONTRATISTA”** deberá constituir garantía, por un periodo de doce meses, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido por la obra ejecutada, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, dicha garantía deberá ser, a elección de **“EL CONTRATISTA”**, mediante alguno de los instrumentos que contempla la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la que deberá entregarse previo al acto formal de la recepción de la obra.

En caso de que la garantía sea mediante póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que el artículo 98 del Reglamento de **“LA LEY”** y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en la materia establecen, lo siguiente:

- A) La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que límite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en **“EL CONTRATO”** y actos administrativos.
- B) Que la fianza continuará vigente aún y cuando se otorguen prórrogas o esperas a **“EL CONTRATISTA”**, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.
- C) Que la fianza sólo podrá ser cancelada a solicitud expresa y previa autorización por escrito de **“LA FND”**.
- D) Que en caso de incumplimiento de **“EL CONTRATISTA”**, podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 279,





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

280 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien a través del artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

- E) Que la fianza permanecerá vigente desde la fecha de su expedición y hasta el cumplimiento total de las obligaciones pactadas en **“EL CONTRATO”** por parte de **“EL CONTRATISTA”**, o en su caso durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.
- F) La fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas de **“EL CONTRATO”** adjudicado.
- G) Que **“LA FND”** cuenta con un término de 180 días naturales contados a partir del incumplimiento de **“EL CONTRATISTA”** para reclamar el pago de la póliza en cuestión a la afianzadora.
- H) La indicación del importe total garantizado con número y letra.

Se especifica que quedarán a salvo los derechos de **“LA FND”**, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda conforme a derecho, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.

En caso de que aparecieran defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a **“EL CONTRATISTA”** en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía antes referida, **“LA FND”** deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito a **“EL CONTRATISTA”** para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido ese término, sin que se hubieran realizado, **“LA FND”** procederá a hacer efectiva la garantía. Si la corrección o reparación requiriese un plazo mayor, **“LAS PARTES”** podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

“EL CONTRATISTA” deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 del Reglamento de **“LA LEY”**. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento de **“LA LEY”**, **“EL CONTRATISTA”** presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de **“LA FND”** en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

NOVENA. – OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” . –





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

además de las obligaciones y responsabilidades que deriven de **“EL CONTRATO”**, **“EL CONTRATISTA”**:

1. Se obliga a que la calidad de los materiales y equipo que aplicará en los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**, cumplan con las normas establecidas en el inciso H) de las declaraciones de **“EL CONTRATISTA”** y las cuales se alude en la Cláusula Primera de **“EL CONTRATO”** y en las especificaciones contenidas en los propios conceptos de obra.
2. Es único responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiere ocasionar por su inobservancia en la ejecución de los trabajos contratados, ya fuere ante **“LA FND”** o ante terceros, responsabilizándose por el monto que de ellos resulte; y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las disposiciones establecidas al efecto por **“LA FND”**.
3. Se obliga a realizar los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**, el que deberá efectuarse a entera satisfacción de **“LA FND”** y dentro del plazo de ejecución establecido en la cláusula Séptima de **“EL CONTRATO”**.
4. Se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo de **“EL CONTRATO”** cumplan con las normas de calidad y especificaciones establecidas en la propuesta técnica presentada a **“LA FND”** por **“EL CONTRATISTA”** y a la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **“LA FND”**, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y que se lleguen a causar a **“LA FND”** o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**.
5. Se obliga a que, en la ejecución de las obras, no se proceda al inicio o a la ejecución de ningún concepto que no esté autorizado por **“LA FND”**, a través de la Gerencia de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública.
6. Se obliga a que sus trabajadores porten los uniformes con el logotipo de la empresa y gafete con fotografía, que lo identifique plenamente durante el horario de labores, observando y dando estricto cumplimiento a todas y cada una de las normas legales y administrativas aplicables en la realización de la obra.
7. Deberá presentar escrito original, en donde manifieste que libera a **“LA FND”**





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra naturaleza relacionada con la ejecución de los proyectos, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava de **"EL CONTRATO"**.

8. Deberá asistir indistintamente a todas las reuniones que le convoque **"LA FND"** a efecto de solucionar cualquier problemática que se presente con motivo de la de la ejecución de los trabajos y obligaciones a su cargo y a dar cumplimiento a los acuerdos que en las mismas se emitan.
9. Deberá contar con las herramientas que se requieran dependiendo de la función que realice y con equipo de seguridad; cualquier persona que no cuente con ello, no podrá prestar servicio dentro de **"LA FND"**.
10. Se obliga a que sus trabajadores no soliciten o reciban por parte de visitantes o trabajadores, gratificaciones, obsequios, dádivas de cualquier especie, ofrecimientos o promesas por algún acto u omisión relacionado con sus funciones.
11. Se obliga a que sus trabajadores se abstengan de ingerir alimento, a la vista del público o en su área de servicio, durante el desempeño de sus labores.
12. Se obliga a que sus trabajadores guarden el debido respeto y consideración tanto del personal de **"LA FND"** como al público en general, durante su estancia en las instalaciones de ésta última.
13. Se obliga a que sus trabajadores no se presenten a sus labores en estado de ebriedad, con aliento alcohólico, bajo los efectos de algún enervante, así como que no ingieran bebidas alcohólicas o consuman algún tipo de drogas durante la ejecución de los trabajos.
14. Se obliga a tomar las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que participe como empleado de **"EL CONTRATISTA"** para el cumplimiento de **"EL CONTRATO"**, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la ley general de población, en su reglamento y demás normatividad aplicable.
15. Se obliga a avisar a la secretaría de gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar la condición migratoria a la que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio,





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

obligándose a sufragar la totalidad de los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la secretaría de gobernación así lo ordene.

DÉCIMA. – TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. – “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar cantidades o conceptos de trabajo extraordinarios o adicionales a los originalmente pactados que, a juicio de **“LA FND”** resulten necesarios durante el desarrollo de la obra, debiendo comunicar a la residencia de obra y se asentará en el libro de bitácora.

La residencia de obra será la encargada de la autorización de los precios extraordinarios, previa notificación del superintendente de obra.

El pago de las estimaciones que presente **“EL CONTRATISTA”** por cantidades o conceptos de trabajos extraordinarios o adicionales a los previstos originalmente, se hará con base en la metodología que tiene establecida **“LA FND”** previo análisis y autorización de las mismas, con cargo a **“EL CONTRATO”**, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en **“EL CONTRATO”** o el porcentaje establecido para el efecto en **“LA LEY”**.


El importe de estos trabajos se fijará en base a la metodología establecida en los artículos 107 y 108 del Reglamento de la **“LA LEY”**.

DÉCIMA PRIMERA. – PENA CONVENCIONAL. – Las penas convencionales por atraso en la ejecución de la obra por causas imputables a **“EL CONTRATISTA”**, serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos en el **ANEXO UNO** del presente instrumento jurídico, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

En caso de que **“EL CONTRATISTA”** se retrase en la entrega de los trabajos derivados de **“EL CONTRATO”**, se aplicará una pena convencional del 1% (uno por ciento) del importe total de lo incumplido, por cada día natural de atraso en la entrega de los trabajos hasta la entera satisfacción del cumplimiento por parte de **“LA FND”**.

En el supuesto de que **“LA FND”** haga efectiva la pena convencional por un monto que ascienda a la cantidad del 10% (diez por ciento) del monto total de **“EL CONTRATO”**, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa prevista en la Cláusula Décima Segunda de **“EL CONTRATO”**.

“EL CONTRATISTA” acepta que el importe de las sanciones antes referidas sea deducido por **“LA FND”** directamente de los recursos que ampare el comprobante fiscal digital por internet respectivo, por lo que los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente, al pago que deba efectuar, en su caso, por concepto de penas





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido **“EL CONTRATO”**, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos, durante la vigencia del programa de ejecución de los trabajos especificado en las declaraciones del contratista inciso H) punto 4, **“LA FND”**, aplicará a **“EL CONTRATISTA”** retenciones económicas al importe de la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determina el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte (quincenal) para el pago de estimaciones. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **“EL CONTRATISTA”** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

DÉCIMA SEGUNDA. – RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. – “LA FND” podrá rescindir administrativamente **“EL CONTRATO”**, sin responsabilidad para la misma y sin necesidad de declaración judicial, cuando **“EL CONTRATISTA”** incurra, además de cualquiera de las causales establecidas en el artículo 157 del Reglamento de **“LA LEY”**, en alguna de las siguientes causales:

- a) Por contravenir a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece **“LA LEY”**, su Reglamento y demás disposiciones administrativas que resulten aplicables.
- b) No repare o reponga alguna parte de la obra que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si esto implica que la obra no pueda terminarse.
- c) Si no cumple sus obligaciones de carácter laboral.
- d) Si proporciona información falsa o actúa con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración de **“EL CONTRATO”** o durante su vigencia.
- e) Por la falta de personal técnico y administrativo encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
- f) Por cualquier causa deja de tener la capacidad técnica, administrativa y humana para dar cumplimiento al objeto de **“EL CONTRATO”**.
- g) Si no entrega las fianzas pactadas, en el plazo establecido en **“EL CONTRATO”**.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que a **“EL CONTRATISTA”** le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, **“LA FND”** contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“EL CONTRATISTA”**. La determinación de dar o no por rescindido **“EL CONTRATO”** deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **“EL CONTRATISTA”** dentro de dicho plazo.

“LA FND” en lugar de iniciar la rescisión respectiva de **“EL CONTRATO”**, podrá efectuar modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecución de los trabajos, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de **“LA LEY”** para que se concluya la obra contratada por resultar más conveniente para **“LA FND”** que la rescisión **“EL CONTRATO”**, lo cual se deberá acreditar mediante las constancias correspondientes. lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

“LA FND” podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de **“EL CONTRATO”** y la aplicación de las penas convencionales o declarar la rescisión conforme al siguiente procedimiento: **“LAS PARTES”** convienen que cuando **“LA FND”** determine justificadamente la rescisión administrativa de **“EL CONTRATO”**, con motivo de las causales supra citadas, el inicio del procedimiento correspondiente, se notificará a **“EL CONTRATISTA”** mediante oficio debidamente sustentado en el que se le comunicará los incumplimientos en que haya incurrido, para que este dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo indicado en el párrafo precedente, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a su término, **“LA FND”** resolverá lo procedente debidamente sustentado, tanto en el supuesto de que se hubiere recibido el escrito de contestación de **“EL CONTRATISTA”**, en cuyo caso se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer, o bien, sin que **“EL CONTRATISTA”** haya efectuado manifestación alguna. la determinación de dar o no por rescindido **“EL CONTRATO”** deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **“EL CONTRATISTA”** dentro del plazo antes mencionado.

Las notificaciones en el supuesto de rescisión administrativa se efectuarán de acuerdo en lo previsto por **“LA LEY”**, y en los términos dispuestos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

En caso de rescisión de **“EL CONTRATO”** por causas imputables a **“EL CONTRATISTA”** y una vez emitida la determinación respectiva, y desde el inicio de la misma **“LA FND”** se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Reglamento de **“LA LEY”**, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectiva la garantía. El finiquito deberá prever el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso hayan sido entregados a **“EL CONTRATISTA”**.

Independientemente de lo anterior y dentro de un término de tres días hábiles posteriores a la notificación de la resolución de rescisión, **“LA FND”** levantará acta circunstanciada en que hará constar el estado que guardan los trabajos de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de **“LA LEY”**, en la inteligencia que **“EL CONTRATISTA”** no deberá realizar trabajo alguno desde el momento en que reciba dicha notificación; pero si lo hiciera se entenderá que lo hace contraviniendo las indicaciones de **“LA FND”** y por ende, el valor de dichos trabajos no se considerará en el finiquito.

“LA FND” podrá bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto de **“EL CONTRATO”**.

Si **“EL CONTRATISTA”** es quien decide rescindir **“EL CONTRATO”** será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

En general para el caso de la rescisión administrativa se deberá de dar cumplimiento a lo que establece **“LA LEY”** y su Reglamento.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERINTENDENTE. – “EL CONTRATISTA” designa a la **Arq. Tania López Guerra** como responsable técnico, para que en representación de **“EL CONTRATISTA”** actúe como superintendente de obra, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de **“EL CONTRATO”**, así como para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, ratificando **“EL CONTRATISTA”** que la persona designada cuenta con conocimientos amplios del proyecto, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos, así como la experiencia suficiente para el desempeño del





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

cargo y para el cumplimiento del objeto de **“EL CONTRATO”**.

En caso de que el superintendente deje de prestar sus servicios para **“EL CONTRATISTA”**, este último deberá informarlo a **“LA FND”** en un término de dos días naturales previos a la circunstancia antes mencionada, así como la persona que designará en sustitución del responsable técnico, haciéndose constar en la bitácora la sustitución a que alude el presente párrafo.

“LA FND” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas la sustitución de la persona que ocupe el puesto de superintendente y **“EL CONTRATISTA”** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos antes mencionados, mediante registro en bitácora.

DÉCIMA CUARTA. – SUSPENSIÓN TEMPORAL DE “EL CONTRATO”. – **“LA FND”** podrá suspender la ejecución de los trabajos de obra en cualquier momento y sin responsabilidad alguna, en forma temporal, en todo o en parte, dicha suspensión no podrá decretarse por tiempo indefinido; en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los servicios hasta la fecha de la suspensión, asimismo cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **“LA FND”**, previa petición y justificación de **“EL CONTRATISTA”**, **“LA FND”** pagará a **“EL CONTRATISTA”** los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión, los cuales deberán ser razonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**. Así mismo, la solicitud de **“EL CONTRATISTA”** para gastos no recuperables deberá ser presentada en fechas de corte para el pago de estimaciones correspondientes. por otra parte, el pago de los gastos no recuperables se establecerán con forme a lo mencionado en el artículo 146 del Reglamento **“LA LEY”**. **“LA FND”** podrá reanudar la realización de los trabajos inherentes a **“EL CONTRATO”** una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión, mediante instrucción dada por escrito a **“EL CONTRATISTA”** y la fecha en que podrá reanudar dichos trabajos.

En caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos relacionados con la obra, **“EL CONTRATO”** se dará por terminado anticipadamente con base en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 60 de la **“LA LEY”** y a lo pactado en **“EL CONTRATO”**.

DÉCIMA QUINTA. – TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. – **“LAS PARTES”** convienen que **“LA FND”** en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna, podrá dar por terminado anticipadamente **“EL CONTRATO”**, cuando:

- A) Existan razones de interés general;





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

- B) Cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a **"LA FND"**;
- C) Cuando se determine la nulidad de actos que dieron origen a **"EL CONTRATO"**, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la secretaría de la función pública, o por resolución de autoridad judicial competente; o
- D) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos referidos en este instrumento.

En estos casos la determinación de dar por terminado de manera anticipada **"EL CONTRATO"**, deberá establecerse en un dictamen debidamente fundado y motivado, en donde se precisarán las razones o las causas justificadas que dieron origen a la misma, en estos supuestos, **"LA FND"** previa solicitud por escrito pagará a **"EL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, dicho pago será procedente cuando los gastos sean razonables, estén debidamente comprobados, y se relacionen directamente con este instrumento jurídico, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en las fracciones del artículo 152 del Reglamento de **"LA LEY"**, bastando para ello notificación por escrito con diez días naturales de anticipación.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si **"EL CONTRATISTA"** opta por la terminación anticipada de **"EL CONTRATO"**, deberá solicitarla a **"LA FND"**, ésta última determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente, pero si **"LA FND"** no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de **"EL CONTRATISTA"**.

En todos los casos de terminación anticipada **"LA FND"** levantará el acta circunstanciada en los términos establecidos en el artículo 151 del Reglamento de **"LA LEY"**.

En caso de terminación anticipada, **"LA FND"** pagará a **"EL CONTRATISTA"**, únicamente la parte proporcional de los trabajos que hubiere realizado hasta ese momento **"EL CONTRATISTA"**.

Una vez comunicada por **"LA FND"** la terminación anticipada de **"EL CONTRATO"**, o el inicio del procedimiento de rescisión del mismo, esta tomará inmediata posesión





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble, y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo levantar, con o sin la presencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en la inteligencia que el acta mencionada deberá levantarse invariablemente ante la presencia de un fedatario público.

“EL CONTRATISTA” está obligado a devolver a **“LA FND”**, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que esta le hubiera entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA SEXTA. – ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE L PRESENTE CONTRATO. – La entrega-recepción de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**, se sujetará al procedimiento previsto por el artículo 64 de **“LA LEY”**, de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a **“LA FND”** de la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, esta comunicación deberá ser a través de la bitácora o excepcionalmente por escrito dirigida a la propia financiera; recibido por **“LA FND”** el aviso de terminación, ésta procederá en un plazo de 10 (diez) días naturales posteriores a la terminación de los trabajos a verificar que esta se encuentre debidamente ejecutada y concluida, y a recibirla formalmente en un plazo que no excederá de 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha en que se dé por concluida la verificación física de la obra, levantando acta de entrega-recepción conforme a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de **“LA LEY”**, acompañada en su caso de la documentación comprobatoria correspondiente.

Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha que **“EL CONTRATISTA”** haya comunicado a **“LA FND”** la terminación de los trabajos encomendados, **“EL CONTRATISTA”** entregará a la residencia de obra de **“LA FND”** el **“CFDI”** y la documentación que ampare la obra realizada, acompañada de la carta y documentación de finiquito que **“LA FND”** señale.

Recibidos físicamente los trabajos, **“LAS PARTES”** elaborarán el finiquito dentro de un plazo de 60 (sesenta) días naturales; en la integración del finiquito **“LAS PARTES”** harán constar los créditos a favor y en contra que resulten, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, levantando el acta correspondiente la que tendrá el efecto de finiquito de **“EL CONTRATO”**.

Si para esa fecha los trabajos prestados no cumplen en su totalidad con la calidad requerida por **“LA FND”**, se hará efectiva la fianza de cumplimiento hasta por el importe de los trabajos que quedaron pendientes o que no reúnan los requisitos de calidad exigidos por **“LA FND”**, sin que para el efecto medie el procedimiento de





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

rescisión.

“LAS PARTES” aceptan que si existen discrepancias o **“EL CONTRATISTA”** no acude a formalizar el finiquito, **“LA FND”** procederá unilateralmente a su formulación conforme a lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de **“LA LEY”**, dentro del plazo establecido en el presente instrumento, teniendo **“LA FND”** la obligación de notificar a **“EL CONTRATISTA”** acerca de dicha acción en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea formalizado el finiquito, contando **“EL CONTRATISTA”** con un plazo de 15 (quince) días naturales para aceptarlo o inconformarse con el mismo; si dentro del plazo indicado **“EL CONTRATISTA”** no efectuará gestión alguna se entenderá que el finiquito ha sido aceptado.

DÉCIMA SÉPTIMA. – AJUSTE DE COSTOS. – “LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en **“EL CONTRATO”**, cuando a partir de la presentación de proposiciones ocurran circunstancias del orden económico no previstas en **“EL CONTRATO”** que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 57 de **“LA LEY”** y 174 de su Reglamento.

Cuando el porcentaje de los costos sea al alza, será **“EL CONTRATISTA”** quien lo promueva dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será **“LA FND”** quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de **“LA LEY”**, conforme al cual, invariablemente **“LA FND”** deberá efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja;

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de **“EL CONTRATISTA”** y de realizarlo a la baja por parte de **“LA FND”**.

“LA FND”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **“EL CONTRATISTA”** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **“LA FND”** apercibirá por escrito a **“EL CONTRATISTA”** para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complementa la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se aplicará invariablemente a **“EL CONTRATO”** y se sujetará a lo siguiente:

- I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de las obras y/o servicios de las mismas pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en **“EL CONTRATO”**, en caso de existir atraso no imputable a **“EL CONTRATISTA”**, con respecto al programa que se hubiere convenido.
- II. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;
- III. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto **“EL CONTRATISTA”** como **“LA FND”**, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, **“LA FND”** procederá a calcularlos en conjunto con **“EL CONTRATISTA”** conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;
- IV. Los precios unitarios originales de **“EL CONTRATO”** permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio de **“EL CONTRATO”**; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo con las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su proposición, y





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

V. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento de **“EL CONTRATO”** inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a **“EL CONTRATISTA”**, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

DÉCIMA OCTAVA. – RESIDENTE. – “EL CONTRATISTA” acepta que **“LA FND”** por conducto del **Ing. Hugo Enrique Ramos Vielma, Coordinador Técnico de Obra Pública y Servicios Generales**, en términos del artículo 53 de **“LA LEY”**, como residente, supervise técnicamente la correcta ejecución de la obra y su recepción.

El residente designado, asumirá las funciones establecidas en el artículo 113 del Reglamento de **“LA LEY”**.

DÉCIMA NOVENA. – TRANSFERENCIA DE DERECHOS. – “EL CONTRATISTA” no podrá transferir a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de **“EL CONTRATO”** y su anexo, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización por escrito de **“LA FND”**.

VIGÉSIMA. – IMPUESTOS DE DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. – “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos y derechos que se originen con motivo de la celebración de **“EL CONTRATO”** de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; **“LA FND”** sólo cubrirá el impuesto al valor agregado a que hace referencia la cláusula quinta del presente instrumento.

De conformidad con el artículo 220 segundo párrafo del Reglamento de **“LA LEY”**, y el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, **“LA FND”** descontará al importe de la facturación de **“EL CONTRATISTA”**, el cinco al millar por concepto de apoyo a los servicios de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública.

VIGÉSIMA PRIMERA. – SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO. – “EL CONTRATISTA” acepta que **“LA FND”**, por conducto del residente de obra, supervise el correcto acceso y suministro de materiales de acuerdo con las características y especificaciones señaladas en el **ANEXO UNO**, en caso de presentarse cualquier irregularidad la





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

notificará por escrito a **“EL CONTRATISTA”** y ésta se obliga a corregirla en un plazo de un día hábil siguiente a la fecha de notificación.

En el supuesto de no corregirse las irregularidades en el plazo citado, **“LA FND”** aplicará la pena convencional establecida en el segundo párrafo de la Cláusula Décima Primera, de continuar el incumplimiento se rescindiré **“EL CONTRATO”** en los términos de la Cláusula Décima Segunda de **“EL CONTRATO”**.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. – “EL CONTRATO” constituye el acuerdo entre **“LAS PARTES”**, en relación con el objeto de este y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre **“LAS PARTES”**, ya sea verbal o escrita realizada con anterioridad a la fecha en que se firme el presente instrumento jurídico.

VIGÉSIMA TERCERA. – SUPLETORIEDAD. – “LAS PARTES” convienen que, en lo no expresamente previsto en **“EL CONTRATO”**, serán aplicables las disposiciones de **“LA LEY”**, su Reglamento y supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones jurídicas que sean aplicables.

VIGÉSIMA CUARTA. – CAMBIO DE DOMICILIO. – Para el caso de que **“LAS PARTES”** cambien los domicilios especificados en las declaraciones respectivas de **“EL CONTRATO”**, deberán notificarlo por escrito a la otra en un plazo que no excederá de ocho días hábiles a partir de la fecha del cambio.

VIGÉSIMA QUINTA. – GARANTÍA DE LA OBRA. – “EL CONTRATISTA” garantiza que la obra contratada, será realizada con oportunidad y eficiencia y que las personas designadas, estarán debidamente capacitadas para la realización de la obra; en caso contrario y según se requiera, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a realizar de nueva cuenta la obra, sin costo alguno para **“LA FND”**.

VIGÉSIMA SEXTA. – CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. – ninguna de **“LAS PARTES”** será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de **“EL CONTRATO”** que resulte directamente de caso fortuito o fuerza mayor.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – “EL CONTRATISTA” se obliga a que toda la información a la que tenga acceso o suministrada por **“LA FND”**, así como toda la información resultante de **“EL CONTRATO”** sea o no confidencial o reservada será manejada por **“EL CONTRATISTA”** con carácter estrictamente confidencial o reservada.

“EL CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones,





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

informes, conferencias o en cualquier forma los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de **"EL CONTRATO"**, sin la autorización expresa y por escrito de **"LA FND"**; en virtud de que dichos trabajos y resultados son propiedad de esta última.

"EL CONTRATISTA" deberá guardar absoluta confidencialidad respecto del contenido de dichos documentos y/o información, en el supuesto de que **"EL CONTRATISTA"** incumpla con esta obligación, deberá pagar a **"LA FND"** daños y perjuicios que le ocasione; asimismo en este acto libera incondicionalmente a **"LA FND"** de las consecuencias, obligándose a sacarla en paz y a salvo de cualquiera reclamación que a ese respecto le hiciere cualquier tercero a **"LA FND"**.

"EL CONTRATISTA" notificará inmediatamente a **"LA FND"** en caso de descubrir un uso, revelación o divulgación no autorizados de información confidencial o reservada, y cooperará con **"LA FND"** en forma razonable para ayudarla a retomar posesión e impedir usos no autorizados adicionales de su información confidencial o reservada.

"LA FND" informará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** cuando los documentos y archivos deban tener carácter de confidencial, respetando en todo momento las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, en cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, el contenido de **"EL CONTRATO"** podrá ser consultado por cualquier persona física y/o moral, siempre y cuando se sujete a los procedimientos establecidos en dichos ordenamientos. sin embargo, aquellos documentos, archivos e información que **"LA FND"** entregue a **"EL CONTRATISTA"** con carácter de confidencial o reservada, no podrán ser revelados.

Cuando se presente alguna solicitud de información conforme a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, respecto de datos, documentos o cualquier otro asunto relacionado con el objeto del presente instrumento, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a atender y proporcionar toda la información que le sea requerida y cuya entrega sea procedente en términos de la normatividad indicada en el presente párrafo, previendo que los datos o documentos que proporcione se realice en términos de ley. El cumplimiento de lo establecido en el presente párrafo no implicará derecho en favor de **"EL CONTRATISTA"** ni obligación a cargo de **"LA FND"** al pago de cantidad adicional a la pactada en la cláusula correspondiente al pago de **"EL CONTRATO"**. En su caso, **"EL CONTRATISTA"**, podrá, si lo permite la ley, pedir al solicitante de la información, el pago que corresponda de acuerdo con lo establecido en la mencionada normatividad.

VIGÉSIMA OCTAVA. - PROPIEDAD DE RESULTADOS. - Los planos, croquis, documentos, estudios, archivos electrónicos, manuales de aplicación y demás materiales que se generen en la ejecución o como consecuencia de **"EL CONTRATO"**, serán





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

propiedad exclusiva de **“LA FND”** quedando obligado **“EL CONTRATISTA”** a entregarlos al término del cumplimiento de las obligaciones que se estipulan en el presente instrumento, salvo que exista impedimento en términos de las disposiciones legales aplicables; asimismo, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a rendir a **“LA FND”** los informes necesarios.

VIGÉSIMA NOVENA. – MODIFICACIÓN. – Cualquier modificación, adición o aclaración a los términos y condiciones de **“EL CONTRATO”**, deberá ser convenida y manifestada previamente y por escrito por las partes, debiendo notificar a la otra en un plazo que no excederá de cinco días hábiles.

TRIGÉSIMA. – DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, PATENTES Y/O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. – **“EL CONTRATISTA”** se obliga con **“LA FND”**, a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **“LA FND”** o a terceros, si con motivo de la realización de la obra viola derechos de autor, patentes y/o marcas registradas de terceros u otro derecho de propiedad intelectual reservado, en tal virtud, **“EL CONTRATISTA”** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito, establecidos en la ley federal del derecho de autor, la ley de la propiedad industrial, el código penal federal y demás normatividad aplicable.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **“LA FND”**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a **“EL CONTRATISTA”**, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a **“LA FND”** de cualquier controversia, liberándolo de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, administrativa, fiscal o de cualquier otra índole.

“EL CONTRATISTA” defenderá a **“LA FND”** de cualquier reclamación, demanda o controversia, sacándola en paz y a salvo de la misma, haciéndose cargo de todos los gastos, que la autoridad correspondiente le condene a pagar mediante cualquier resolución (o arreglo al cual de su consentimiento); siempre y cuando **“LA FND”** notifique inmediatamente por escrito a **“EL CONTRATISTA”** de la citada reclamación, demanda o controversia.

Si como resultado de una reclamación, demanda o controversia de violación de derechos de autor, patentes y/o marcas registradas de terceros u otro derecho de propiedad intelectual reservado, un tribunal competente prohibiera el uso de un producto, **“EL CONTRATISTA”** hará los esfuerzos comercialmente razonables para que **“LA FND”** obtenga el derecho de continuar su uso, o bien para reemplazarlo(s) por otro(s) equivalente(s) que sea(n) funcional(es), o modificarlo(s) para que cese la violación de tales derechos.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

Asimismo, en caso de recibir información sobre una reclamación, demanda o controversia de violación de derechos de autor, patentes y/o marcas registradas de terceros u otro derecho de propiedad intelectual reservado, relacionado con un servicio, **“EL CONTRATISTA”** podrá, a su costo, y sin que ello implique obligación alguna: (i) tratar de obtener para **“LA FND”** el derecho de continuar recibiendo los servicios presuntamente objeto de la reclamación; (ii) modificar los servicios o reemplazarlos. en estos casos, **“LA FND”** deberá finalizar inmediatamente el uso de los servicios.

En caso de no realizarse las alternativas antes citadas, **“LA FND”** rescindirá **“EL CONTRATO”** y **“EL CONTRATISTA”** se obliga a cubrir los daños y perjuicios que se acrediten.

“LA FND” coadyuvará en la defensa de la reclamación, demanda o controversia, cuando ésta se limite a la entrega de documentos públicos y privados, informes o alguna otra clase de dictámenes o pruebas periciales que tengan relación con la reclamación, demanda o controversia. **“EL CONTRATISTA”** pagará directamente todos los gastos necesarios para la defensa de las controversias de cualquier índole que se hicieren. Asimismo, **“EL CONTRATISTA”** debe pagar a **“LA FND”** los daños que resulten de la suspensión de los servicios inherentes a **“EL CONTRATO”**. Dicha responsabilidad se limita al monto total de **“EL CONTRATO”**.

TRIGÉSIMA PRIMERA. – RESPONSABILIDAD LABORAL. – “EL CONTRATO” se rige por lo dispuesto en **“LA LEY”**, por lo que no existe relación de dependencia ni de subordinación entre **“LA FND”** y **“EL CONTRATISTA”** y el personal de este último. **“EL CONTRATISTA”** se obliga a asumir cualquier responsabilidad por la conducta del personal que contrate para cumplir con las obligaciones derivadas de **“EL CONTRATO”** **“LA FND”** así como ante terceros.

Por lo tanto, **“EL CONTRATISTA”** asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“LA FND”**, así como en la ejecución del objeto de **“EL CONTRATO”**.

“EL CONTRATISTA” declara bajo protesta de decir verdad que cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores; en consecuencia, **“EL CONTRATISTA”** acepta ser el único responsable del cumplimiento de las obligaciones de las relaciones laborales, fiscales, contractuales o de cualquier otra índole, incluso las de seguridad social e INFONAVIT, que puedan resultar de las obligaciones derivadas de **“EL CONTRATO”**





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

asimismo, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que para verificar el cumplimiento de ello durante la vigencia de **“EL CONTRATO”** deberá entregar a **“LA FND”**, en forma mensual, las constancias de cumplimiento. Por lo tanto, **“EL CONTRATISTA”** libera de manera absoluta de toda responsabilidad a **“LA FND”**, de las obligaciones que pudieran presentarse por dichos conceptos y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto y/o patrón solidario.

Igualmente, y para cualquier caso no previsto, **“EL CONTRATISTA”** exime expresamente a **“LA FND”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con la presente cláusula.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera libre y voluntaria a no reservarse acción alguna en cualquier tiempo, en materia laboral, en contra de **“LA FND”**, ya que reconoce y manifiesta que no existe relación laboral, con base a que sus actividades las realizan bajo un contrato, que se rige al amparo de **“LA LEY”** y no el de una relación laboral.

Para el caso de que alguno de los trabajadores de **“EL CONTRATISTA”** demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“LA FND”**, **“EL CONTRATISTA”** acepta convenir y solucionar el asunto con su trabajador ante la autoridad laboral que conozca del mismo, en un plazo máximo de veinte días hábiles siguientes al emplazamiento notificado a **“LA FND”**, a efecto de dar fin al juicio iniciado en contra de **“LA FND”**, lo que **“EL CONTRATISTA”** deberá comunicar mediante el informe de conclusión de juicio que por escrito reciba **“LA FND”**, dentro del plazo anteriormente indicado.

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo que antecede, **“EL CONTRATISTA”** deberá presentar a **“LA FND”** dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del informe de conclusión de juicio, copia certificada del acuerdo o mandamiento dictado por la autoridad jurisdiccional mediante el cual se tiene por concluido el juicio y, en consecuencia, se ordena el archivo del asunto por encontrarse total y definitivamente concluido.

En el supuesto de que **“EL CONTRATISTA”** decida continuar con el trámite del juicio, deberá exhibir dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de emplazamiento de **“LA FND”**, copia certificada del acuerdo en el que conste el desistimiento expreso del trabajador demandante respecto de **“LA FND”**, para con ello dejarla fuera de la controversia jurisdiccional.

En caso de que **“EL CONTRATISTA”** omita cumplir con los compromisos precisados en los párrafos anteriores dentro de los plazos establecidos para tal efecto, **“LA FND”** cuando aún existan pagos pendientes por realizar, procederá a conciliar y convenir el





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

juicio correspondiente con el trabajador demandante ante la autoridad laboral competente. En consecuencia, si **"LA FND"** realiza algún pago para concluir el asunto, **"EL CONTRATISTA"** acepta que **"LA FND"** efectúe el descuento de las cantidades erogadas para solucionar el conflicto, realizándose dicho descuento en el pago de la factura que exhiba **"EL CONTRATISTA"** en términos de **"EL CONTRATO"**, correspondiente al mes siguiente en que hayan sido efectivamente realizadas las erogaciones por parte de **"LA FND"**.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. – TÍTULO DE LAS CLÁUSULAS. – Los títulos o encabezados de las cláusulas de **"EL CONTRATO"** son únicamente para facilitar la referencia de las mismas, y en ningún momento deberán de entenderse limitativas del contenido de estas.

TRIGÉSIMA TERCERA. – SUBSISTENCIA AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN. – **"LAS PARTES"** convienen que durante la ejecución de **"EL CONTRATO"**, las obligaciones de **"EL CONTRATISTA"** subsistirán en los términos y condiciones pactados, aún en el caso de que las unidades administrativas de **"LA FND"** cambien de denominación o de áreas de adscripción o de domicilio sin pago extra a cargo de **"LA FND"**, aún en el caso de que **"EL CONTRATISTA"** cambie su denominación o razón social.

TRIGÉSIMA CUARTA. – JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. – Para la interpretación y cumplimiento de **"EL CONTRATO"**, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México.

TRIGÉSIMA QUINTA. – PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. – **"LAS PARTES"** convienen que, en cualquier momento durante la vigencia de **"EL CONTRATO"**, podrán presentar ante **"LA SFP"** solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del objeto del presente instrumento legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de **"LA LEY"** y 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 y 294 de su Reglamento.

"LAS PARTES" renuncian al fuero que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros.

TRIGÉSIMA SEXTA. – RELACIÓN DE ANEXOS. – La ejecución de los trabajos objeto de **"EL CONTRATO"**, se sujetarán a las declaraciones y cláusulas de presente instrumento jurídico y a lo estipulado en el **ANEXO UNO**, que es parte integrante del mismo que a continuación se enlista:

"ANEXO UNO" Proposición técnica y económica, presentada por **"EL CONTRATISTA"**, respecto de la ejecución de los trabajos objeto de **"EL CONTRATO"**, incluye:





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

1. Descripción de la planeación integral para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.
2. Relación de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos.
3. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta.
4. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos (total de conceptos que integran la propuesta), indicando por semana, las cantidades de trabajo por realizar. **“EL CONTRATISTA”** deberá programar obligatoriamente el cien por ciento de los conceptos de trabajo.
5. Programas cuantificados y calendarizados, divididos cada uno por suministro o utilización semanal de los siguientes rubros:
 - 5.1 De la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías;
 - 5.2 De la maquinaria y equipo de instalación permanente, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características;
 - 5.3 De los materiales y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, relacionados en orden alfabético preferentemente;
 - 5.4 De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
6. Los planos correspondientes.

Leídas las cláusulas por **“LAS PARTES”** y enteradas de su contenido y alcance, **“EL CONTRATO”** se firma por triplicado en la Ciudad de México, el día 16 de noviembre de 2021.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

Por **"LA FND"**

Apoderado Legal

Titular del área requirente y Responsable de la administración y verificación del cumplimiento del contrato, así como de la recepción, validación y aceptación de la ejecución de los trabajos

Lic. Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García
Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios.

Arq. Mauricio González González
Gerente de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública.

Por **"LA FND"**

Titular del área requirente y área técnica de los trabajos.

Por **"EL CONTRATISTA"**

Ing. Hugo Enrique Ramos Vielma
Coordinador Técnico de Obra Pública y Servicios Generales

C. Alya Marisol Cruz Salinas
Apoderada Legal

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-OP-DERMS-62202-0014-21 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA **PARTIDA 14.-** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA EN DURANGO, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN EN 35 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE **"LA FND"** REPRESENTADA POR EL LIC. BERNARDO NETZAHUALCÓYOTL ALCÁNTARA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE, **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

“ANEXO UNO” Proposición técnica y económica, presentada por **“EL CONTRATISTA”**, respecto de la ejecución de los trabajos objeto de **“EL CONTRATO”**, incluye:

1. Descripción de la planeación integral para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.
2. Relación de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos.
3. Catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta.
4. Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos (total de conceptos que integran la propuesta), indicando por semana, las cantidades de trabajo por realizar. **“EL CONTRATISTA”** deberá programar obligatoriamente el cien por ciento de los conceptos de trabajo.
5. Programas cuantificados y calendarizados, divididos cada uno por suministro o utilización semanal de los siguientes rubros:
 - 5.1 De la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías;
 - 5.2 De la maquinaria y equipo de instalación permanente, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características;
 - 5.3 De los materiales y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, relacionados en orden alfabético preferentemente;
 - 5.4 De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
6. Los planos correspondientes.

Previa lectura y debidamente enteradas **“LAS PARTES”** del contenido, alcance y fuerza legal de **“EL CONTRATO”** y su **ANEXO UNO**, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en tres tantos, en la Ciudad de México, el día 16 de noviembre de 2021.





CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

Por **"LA FND"**

Apoderado Legal

Titular del área requirente y Responsable de la administración y verificación del cumplimiento del contrato, así como de la recepción, validación y aceptación de la ejecución de los trabajos


Lic. Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García
Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios.


Arq. Mauricio González González
Gerente de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública.

Por **"LA FND"**

Titular del área requirente y área técnica de los trabajos.

Por **"EL CONTRATISTA"**


Ing. Hugo Enrique Ramos Vielma
Coordinador Técnico de Obra Pública y Servicios Generales


C. Alya Marisol Cruz Salinas
Apoderada Legal

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-OP-DERMS-62202-0014-21 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA **PARTIDA 14.-** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA EN DURANGO, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRAN EN 35 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE **"LA FND"** REPRESENTADA POR EL LIC. BERNARDO NETZAHUALCÓYOTL ALCÁNTARA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE, **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND
FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-014-21

ANEXO UNO





ANEXO 13

"PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA"

Ciudad de México, a 26 de Octubre de 2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO. - LO-006HAN002- E2-2021

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y
PESQUEROAGRARISMO No. 227, 5to PISO
COL. ESCANDON, C.P. 11800
DELEGACIÓN MIGUEL
HIDALGOCIUDAD DE MEXICO

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica, Núm. LO-006HAN002-E2-2021, presento la planeación, correspondiente a la Contratación de Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios y tiempo determinado.

La planeación se desarrollará llevándose a cabo la coordinación con la administración del inmueble tanto como para la presentación de la empresa ante los usuarios, como también para la visita guiada y estudio del área más a detalle, llevar a cabo el tratado de horarios para que se lleve a cabo el inicio de obra y de igual manera la apertura a la bitácora de obra correspondiente.

Iniciaremos con el movimiento de personal que se encuentren cerca de las piezas dañadas de plafón, así como también el retiro de mobiliario que se pueda obstruir el trabajo, y el recubrimiento de dicho mobiliario y/o salidas de aire acondicionado, todo esto para evitar que se ensucie de polvo que se pueda desprender al realizar el retiro de plafón, de este modo se coloca el desperdicio en contenedores o lugar donde se nos haga saber para una vez limpia el área de donde se retiraron las piezas dañadas se pueda llevar a cabo la colocación de piezas nuevas, una vez bien fijadas, se limpia el área trabajada y se procede a retirar cada una de las protecciones colocadas y a colocar cada mobiliario en su lugar.

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759

RFC CSE070918T42





Para la colocación de luminarias, se colocara el andamiaje necesario para realizar la colocación de kit de suspensión necesario para el modelo de lámparas que se colocaran, este se fijara correspondientemente a la losa con anclas y barrenos necesarios, se realizara la conexión a red de alimentación eléctrica no mayor a 1 metro de distancia, esta alimentación se realizara un cable 12 marca Condumex, con la colocación de su cableado fase y tierra del mismo calibre, todo se encintara, colocara protección de chupones y se fijara de tal manera que este perfectamente instalado, de la misma manera se realizara el trabajo en el área de leds para plafón, una vez conectado debidamente, se procederá a la conexión de corriente eléctrica para así asegurarnos de que todo funcione como corresponde. De ser así, procedemos a retirar todo el equipo en la zona y realizamos limpieza.

A la par de estos trabajos procederemos a la colocación de la motobomba eléctrica Evans, en el área que se nos asignó, esta estará colocada en una superficie fija de concreto, con una conexión de luz cercana y protegida, el equipo contará con una succión de 2" y una descarga de 1.5"

En la reparación de los muros afectados por la humedad, trabajaremos realizando un retiro de todo el aplanado existente, este trabajo lo realizaremos con un cepillo de alambre y quitando cada parte que pueda estar suelta de la superficie, una vez hecho esto, procederemos a picar la superficie de ser concreto, para así humedecer un poco y ya realizada la mezcla cemento-arena a proporción 1:3, la colocación se realizara a plomo y una vez bien seca se le colocara una capa de impermeabilizante integral, pasada de 2 a 4 horas dependiendo el clima, se le colocara un hidropelente marca sika como acabado final.

Procederemos a colocar un tapial de protección para delimitar un área de trabajo formado a base de triplay de pino de 3/4 " cubriendo un área de 6m2, fijado con puntales laterales de 2.44 más y con polines de madera de 4x4", travesaños a base de barrotes de madera de pino de 2x4", todo esto asegurándonos quede completamente estable y sin algún tipo de ablandamiento, así seguiremos para el retiro de ovalines en meseta de concreto con desmontaje de llaves sin recuperación, de la misma manera realizando un desmontaje de sanitarios y mingitorios sin recuperación.

Por consiguiente, se realizará el forrado de meseta de concreto, con loseta porcelánica de la marca Interceramic, realizando picado en la superficie de la meseta para mayor adherencia, humedeciendo un poco y con una llana a dentada se procederá a la colocación de adhesivo en toda la pieza a colocar, una vez que el área no cuente con ningún tipo de deformidad y este nivelada para recibir las piezas, se iniciará la colocación

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



y se dejara la debida separación entre cada pieza, entre cada colocación se golpeará con un mazo plastificado para asegurarnos de que la pieza quede bien asentada en la superficie y no exista alguna parte que no se quede bien fijada, una vez fijada cada una de las piezas, se le colocara el emboquillado asegurándonos que se cubra cada espacio existente y antes de que se seque por completo se limpiaran cada una de las piezas de azulejo.

En la colocación de los equipos sanitarios, nos aseguramos de que el nivel del piso este bien nivelado, y que la pieza a colocar no sobresalga y encaje de manera adecuada, realizaremos una limpieza en el área previa a la colocación y realizamos la presentación de piezas como lo son bridas, cuellos de cera entre otros accesorios, una vez marcada el área en donde se fijaran los nuevos equipos, procederemos a realizar las perforaciones, asentando después cada uno de los sanitarios y fijándolos con sus taquetes, una vez bien fijado, se pasara a la colocación de mangueras y se abrirá la llave de paso para que el agua empieza a correr, realizando pruebas de seguridad de tal manera veamos que todo funciona como debería se procede a sellar con silicón sanitario en las uniones necesarias.

Ya indicadas los lugares en donde se colocará el ducto flexible, procederemos a verificar que el área este accesible y en estado de recibir material, de ser así, procedemos a la colocación del ducto flexible de 6"x25' fijándolo con abrazaderas, y/o tornillería necesaria, realizando el recorrido necesario. De la misma manera se colocará el extractor de pared en los lugares designados, realizando una canalización con cable de cobre cal 12 y tubo Conduit para controlar el funcionamiento con el apagador de las luminarias que estén en sitio.

A continuación se coordinara el movimiento de mobiliario de usuarios y mobiliario dependiendo del área a trabajar en el interior del edificio, llevando a cabo las mismas medidas de protección, como traslado de equipamiento, recubrimiento del mismo así como de salidas de aire, se procederá a la limpieza y verificación de muros, se iniciara con el trabajo de pintura teniendo mucho cuidado de no tener manchas en zoclos y piso, estos mismos también contarán con protección plástica, realizado esto se darán las capas necesarias de pintura de tal manera que se vea uniforme en muros, una vez seca y uniforme se realizara el reacomodo de equipos y retiro de plásticos, para de esta manera continuar con las demás áreas faltantes de pintura.

Cada día de trabajo se realizará limpieza de espacios en los cuales se encuentren trabajando y al finalizar todos y cada uno de los trabajos una limpieza profunda y final para realizar una entrega completa.

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T47





PROCESOS CONSTRUCTIVOS

TAPIAL DE PROTECCION

De acuerdo a los requerimientos de la obra los tapiales podrán ser horizontales o verticales, a base de triplay de pino de 19 mm, fijadas con polines de madera de 4" x 4" como base y travesaños a base de barrotes de madera de pino de 2"x4", de tal manera que resistan los impactos recibidos por las caídas accidentales de los materiales. Los postes deberán colocarse a cada 1.22 m en tapiales verticales, fijándolos en su base con atiesadores del mismo material, el retiro de los tapiales se hará cuando lo indique la Dependencia.

De esta manera se retirarán de las áreas marcadas los ovalines, realizando una cancelación de la salida hidráulica y sanitaria, al igual que el retiro de sanitarios, mingitorios sin recuperación, retirando también cada una de sus conexiones y clausurando cada una de sus salidas.

PLAFONES

Antes de iniciar con el retiro y colocación del falso plafón, se deberá localizar cada lámpara, salidas de aire acondicionado, sonido, intercomunicación, etc., cerca del área de trabajo para que de esta manera se protejan, así como movimiento de mobiliario que se vea afectado.

Una vez retirada cada una de las piezas dañadas se procederá a la apertura de las nuevas piezas, estas se verificarán que no cuenten con ningún tipo de daño como podrían ser, descoloramiento, fisuras, ondulamiento o descuadre. Una vez aprobada cada una de las piezas se procederá a la correcta colocación en cada uno de los espacios faltantes.

ELECTRICO

El desmontaje de luminarias, cables, tubería Conduit, canaletas, charolas, accesorios, tableros e interruptores se realizará conforme a lo siguiente: Previo a cualquier trabajo de desmontaje de instalaciones eléctricas, se deberá verificar que esté completamente interrumpido el servicio de energía eléctrica, cuando se indique su recuperación, los materiales deben limpiarse, clasificarse y almacenarse en el lugar destinado para ello. Cuando se indique desmontaje de las luminarias sin desmontar el cable se encantarán las puntas "vivas".

Las luminarias fluorescentes de sobreponer se instalarán tapando la caja de conexiones con la misma lámpara, sujetándola a losa o trabe por medio de anclajes, para luminarias de 0.30 X 1.20 m llevara 4 anclas.

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42





MOTOBOMBA

El agua que alimenta al hidroneumático se almacenará en una cisterna, para tener un buen control del arranque y paro de la bomba de inyección, el hidroneumático contará además con un compresor y un sistema de control. Los equipos a instalar se colocarán sobre las bases de concreto armado indicadas en el proyecto, perfectamente niveladas.

Se incluirá también una válvula de seguridad o alivio de 13 milímetros de diámetro, calibrada a un 10% menor a la presión de operación, y se colocará una válvula eliminadora de aire en el punto más alto de la instalación, dependiendo del equipo especificado su instalación se apegará a lo indicado por el fabricante en cada caso.

ALBAÑILERIA, REPARACION DE MUROS

Debido a que las superficies cuentan con humedad se procede a retirar el aplanado existente con un cepillo de alambre, será raspado las veces que sea necesario y se asegurará que el área este limpia sin ningún material mal afianzado, el paño por tratar deberá previamente humedecerse, a fin de evitar la pérdida de agua en el proceso de fraguado del mortero. Si el mortero se elabora a mano, los agregados se mezclarán en seco en una artesa limpia hasta que se logre un color uniforme, agregando a continuación agua en la cantidad necesaria para obtener una revoltura trabajable, no se aceptarán, por ningún motivo, morteros de cemento-cal- arena que tengan más de dos horas de haberse fabricado, o que hayan sido rehumedecidos.

Los morteros elaborados, de acuerdo con lo indicado en párrafos anteriores, se colocarán sobre la superficie por recubrir, lanzados con cuchara de albañil hasta dar, aproximadamente, el espesor requerido, y emparejándolos con plana de madera y regla, el acabado final se realizará, según muestra aprobada por la Dependencia ya sea rayado, desgranado, etcétera.

ACABADOS

Una vez presentada la loseta a colocar y la dependencia corroborare que cumple con lo señalado, y no tenga algún tipo de despostillado, rayadura, o cualquier otro tipo de irregularidad se procederá a picar el recubrimiento en dado caso de ser de concreto, para poder tener una mayor adherencia. El cemento adhesivo se esparcirá con llana dentada, en espesor promedio de cuatro milímetros. Las hiladas se colocarán a hilo, o según lo indique el proyecto o la Dependencia, en todos los casos, los paramentos obtenidos formarán una superficie regular o continua, plana. o curva, a plomo o inclinada, según lo requiera el elemento por recubrir. Los emboquillados y en general las intersecciones de paños quedarán limpias y correctamente definidas, de requerirse cortes deberán ejecutarse

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



con máquina, sobre las juntas se aplicará lechada de cemento blanco, o cemento blanco con color si así lo indica el proyecto, se deberá limpiar el cemento sobrante cuando esté aún fresco, así como la lechada utilizada en el junteo de las piezas.

MUEBLES SANITARIOS

Los muebles se sujetarán, amacizarán o empotrarán, según corresponda, en piso o en muro, previa nivelación del mueble, que garantice su correcto funcionamiento y desagüe, para la colocación de inodoros, en el piso se realizarán los barrenos para alojar los taquetes de plomo donde se colocarán las pijas, que sujetarán sólidamente al mueble.

La conexión al desagüe de los inodoros se hará sobre codos de PVC, según se indique en el proyecto, colocando la junta senadora para asentar el mueble. Los inodoros y mingitorios serán de acuerdo a lo acordado en el proyecto y estarán provistos de desagüe con sifón de obturación hidráulica, y estarán dotados con tubos para ventilación. Los fluxómetros serán con niple recto y entrada superior con spud de 32 milímetros del modelo indicado en proyecto.

Los lavabos deberán estar provistos de sifón con obturación hidráulica, con diámetro de 32 milímetros para lavabo; las llaves deberán conectarse a la tubería de alimentación con manguera flexible, y probarse una vez instaladas. La conexión a la alimentación no deberá resanarse o cubrirse hasta comprobar que no hay fugas, y que su funcionamiento es aceptable. Colocados los muebles -para efecto de recepción del trabajo de instalación se probarán sus alimentaciones y sus desagües, verificando que no existan fugas y que todos los accesorios correspondientes funcionen correctamente; de no ser así, se procederá a su arreglo, desmontando, si es necesario, el mueble que esté mal instalado.

Antes de la alimentación de cualquier lavabo o WC con caja, se instalará una válvula de paso, para reparación o mantenimiento de cada mueble. Al concluir la instalación se realizarán pruebas finales para verificar el correcto funcionamiento de los muebles y llaves. Al concluir las pruebas finales se sellará la unión entre mueble y muro con silicón.

DUCTOS Y EXTRACTORES

Los soportes para los ductos de aire acondicionado se instalarán previendo su remoción para trabajos de mantenimiento, toda la soportaría (pernos, remaches, tornillos, tirantes de lámina galvanizada doblada, etc.) deberá especificarse de acuerdo a las dimensiones y peso de los ductos. El tipo de los soportes y su sección corresponderá a lo indicado en el proyecto y pueden ser de la misma lámina galvanizada doblada. El anclaje de los soportes deberá hacerse directamente de elementos estructurales y de tal forma que se garantice la





estabilidad del ducto. Una vez concluida la conexión e instalación de los equipos, se realizarán las pruebas necesarias para garantizar su correcta operación.

PINTURA

Las superficies a trabajar deberán estar completamente seca, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla, previo a la aplicación de la pintura, se debe aplicar una mano de sellador vinílico.

Para la aplicación de pintura la temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10° C y, en áreas exteriores, se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva, o tolveneras.

La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. Es obligación del contratista proteger todos los elementos que corran riesgo de mancharse, así como movimiento de mobiliario sea necesario el caso para no manchar o para continuar con el trabajo de pintura.

El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de tres horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Dependencia. Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, discontinuidades y otros defectos de acabado.

Se verificará que la pintura suministrada sea la especificada por el proyecto tomando en cuenta lo siguiente: el envasado será en recipientes de plástico, el sello no deberá estar alterado, la pintura preferentemente será de un mismo lote, el color será el indicado, no deberá rebasar la fecha de caducidad y que cada envase cuente con las instrucciones de aplicación por parte del fabricante.



**LIMPIEZA**

Se contará con la protección de elementos adyacentes, la limpieza de cada una de las zonas de trabajo, los acarreos del material sobrante hasta el lugar de carga del camión y fuera de la obra a tiro libre, limpieza de los elementos que se hayan manchado al realizar los trabajos. Y previo a la finalización de la obra, una limpieza profunda con detergentes para la limpieza.

ATENTAMENTE


ARQ. ALVA MARISOL CRUZ SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42





ANEXO 16

**"RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE
UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS"**

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021**

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la
Financiera en Durango, Durango.
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000,
Durango, Dgo
Con un plazo de ejecución de obra de 43 días naturales.

N°	Descripción de maquinaria y equipo	Cantidad	Marca y Modelo	Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos	Ubicación actual
1	Andamio tubular de 2 metros de alto	1	El soldado / Regular	17 de Noviembre del 2021	Durango, Durango
2	Camión de redilas	1	Ford F-350	17 de Noviembre del 2021	Durango, Durango

Atentamente


 Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759

RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
Tmp	Agrupador global de la obra.				TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 MXN	\$386,648.77
	DURANGO 20				DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 MXN	\$2,417.60
	CAMBIO DE P				DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 MXN	\$2,417.60
PLAF-001	SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS DE PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. LINEA DE SOMBRA, A UNA ALTURA DE 3 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA NUEVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	PZA	8.0000	\$302.20	TRESCIENTOS DOS PESOS 20/100 MXN	\$2,417.60
	PINTURA				ONCE MIL	\$11,419.20

Arq. Atya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
					CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 MXN	
PINT-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 8.00 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.0000	\$95.16	NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 MXN	\$11,419.20
	ELECTRICO				CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 MXN	\$180,230.28
ELEC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SUSPENDER DE 43 WATS DE 30X120, MAGG 6000 K COLOR BALCO MODELO L5523-130 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: KIT DE SUSPENSION MODELO P3791-000, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELECTRICA	PZA	58.0000	\$2,651.30	DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 MXN	\$153,775.40

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ELEC-002	UNA DISTANACIA NO MAYOR DE 1.00 ML, ANDAMIAJE A UNA ALTURA DE 5.00M, SE REALIZARA CON CABLE TIPO THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX, DE COLOR NEGRO PARA LA FASE Y BLANCO PARA EL NEUTRO Y LA TIERRA FISICA DESNUDO DEL MISMO CALIBRE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.0000	\$1,653.43	UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 MXN	\$26,454.88
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 18W PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , VIDA UTIL 20,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 1300 LUMENES, 6500°K INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.				ONCE MIL SETENTA Y	\$11,073.28

HIDROSANIT

Arg. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
					TRES PESOS 28/100 MXN	
FND-IHS-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA EVANS MODELO 4IME150, INDUSTRIAL MONOFASICA, SUCCION DE 2" Y DESCARGA DE 1.5" O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CON MOTOR DE 1.5 HP, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$11,073.28	ONCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 28/100 MXN	\$11,073.28
ALBAÑILERI					CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN	\$41,055.20
ALB-001	REPARACION DE MUROS AFECTADOS POR HUMEDAD, CONSISTENTE EN EL RETIRO DEL APLANADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE MURO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACIÓN DE REPELLADO DE 2CM ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 : 3, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FINALMENTE APLICACION DE HIDROREPELENTE SIKA, INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	80.0000	\$513.19	QUINIENTOS TRECE PESOS 19/100 MXN	\$41,055.20
BAÑOS COM					CATORCE MIL	\$14,191.73

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PRELIMINAR						
					CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 73/100 MXN	
					CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 73/100 MXN	\$14,191.73
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	6.0000	\$537.86	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 86/100 MXN	\$3,227.16
PRE-004	RETIRO DE OVALIN DE MESETA DE CONCRETO ,INCLUYE: DESMONATEJE DE LLAVE SIN RECUPERACION, CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRAULCA Y SANITARIA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000	\$741.97	SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 97/100 MXN	\$3,709.85
PRE-007	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INODOROS (PZA	8.0000	\$906.84	NOVECIENTOS SEIS	\$7,254.72

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	WC) Y MIGITORIOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PESOS 84/100 MXN	
ACABADOS					CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 17/100 MXN	\$116,432.17
ACA-001	FORRADO DE MESETA DE CONCRETO DE 1.50 X 0.90 M CON LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.GRIGIO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE: JUNTA DEL MISMO COLOR, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.0000	\$4,958.69	CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 69/100 MXN	\$14,876.07
ACA-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. CASTEL MODELO NEMESIS ALARGADO 3.8 LITROS O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: TAPA Y ASIEN TO, BRIDA DE CONEXIÓN A SISTEMA SANITARIO, COFLEX FLEXIBLE DE CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	pza	6.0000	\$5,256.61	CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 MXN	\$31,539.66

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	PARA SU CORRECTA EJECUCION					
ACA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MALLORCA EMPOTRABLE DE MÁRMOL RECTANGULAR DE 25.4X77.47X47.63 MODELO SS3119R-TI DE GLACIER BAY O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO DE 6" GLACERY BAY MOD. 6771-6078 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CESPOL HELVEX MODELO TV-016 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COFLEX, LLAVES ANGULARES, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.0000	\$6,180.22	SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 22/100 MXN	\$30,901.10
ACA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL AMERICAN STANDAR MODELO NEW HABITAT O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO DE 6" GLACERY BAY MOD. 6771-6078 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CESPOL HELVEX MODELO TV-016 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COFLEX, LLAVES ANGULARES, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.0000	\$5,485.16	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 16/100 MXN	\$5,485.16
ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO BLANCO AMERICAN STANDAR MODELO NIAGARA II O SIMILAR DE	PZA	2.0000	\$7,766.30	SIETE MIL SETECIENTOS	\$15,532.60

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	IGUAL CALIDAD, INCLUYE: LLAVE DE PUSH PROYECTA MODELO PUM-01 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, GESPOL, SPUD, BRIDA, TAQUETES, TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 MXN	
ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO 6"X25' MCA. S&P, MODELO FLO625 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: INSTALACION, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	6.0000	\$540.55	QUINIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 MXN	\$3,243.30
ACA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE PARED MCA. S&P, SERIE HCM 225 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, DE INCLUYE: INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL. 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. CONTROLADO CON APAGADOR DE LUMINARIA,	PZA	4.0000	\$3,713.57	TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 57/100 MXN	\$14,854.28
ACARREOS					CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 MXN	\$4,583.15
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO	M3	7.0000	\$340.58	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS	\$2,384.06

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
 Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
 Ubicación:
 Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
 Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				58/100 MXN	
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMIÓN DE 7 M3, INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	1.0000	\$2,199.09	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN	\$2,199.09
LIMPIEZA						\$5,246.16
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	6.0000	\$655.77	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 MXN	\$3,934.62
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	JOR	2.0000	\$655.77	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	\$1,311.54

[Handwritten signature]

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal
 Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 29 "CATÁLOGO DE CONCEPTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 MXN	
	Subtotal de Presupuesto					\$386,648.77
					IVA 16.00 %	\$61,863.80
					Total	\$448,512.57

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
Tmp	Agrupador global de la obra.		1.0000	17/11/2021	29/12/2021	\$386,648.77			
DURANGO 202			1.0000	15/12/2021	15/12/2021	\$2,417.60			
CAMBIO DE PIEZ			1.0000	15/12/2021	15/12/2021	\$2,417.60			
PLAF-001	SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS DE PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. LINEA DE SOMBRA, A UNA ALTURA DE 3 M, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA NUEVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	PZA	8.0000	15/12/2021	15/12/2021	\$2,417.60		\$2,417.60	
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suma acumulada:						\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03	

[Handwritten signature]

 Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal
 Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
PINTURA			1.000010	12/2021	14/12/2021	\$11,419.20			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
PINT-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 8.00 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.0000	10/12/2021	14/12/2021	\$11,419.20		\$11,419.20	
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

[Handwritten signature]

Arg. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ELECTRICO			1.000006	12/2021	29/12/2021	\$180,230.28			
ELEC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SUSPENDER DE 43 WATS DE 30X120, MAGG 6000 K COLOR BALCO MODELO L5523-130 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: KIT DE SUSPENSION MODELO P3791-000, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELECTRICA UNA DISTANACIA NO MAYOR DE 1.00 ML, ANDAMIAJE A UNA ALTURA DE 5.00M, SE REALIZARA CON CABLE TIPO THW-LS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX, DE COLOR NEGRO PARA LA	PZA	58.000006	12/2021	21/12/2021	\$153,775.40		\$102,516.88	\$51,258.52
						Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:	\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecucion de la obra: 43 dias naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ELEC-002	FASE Y BLANCO PARA EL NEUTRO Y LA TIERRA FISICA DESNUDO DEL MISMO CALIBRE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 18W PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , VIDA UTIL 20,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 1300 LUMENES, 6500°K INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA	PZA	16.000022	22/12/2021	29/12/2021	\$26,454.88			\$26,454.88
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

[Handwritten signature]

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
	EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
HIDROSANITA			1.0000	29/11/2021	29/11/2021	\$11,073.28			
						Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:	\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
FND-IHS-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA EVANS MODELO 4IME150, INDUSTRIAL MONOFASICA, SUCCION DE 2" Y DESCARGA DE 1.5" O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CON MOTOR DE 1.5 HP, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	29/11/2021	29/11/2021	\$11,073.28	\$11,073.28		
	ALBAÑILERIA		1.000001	12/2021	09/12/2021	\$41,055.20			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

[Handwritten signature]

Arg. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO: - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ALB-001	REPARACION DE MUROS AFECTADOS POR HUMEDAD, CONSISTENTE EN EL RETIRO DEL APLANADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE MURO CON CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACIÓN DE REPELLADO DE 2CM ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 : 3, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FINALMENTE APLICACION DE HIDROREPELENTE SIKA, INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	80.000001	12/2021	09/12/2021	\$41,055.20		\$41,055.20	
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,164.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
BAÑOS COMU			1.000017	11/2021	19/11/2021	\$14,191.73	<input type="checkbox"/>		
PRELIMINARES			1.000017	11/2021	19/11/2021	\$14,191.73	<input type="checkbox"/>		

Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:	\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

[Handwritten signature]



Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	6.0000	17/11/2021	17/11/2021	\$3,227.16	0	\$3,227.16	
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,164.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
 Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
 Ubicación:
 Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
 Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
PRE-004	RETIRO DE OVALIN DE MESETA DE CONCRETO ,INCLUYE: DESMONATEJE DE LLAVE SIN RECUPERACION, CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRAULCA Y SANITARIA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.0000	18/11/2021	18/11/2021	\$3,709.85	0	\$3,709.85	
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal
 Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecucion de la obra: 43 dias naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
PRE-007	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INODOROS (WC) Y MIGITORIOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.0000	19/11/2021	19/11/2021	\$7,254.72	\$7,254.72		
ACABADOS			1.0000	22/11/2021	09/12/2021	\$116,432.17			
						Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:	\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
 Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
 Ubicación:
 Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
 Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACA-001	FORRADO DE MESETA DE CONCRETO DE 1.50 X 0.90 M CON LOSETA DE PORCELANATO DE 60x60 CMS. MOD.GRIGIO DE PRIMERA MARCA CASTEL, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, INCLUYE: JUNTA DEL MISMO COLOR, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.0000	22/10/2021	22/10/2021	\$14,876.07			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arg. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal
 Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACA-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. CASTEL MODELO NEMESIS ALARGADO 3.8 LITROS O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: TAPA Y ASIENTO, BRIDA DE CONEXIÓN A SISTEMA SANITARIO, COFLEX FLEXIBLE DE CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	6.000	22/10/2021	22/10/2021	\$31,539.66			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
 Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
 Ubicación:
 Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
 Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MALLORCA EMPOTRABLE DE MÁRMOL RECTANGULAR DE 25.4X77.47X47.63 MODELO SS3119R-TI DE GLACIER BAY O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO DE 6" GLACERY BAY MOD. 6771-6078 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CESPOL HELVEX MODELO TV-016 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COFLEX, LLAVES ANGULARES, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.0000	22/10/2021	22/10/2021	\$30,901.10			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03



Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal
 Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL AMERICAN STANDAR MODELO NEW HABITAT O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO DE 6" GLACERY BAY MOD. 6771-6078 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CESPOL HELVEX MODELO TV-016 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COFLEX, LLAVES ANGULARES, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.000022	22/10/2021	22/10/2021	\$5,485.16			
						Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:	\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO BLANCO AMERICAN STANDAR MODELO NIAGARA II O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: LLAVE DE PUSH PROYECTA MODELO PUM-01 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CESPOL , SPUD, BRIDA, TAQUETES, TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.000022	10/2021	22/10/2021	\$15,532.60			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

[Handwritten signature]

Arg. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO 6"X25' MCA. S&P, MODELO FLO625 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: INSTALACION, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	6.000022	22/10/2021	22/10/2021	\$3,243.30			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
 Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
 Ubicación:
 Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
 Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE PARED MCA. S&P, SERIE HCM 225 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, DE INCLUYE: INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL. 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. CONTROLADO CON APAGADOR DE LUMINARIA,	PZA	4.000002	12/2021	03/12/2021	\$14,854.28		\$7,427.14	
ACARREOS			1.000007	12/2021	27/12/2021	\$4,583.15			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

[Handwritten signature]

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal
 Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



[Handwritten signature]

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.000007	12/2021	09/12/2021	\$2,384.06		\$2,384.06	
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
 Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
 Ubicación:
 Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
 Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMIÓN DE 7 M3, INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	1.0000	27/12/2021	27/12/2021	\$2,199.09			0 \$2,199.09
LIMPIEZA			1.0000	10/12/2021	29/12/2021	\$5,246.16			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
 Representante Legal
 Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 19 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA (OBRA), MISMO QUE DEBERA CORRESPONDER AL PLAZO ESTABLECIDO POR "LA CONVOCANTE"."

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	6.0000	10/12/2021	15/12/2021	\$3,934.62		\$3,934.62	
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	2.0000	28/12/2021	29/12/2021	\$1,311.54			\$1,311.54
Total parcial:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03
Total acumulado:							\$25,265.01	\$196,419.71	\$277,643.74
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$25,265.01	\$171,154.70	\$81,224.03

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Período de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 20 "PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE L/ DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA."

Descripción	Unidad	%	Importe	Salario real unidad	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
Director general	jor	3.07	\$1,128.75	\$1,050.00	\$364.11	\$400.52	\$364.12
Gerente de la obra	jor	5.56	\$2,042.50	\$950.00	\$658.87	\$724.76	\$658.87
Residente de obra local	jor	64.33	\$23,650.00	\$550.00	\$7,629.03	\$8,391.94	\$7,629.03
Jefe del departamento de compras	jor	17.54	\$6,450.00	\$750.00	\$2,080.65	\$2,288.71	\$2,080.64
Contador	jor	9.50	\$3,493.75	\$650.00	\$1,127.02	\$1,239.72	\$1,127.01
Total parcial:					\$11,859.68	\$13,045.65	\$11,859.67
Total acumulado:					\$11,859.68	\$24,905.33	\$36,765.00

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



**ANEXO 25**

**"CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HONORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION"**

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021**

**FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
AGRARISMO No. 227, 5to PISO
COL. ESCANDON, C.P. 11800
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO**

Con relación a la Licitación Publica Nacional, Núm. LO-006HAN002-E2-2021 referente a la Contratación de Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios y tiempo determinado., presento el listado y costo de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupándose con los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes, relacionados en forma alfabética., se anexan los análisis, calculo e integración de los costos honorarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos con costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos.

Atentamente

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759

RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.

Ubicación:

Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.

Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 25 "CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION"

Descripción

Clave:

3AND01

ANDAMIO TUBULAR DE 2 M DE ALTURA

Unidad: HR

Fecha: 04/04/2011

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	15800.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Ninguno
Pa = Valor de piezas especiales =	1250.00 \$	Pc = Precio del combustible =	0.00 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	14550.00 \$	Fo = Factor de operación =	0.000000
r = Factor de rescate =	0.00000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	0.00 \$	Tc = Tiempo de cambio de aceite =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	6.00 % anual	Fl = Factor de lubricante =	0.009500
s = Prima de seguros =	0.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	1600.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.151400
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	800.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	0.00000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación	$D=(Vm-Vr)/Ve =$	$(14550.00 - 0.00) / 1600.00 =$	\$9.09
Inversión	$Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =$	$[(14550.00 + 0.00) / 2 * 800.00]0.060000 =$	\$0.55
Seguros	$Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =$	$[(14550.00 + 0.00) / 2 * 800.00]0.000000 =$	\$0.00
Mantenimiento	$M=Ko*D =$	$0.20000 * 9.09000 =$	\$1.82
		Total de Cargos Fijos	\$11.46
Consumos			
PIEZAS ESPECIALES	$P = 1/Va =$	$1/1000.00$	\$1.25
		Total de Consumos	\$1.25

Operación

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.

Ubicación:

Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.

Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

Total de Operación	\$0.00
Costo Horario	\$12.71

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.

Ubicación:

Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.

Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 25 "CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION"

Descripción

Clave:

0161

CAMION DE REDILAS 3 TON

Unidad: hr

Fecha: 14/11/2008

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	500000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	13800.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	15.00 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	486200.00 \$	Fo = Factor de operación =	0.000000
r = Factor de rescate =	0.20000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	97240.00 \$	Tc = Tiempo de cambio de aceite =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	4.89 % anual	Fl = Factor de lubricante =	0.007500
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	52.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.600000	Vn = Vida económica de llantas =	2000.00 hrs
Ve = Vida económica =	6000.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.227100
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1200.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	0.00000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
Cargos Fijos			
Depreciación	$D=(Vm-Vr)/Ve =$	$(486200.00 - 97240.00) / 6000.00 =$	\$64.83
Inversión	$Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =$	$[(486200.00 + 97240.00) / 2 * 1200.00]0.048900 =$	\$11.89
Seguros	$Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =$	$[(486200.00 + 97240.00) / 2 * 1200.00]0.020000 =$	\$4.86
Mantenimiento	$M=Ko*D =$	$0.60000 * 64.83000 =$	\$38.90
		Total de Cargos Fijos	\$120.48
Consumos			
LLANTAS	$N = Pn/Vn =$	$13800.00/2000.00$	\$6.90
LUBRICANTES	$Lb = (Ah+Ga)Pac=$	$(0.00000+0.00000)52.00 =$	\$0.00
COMBUSTIBLES	$Co = Gh*Pc=$	$0.00000*15.00 =$	\$0.00
		Total de Consumos	\$6.90

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759

RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

Operación

Sn = Salario tabulado = \$34.75
Fsr = Factor de salario real = 2.10978
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = 73.31
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 1.00
0009 Po = Sr/Ht 73.31 / 1.00

Total de Operación \$73.31
Costo Horario \$73.31
Costo Horario \$200.69

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.

Ubicación:

Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.

Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 21 "RELACIÓN DE MATERIAL PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO A REALIZAR."

C	Clave	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Fecha
	LLC3TON	JUEGO LLANTAS CAMIONETA REDILAS 3 T	jgo	\$13,800.00	04/12/2009
	M2	ACEITE LUBRICANTE	lt	\$52.00	11/11/2010
	TAG90	TABLÓN METÁLICO		\$1,250.00	07/04/2011
	BROCHA	BROCHA 4"	pza	\$35.00	19/08/2015
	CONECTOR	CONECTOR TORNILLO	pza	\$5.50	13/10/2015
	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	\$70.00	13/10/2015
	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	\$90.00	15/08/2017
	LLAVEANGULAR	LLAVE ANGULAR 1/2 TIPO BARRILITO 1/4 F	pza	\$45.00	09/04/2019
	ARENA	ARENA	m3	\$450.00	24/04/2019
	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor reco	cubeta	\$2,500.00	15/05/2019
	LAMPARA18W	UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 18W PA	pza	\$400.00	16/05/2019
	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	\$35.00	29/04/2021
	CAMION	retiro de escombros en camion	m2	\$1,500.00	05/10/2021
	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	\$12.00	13/10/2021
	RODILLO	juego de rodillo y charolas	kg	\$450.00	14/10/2021
	M3	GASOLINA	lt	\$15.00	14/10/2021
	MOTOBOMBA	MOTOBOMBA ELECTRICA EVANS MODELO 4	pza	\$6,930.00	15/10/2021
	RECO-010	Pintura vinimex 700 vinil acrílica de lujo para	cubeta	\$2,900.00	15/10/2021
	WC	WC CASTEL MODELO NEMESIS DE 3.8 LTS	pza	\$3,250.00	16/10/2021
	TRIPLAY15MM	TRIPLAY 15 MM	pza	\$840.00	16/10/2021
	POLIN4X4	POLIN 4X4	m2	\$65.00	16/10/2021
	CLAVOPMAD	CLAVO PARA MADERA 1"1/2	m2	\$85.00	16/10/2021
	BARROTE2X4	BARROTE 2X4	pza	\$125.00	16/10/2021
	PORCELANATO60X6	PORCELANATO GIGRIO 60X60	Cj	\$259.45	16/10/2021
	BOQUILLA	BOQUILLA	BULTO	\$120.00	16/10/2021
	PEGAZULEJO	PEGAZULEJO	BULTO	\$94.00	16/10/2021
	MANGUERAANGULA	MANGUERA ANGULAR	m2	\$125.00	16/10/2021

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070948T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021



Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

Obra:

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.

Ubicación:

Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.

Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 21 "RELACIÓN DE MATERIAL PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO A REALIZAR."

C Clave	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Fecha
LLAVE-ANGULAR	LLAVE ANGULAR	pza	\$45.00	16/10/2021
MANGUERA-LAV	MANGUERA PARA LAVABO	m2	\$95.00	16/10/2021
MEZCLADORA	MEZCLADORA	pza	\$1,759.00	16/10/2021
DUCTOFLEX	DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO 6"X25' MC	pza	\$1,928.50	18/10/2021
MINGITORIO	MINGITORIO	pza	\$3,200.00	18/10/2021
IMPERMEABILIZANT	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 5KG	BTO	\$385.00	19/10/2021
HIDRO-SIKA	HIDROPELENTE SIKA	Bto	\$3,150.00	19/10/2021
MONOMANDO	MONOMANDO DE 6" GLACERY BAY MOD. 6	pza	\$1,300.00	24/10/2021
LUM30X120	MAGG PANEL 30X120 43W 100-305V AFP 6	pza	\$1,200.00	24/10/2021
KIT	kit de instalacion de suspencion de luminaria	jg	\$220.00	24/10/2021
BRIDA	BRIDA	pza	\$120.00	24/10/2021
LAVABO	LAVABO MALLORCA EMPOTRABLE DE MAR	pza	\$1,900.00	24/10/2021
LAVABOAMERICAN	LAVABO AMERICAN STANDAR	pza	\$1,800.00	24/10/2021
MING-LLAVE	LLAVE DE PUSH PROYECTA MODELO PUM-0	pza	\$1,900.00	24/10/2021
EXTRACTOR	EXTRACTOR DE PARED MCA. S&P, SERIE H	pza	\$1,900.00	24/10/2021
PLAFOND	PLAFOND RETICULAR 60X60	pza	\$190.00	24/10/2021
ARENAMALEMAN	ARENA CRIBADA O MIGUEL ALEMAN	m3	\$550.00	24/10/2021
CEMENTO	CEMENTO	BTO	\$190.00	24/10/2021

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO. - LO-006HAN002-E2-2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021



Obra:
Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios.
Ubicación:
Bruno Martínez No. 105 Sur, Col. Centro C.P. 34000, Durango, Dgo.
Periodo de ejecución de la obra: 43 días naturales

ANEXO 20 "PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA."


Descripción	Unidad	%	Importe	Salario real unidad	16-nov.-2021	01-dic.-2021	16-dic.-2021
Director general	jor	3.07	\$1,128.75	\$1,050.00	\$364.11	\$400.52	\$364.12
Gerente de la obra	jor	5.56	\$2,042.50	\$950.00	\$658.87	\$724.76	\$658.87
Residente de obra local	jor	64.33	\$23,850.00	\$550.00	\$7,629.03	\$8,391.94	\$7,629.03
Jefe del departamento de compras	jor	17.54	\$6,450.00	\$750.00	\$2,080.65	\$2,288.71	\$2,080.64
Contador	jor	9.50	\$3,493.75	\$650.00	\$1,127.02	\$1,239.72	\$1,127.01
Total parcial:					\$11,859.68	\$13,045.65	\$11,859.67
Total acumulado:					\$11,859.68	\$24,905.33	\$36,765.00

Arq. Alya Marisol Cruz Salinas
Representante Legal
Corporativo de Servicios Express Sa de Cv

CALLE BURGOS #1105 COL.REVOLUCION OBRERA C.P 88759 RFC CSE070918T42




Handwritten signature



PLANTA ALTA

ESC: 1/75 ACOOT: m




FACHADA

ESC: 1/75 ACOOT: m

PLANTA BAJA

ESC: 1/75 ACOOT: m



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

FND
 FUNDACIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO URBANO

DIRECTOR GENERAL
 DR. BALDEMAR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN
 MTRA. MARÍA ISABEL MONTOYA OBREGÓN

DIRECTOR SUBATIVO DE INCLUSIÓN MATERIALES
 LIC. BERNARDO NETZAHUALCÓYOTLI ALCANTARA GARCÍA

COMITÉ DE SERVICIOS REGIONALES, MANUTENCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
 ARG. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

AVISO: REG. NO. 871. COLONIA ERECHONEN DILIGENCIACIÓN
 AVANZO, HUALAQUI, MEXICO, C.F.

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

D.A.B. RL

ESCALA GRÁFICA

DURANGO, DURANGO REGIONAL NORTE

AGENCIA DURANGO

PROYECTO: ESPINO MARTÍNEZ No. 105 ZONA CENTRO, DURANGO, DURANGO

FECHA: OCTUBRE 2021 ESCALA: 1:100 NOTICIA: METROS

ARQUITECTÓNICO CLAVE: A-01